"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта	1186,854	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,94036	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,233	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Генеральний план	1186,854	-	1186,854	0,94036	102,233	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1186,854	-	1186,854	0,94036	102,233	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Наталія ТЕРЕЩЕНКО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр ЛЮБАРЕЦЬ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Генеральний план	0,82644 82,791	- -	0,02079 2,922	- -	- -	0,84723 85,713	0,09313 16,52	0,94036 102,233
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,82644 82,791	- -	0,02079 2,922	- -	- -	0,84723 85,713	0,09313 16,52	0,94036 102,233

Склав _____ Наталія ТЕРЕЩЕНКО Перевірив _____ Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дизельна електростанція

Кошторисна вартість об`єкта	1182,602 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71980 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,425 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Дизельна електростанція	259,73	922,872	1182,602	0,71980	83,425	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	259,73	922,872	1182,602	0,71980	83,425	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Наталія ТЕРЕЩЕНКО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр ЛЮБАРЕЦЬ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Дизельна електростанція	0,15042 13,496	0,45857 53,228	0,04926 5,781	- -	- -	0,65825 72,505	0,06155 10,92	0,71980 83,425
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,15042 13,496	0,45857 53,228	0,04926 5,781	- -	- -	0,65825 72,505	0,06155 10,92	0,71980 83,425

Склав _____ Наталія ТЕРЕЩЕНКО Перевірив _____ Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Кошторисна вартість об`єкта	50447,051 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	82,99420 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9771,661 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	28604,883	-	28604,883	57,39331	6752,334	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Технологічні рішення	3,359	479,838	483,197	-	-	-
3	02-01-03	на Конструктивні рішення	3563,463	-	3563,463	3,28456	395,863	-
4	02-01-05	на Опалення, вентиляція та кондиціонування	10789,577	-	10789,577	8,82845	1069,078	-
5	02-01-07	на Водопровід та каналізація	1732,719	-	1732,719	1,94832	231,094	-
6	02-01-08	на Електротехнічні рішення	2784,144	55,019	2839,163	5,24828	590,207	-
7	02-01-09	на Системи протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація), система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), автоматизація систем протипожежного захисту, системи протидимного захисту)	664,162	276,761	940,923	2,71801	314,397	-
8	02-01-010	на Електронні комунікації (системи зв'язку)	887,438	482,744	1370,182	3,42010	401,038	-
9	02-01-011	на Система контролю загазованності	40,309	82,635	122,944	0,15317	17,65	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	49070,054	1376,997	50447,051	82,99420	9771,661	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Наталія ТЕРЕЩЕНКО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр ЛЮБАРЕЦЬ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	44,05454 4768,895	- -	4,35588 537,135	2,89626 366,758	- -	51,30668 5672,788	6,08663 1079,546	57,39331 6752,334
02-01-02	придбання устаткування Технологічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03	Конструктивні рішення	2,48869 277,063	- -	0,44392 56,375	- -	- -	2,93261 333,438	0,35195 62,425	3,28456 395,863
02-01-05	Опалення, вентиляція та кондиціонування	6,88309 762,049	0,11789 13,043	0,08793 9,646	- -	0,93820 142,381	8,02711 927,119	0,80134 141,959	8,82845 1069,078
02-01-07	Водопровід та каналізація	1,67029 188,247	0,03040 3,366	0,06958 7,905	- -	- -	1,77027 199,518	0,17805 31,576	1,94832 231,094
02-01-08	Електротехнічні рішення	0,03302 3,038	4,75006 504,931	0,00265 0,316	- -	0,00474 0,721	4,79047 509,006	0,45781 81,201	5,24828 590,207
02-01-09	Системи протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація), система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), автоматизація систем протипожежного захисту, системи протидимного захисту)	0,15854 17,234	2,32780 256,076	- -	- -	- -	2,48634 273,31	0,23167 41,087	2,71801 314,397
02-01-010	Електронні комунікації (системи зв'язку)	- -	3,13830 351,054	- -	- -	- -	3,13830 351,054	0,28180 49,984	3,42010 401,038
02-01-011	Система контролю загазованності	- -	0,14048 15,399	- -	- -	- -	0,14048 15,399	0,01269 2,251	0,15317 17,65
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	55,28817 6016,526	10,50493 1143,869	4,95996 611,377	2,89626 366,758	0,94294 143,102	74,59226 8281,632	8,40194 1490,029	82,99420 9771,661

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____ Наталія ТЕРЕЩЕНКО Перевірив _____ Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту
Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2,
розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт.
Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Технологічні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 483,197 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-1-254 варіант 1	Ліжко дитяче 2-ярусне на металевому каркасі 1500х650х1500мм; (маса=0,1)	шт	81	3000,00	243000
2	& 560103-1-254 варіант 2	Кушетка медична оглядова 800*2000*500; (маса=0,1)	шт	1	3850,00	3850
3	& 560103-1-2 варіант 2	Шафа металева для роздягальні, 2 рівні, кольорова 300х300х900мм; (маса=0,001)	шт	103	2000,00	206000
4	& 560103-1-101 варіант 4	Вертикальна шафа з поличками для мікрохвильової печі 450х700х2100; (маса=0,01)	шт	1	39,00	39
5	& 560103-1-3 варіант 1	Стіл трапецевидний з регулюванням по висоті 1100х520х460/580мм; (маса=0,001)	шт	82	9,00	738
6	& 560103-1-4 варіант 1	Стілець зі спинкою з регулюванням по висоті 310х340х540/620мм; (маса=0, 001)	шт	670	3,00	2010
7	& 560103-1-5 варіант 2	Стілець зі спинкою, металевий каркас, м'яка оббивка 470х410х450/810мм; (маса=0,001)	шт	85	4,00	340
8	& 560103-1-6 варіант 1	Пуф-табурет м'який 480х370х340мм; (маса=0,001)	шт	35	6,00	210
9	& 560103-1-7 варіант 1	Стелаж універсальний для іграшок та посібників, з лотками 700х400х950мм; (маса=0,001)	шт	71	7,00	497
10	& 560103-1-8 варіант 1	Телевізор LCD 50" (1250мм); (маса=0,001)	шт	21	15,00	315

1	2	3	4	5	6	7
11	& 560103-1-100 варіант 1	Піч мікрохвильова окреморозташована 800Вт 500х400х300мм; (маса=0,01)	шт	2	41,00	82
12	& 560103-1-64 варіант 1	Холодильник електричний побутовий двокамерний 600х600х1800мм; (маса=0,04)	шт	2	21,00	42
13	& 560103-1-65 варіант 1	Шафа нижня для кухні 900х600х900мм; (маса=0,065)	шт	5	29,00	145
14	& 560103-1-101 варіант 2	Стіл учнівський - парта на 2-х 1200х600х720; (маса=0,01)	шт	212	16,00	3392
15	& 560103-1-101 варіант 1	Шафа верхня для кухні 900х300х900мм; (маса=0,01)	шт	5	31,00	155
16	& 560103-1-7 варіант 2	Стелаж для зберігання продовольства 450х1500х2100; (маса=0,001)	шт	14	33,00	462
17	& 560103-1-101 варіант 3	Стіл офісний 1200х600х720; (маса=0,01)	шт	19	21,00	399
18	& 560103-1-65 варіант 3	Стіл кухонний виробничий з нержавіючої сталі 700х1700х720мм; (маса=0,065)	шт	1	28,00	28
		Разом				**461704**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18134
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	479838	0,007	3359
		Всього вартість устаткування				**479838**
		Всього вартість будівельних робіт				**3359**
		Всього по кошторису				**483197**

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи Наталія ТЕРЕЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Система контролю загазованності

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	122,944	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,650	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ10-349-6*	*Монтаж сигналізатора газу*	*шт*	*1*	*1055,75*	__-__	*1056*	*1011*	__-__	*9,6000*	*9,6*
					1010,98	-			-	-	-
2	1602-30063 варіант 105	Сигналізатор загазованності по типу Варта-1-03.14	шт	1	19621,60	__-__	19622	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
3	*КМ11-96-1*	*Установлення датчику метану*	*шт*	*6*	*176,85*	__-__	*1061*	*1061*	__-__	*1,6000*	*9,6*
					176,85	-			-	-	-
4	1602-30063 варіант 106	Датчик метану по типу ДМ-14	шт	6	7267,26	__-__	43604	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
5	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*8*	*377,22*	__-__	*3018*	*2595*	__-__	*3,2000*	*25,6*
					324,42	-			-	-	-
6	1602-30063 варіант 107	Світлозвуковий оповіщувач з написом по типу С-07С-24	шт	8	1770,10	__-__	14161	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
7	*КМ10-898-12*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці*	*коробка*	*4*	*366,27*	__-__	*1465*	*1465*	__-__	*3,2000*	*12,8*
					366,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30063 варіант 108	Коробка розподільча електромонтажна по типу 8111_КА	шт	4	531,38 -	- -	2126	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 200+170*	*100 м*	*3,7*	*2731,93* *2504,54*	- -	*10108*	*9267*	- -	*22,4000* -	*82,88* -
10	& С1-8912-3 варіант 8	Кабель сигнальний КВВГнг 4х0,75 кількість: 200*1,02	м	204	46,71 -	- -	9529	-	- -	- -	- -
11	& С1-8912-3 варіант 7	Кабель живлення ВВГнг 2х1,5 кількість: 170*1,02	м	173,4	40,01 -	- -	6938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					112688	15399	- -		140,48 -
		Разом устаткування, грн.					79513				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3122				
		Всього устаткування, грн.					**82635**				
		Разом будівельні роботи, грн.					33175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17776				
		всього заробітна плата, грн.					15399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2251				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40309**				
		Всього по кошторису					**122944**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**153,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17650**				

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи Наталія ТЕРЕЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10".

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Електронні комунікації (системи зв'язку)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1370,182	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,4201	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	401,038	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна мережа									
1	*КМ10-184-5*	*Шафа підлогова серверна*	*шт*	*1*	*1156,21*	-	*1156*	*1099*	-	*9,6000*	*9,6*
					1098,82	-			-	-	-
2	1503-1270 варіант 1	Шафа телекомунікаційна 19", 21U, габ. (600х600)мм	шт	1	16226,32	-	16226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ11-96-1*	*Установлення комутатора*	*шт*	*1*	*176,85*	-	*177*	*177*	-	*1,6000*	*1,6*
					176,85	-			-	-	-
4	1503-8456 варіант 41	Комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP	шт	1	21069,20	-	21069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ10-385-8*	*Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз до 6 мм2* *кількість: 50+19*	*10кінців*	*6,9*	*366,27*	-	*2527*	*2527*	-	*3,2000*	*22,08*
					366,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-81-38	Конектори RJ45 уп.50шт	уп	1	68,38 -	- -	68	-	- -	- -	- -
7	1504-17001 варіант 28	Модуль типу RJ45, екранований	шт	19	137,26 -	- -	2608	-	- -	- -	- -
8	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 19+19	шт	38	38,02 38,02	- -	1445	1445	- -	0,3400 -	12,92 -
9	1704-50266 варіант 14	Патч-корд, RJ45 1 м	шт	19	55,94 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
10	1704-50266 варіант 15	Патч-корд, RJ45 2 м	шт	19	115,09 -	- -	2187	-	- -	- -	- -
11	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* *кількість: 1+2+1*	*шт*	*4*	*176,85* *176,85*	- -	*707*	*707*	- -	*1,6000* -	*6,4* -
12	1704-50266 варіант 16	Фільтр мереживий на 9 розеток, 19"	шт	1	996,98 -	- -	997	-	- -	- -	- -
13	1503-8456 варіант 44	Патч-панель 19" на 24 порта RJ45, cat 5e FTP	шт	1	2645,96 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
14	1503-8456 варіант 45	Кабельний організатор 1U, 19"	шт	2	502,94 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
15	1503-8456 варіант 47	Полка в комутаційну шафу 19"	шт	1	412,06 -	- -	412	-	- -	- -	- -
16	*КМ8-535-1*	*Командоконтролер масою до 15 кг, що установлюється на конструкції*	*шт*	*1*	*1600,83* *549,41*	- -	*1601*	*549*	- -	*4,8000* -	*4,8* -
17	1503-8456 варіант 42	Контролер безпровідного доступу по типу UniFi Cloud Key Gen2	шт	1	11067,69 -	- -	11068	-	- -	- -	- -
18	*КМ11-96-1*	*Установлення точки доступу*	*шт*	*5*	*176,85* *176,85*	- -	*884*	*884*	- -	*1,6000* -	*8* -
19	1503-8456 варіант 43	Точка безпровідного доступу (Wi-Fi) Ubiquity, з кронштейном до стіни по типу UniFi 6 Life Access Point	шт	5	7156,40 -	- -	35782	-	- -	- -	- -
20	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*518,21* *518,21*	- -	*518*	*518*	- -	*4,8000* -	*4,8* -
21	1503-8456 варіант 46	ДБЖ 2000ВА, із кронштейном 19", із підключенням зовн. акумулятора	шт	1	10092,22 -	- -	10092	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-125-5*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год*	*шт*	*1*	*172,74* *172,74*	- -	*173*	*173*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
23	& 1601-10-505 варіант 20	Акумулятор гелевий 12В 100Аг	шт	1	14580,00 -	- -	14580	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 25+150+150*	*100м*	*3,25*	*4184,64* *4156,58*	- -	*13600*	*13509*	- -	*41,0000* -	*133,25* -
25	& С10000-2-11 варіант 8	Жорстка гладкостінна труба ПВХ легка д. 25мм сіра	м	25	39,34 -	- -	984	-	- -	- -	- -
26	& С10000-2-11 варіант 7	Труба ПВХ гофрована платикова сіра Д-25мм кількість: 150+150	м	300	25,14 -	- -	7542	-	- -	- -	- -
27	& С111-81-34 варіант 5	Тримач оцинкований односторонній, діам. 25мм, уп.100шт	уп	3	416,20 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
28	& С111-81-35 варіант 5	Тримач оцинкований двосторонній, діам. 25мм, уп.100шт	уп	1	550,84 -	- -	551	-	- -	- -	- -
29	& С111-81-36 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40, уп.100шт	уп	5	56,73 -	- -	284	-	- -	- -	- -
30	& С111-81-37 варіант 3	Хомут кабельний 4х200 (уп. 100шт)	уп	3	94,19 -	- -	283	-	- -	- -	- -
31	*КБ21-1-2*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм*	*100м*	*0,6*	*8042,49* *8042,49*	- -	*4825*	*4825*	- -	*71,9300* -	*43,16* -
32	С113-6 варіант 4	Труба сталева електрозварна діам.40мм	м	60	219,54 -	- -	13172	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,5*	*6117,22* *5278,55*	- -	*3059*	*2639*	- -	*47,2100* -	*23,61* -
34	& С1545-89-1-Т варіант 20	Лоток перфорований 100Н50 оцинкований	м	50	191,88 -	- -	9594	-	- -	- -	- -
35	& С111-81-39 варіант 7	Кут горизонтальний 90* 100Н50	шт	1	249,00 -	- -	249	-	- -	- -	- -
36	& С111-81-40	Пластина-з'єднувач Н50 по типу GTO	шт	36	19,95 -	- -	718	-	- -	- -	- -
37	& С111-81-41 варіант 11	Шпилька з різьбою, довж.2000мм по типу М8	шт	100	134,74 -	- -	13474	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С111-81-42 варіант 7	Гайка з шайбою по типу М8	шт	100	2,25 -	- -	225	-	- -	- -	- -
39	*КМ8-397-1*	*Профіль перфорований монтажний* *кількість: 50*3*	*100 м*	*1,5*	*1610,06* *1610,06*	- -	*2415*	*2415*	- -	*14,4000* -	*21,6* -
40	& С111-81-43 варіант 5	Профіль 41х41х200мм по типу BPL-41	шт	50	642,94 -	- -	32147	-	- -	- -	- -
41	& С111-81-44 варіант 7	Анкер посилений по типу М8	шт	100	87,82 -	- -	8782	-	- -	- -	- -
42	КМ10-514-17	Монтаж розетки комп"ютерної кількість: 8+3+6	шт	17	67,92 67,92	- -	1155	1155	- -	0,6700 -	11,39 -
43	1504-17001 варіант 27	Розетка RJ45 1-портова, екранована, накладний монтаж кількість: 3+4	шт	7	90,14 -	- -	631	-	- -	- -	- -
44	1504-17001 варіант 26	Розетка RJ45/RJ45 2-портова, екранована, накладний монтаж, зі шторками кількість: 8+2	шт	10	130,53 -	- -	1305	-	- -	- -	- -
45	*КБ21-31-3*	*Установлення розподільних коробок* *кількість: 16+6+10*	*100шт*	*0,32*	*3986,32* *3972,93*	- -	*1276*	*1271*	- -	*36,8000* -	*11,78* -
46	1504-17001 варіант 29	Коробка протяжна габ.110х110х60мм по типу ПК-10М кількість: 16+10	шт	26	135,02 -	- -	3511	-	- -	- -	- -
47	1504-17001 варіант 30	Коробка протяжна габ.200х200х90мм по типу ПК-20М	шт	6	537,66 -	- -	3226	-	- -	- -	- -
48	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,5*	*290,11* *243,75*	- -	*145*	*122*	- -	*2,1800* -	*1,09* -
49	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* *кількість: 60+175*	*100м*	*2,35*	*882,88* *882,88*	- -	*2075*	*2075*	- -	*8,6000* -	*20,21* -
50	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* *кількість: 1170-50-235*	*100м*	*8,85*	*8323,14* *8323,14*	- -	*73660*	*73660*	- -	*74,4400* -	*658,79* -
51	& С1545-66-1-Р варіант 16	Кабель типу "вита пара" FTP 4х2х0,5 кат5е кількість: 1200-30	м	1170	24,03 -	- -	28115	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*0,1*	*11408,26* *6976,94*	- -	*1141*	*698*	- -	*62,4000* -	*6,24* -
53	& С1545-66-1-Р варіант 19	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ1нг-нд 1х1,5мм2	м	10	22,68 -	- -	227	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					358612	110448	- -		1002,92 -
		Разом устаткування, грн.					14580				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					573				
		Всього устаткування, грн.					**15153**				
		Разом будівельні роботи, грн.					344032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233584				
		всього заробітна плата, грн.					110448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52606				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17001				
		Всього будівельні роботи, грн.					**396638**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,5*	*8323,14* *8323,14*	- -	*4162*	*4162*	- -	*74,4400* -	*37,22* -
60	& С1545-66-1-Р варіант 18	Кабель коаксильний в ПВХ оболонці 50 Ом по типу RG8	м	100	94,86 -	- -	9486	-	- -	- -	- -
61	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*0,2*	*11408,26* *6976,94*	- -	*2282*	*1395*	- -	*62,4000* -	*12,48* -
62	& С1545-66-1-Р варіант 19	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ1нг-нд 1х1,5мм2	м	20	22,68 -	- -	454	-	- -	- -	- -
63	& С111-81-46 варіант 5	Конектори N-Male	шт	10	139,23 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
64	& С111-81-47 варіант 3	Конектор типу F	шт	2	3,99 -	- -	8	-	- -	- -	- -
65	*КМ10-99-7*	*Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*2612,29* *2530,75*	- -	*2612*	*2531*	- -	*19,2000* -	*19,2* -
66	1704-10837 варіант 22	Підсилювач мобільного зв'язку стандартів GSM-900/1800 GD-20	шт	1	27855,92 -	- -	27856	-	- -	- -	- -
67	*КМ10-444-6*	*Монтаж антени*	*шт*	*3*	*23304,77* *22342,59*	- -	*69914*	*67028*	- -	*195,2000* -	*585,6* -
68	1704-10837 варіант 23	Антенна зовнішня панельна мультидіапазонна АР-800/2700-7/9	шт	1	1869,64 -	- -	1870	-	- -	- -	- -
69	1704-10837 варіант 24	Антенна внутрішня панельна мультидіапазонна по типу АР-800/2700-7/9 ID	шт	2	1869,64 -	- -	3739	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					135535	78231	- -		682,72 -
		Разом будівельні роботи, грн.					135535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57304				
		всього заробітна плата, грн.					78231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9608				
		Всього будівельні роботи, грн.					**168798**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1550	-	__-__		__-__
									-		-
		Разом устаткування, грн.					1550				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					61				
		Всього устаткування, грн.					**1611**				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1610,87 х 0,007, грн.					11				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С10000-2-12 варіант 3	Металорукав діам.ум.проходу 15 мм	м	150	162,57 -	- -	24386	-	- -	- -	- -
88	& С111-81-45 варіант 5	Тримач оцинкований односторонній, діам. 20мм, уп.100шт	уп	3	448,90 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
89	& С111-81-36 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40, уп.100шт	уп	3	56,73 -	- -	170	-	- -	- -	- -
90	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*5,5*	*8323,14* *8323,14*	- -	*45777*	*45777*	- -	*74,4400* -	*409,42* -
91	& С1545-66-1-Р варіант 17	Кабель з мідними жилами 2х1,2 ПРПВМ 2х1,2	м	550	19,45 -	- -	10698	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					213368	75153	- -		679,58 -
		Разом устаткування, грн.					96256				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3780				
		Всього устаткування, грн.					**100036**				
		Разом будівельні роботи, грн.					117112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41959				
		всього заробітна плата, грн.					75153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11104				
		Всього будівельні роботи, грн.					**152147**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	*КМ10-901-5*	*Монтаж панелі індикації*	*шт*	*1*	*357,19* *345,47*	- -	*357*	*345*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
95	1602-30063 варіант 99	Панель індикації на 32 зони	шт	1	5741,97 -	- -	5742	-	- -	- -	- -
96	*КМ10-669-3*	*Блок живлення*	*шт*	*1*	*1772,12* *915,68*	- -	*1772*	*916*	- -	*8,0000* -	*8* -
97	1602-30063 варіант 103	Блок живлення по типу БЖ 1230	шт	1	5880,00 -	- -	5880	-	- -	- -	- -
98	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*1*	*69,09* *69,09*	- -	*69*	*69*	- -	*0,6400* -	*0,64* -
99	1602-30063 варіант 96	Акумулятор 12в 18Аг	шт	1	4681,91 -	- -	4682	-	- -	- -	- -
100	*КМ11-96-1*	*Установлення клавіатури*	*шт*	*3*	*176,85* *176,85*	- -	*531*	*531*	- -	*1,6000* -	*4,8* -
101	1602-30063 варіант 97	Клавіатура К-лед на 8 індикаторів зон/груп	шт	2	4867,00 -	- -	9734	-	- -	- -	- -
102	1602-30063 варіант 98	Сенсорна клавіатура з Олед дисплеєм	шт	1	5144,00 -	- -	5144	-	- -	- -	- -
103	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*3*	*377,22* *324,42*	- -	*1132*	*973*	- -	*3,2000* -	*9,6* -
104	1602-30063 варіант 100	Сповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль	шт	2	960,00 -	- -	1920	-	- -	- -	- -
105	1602-30063 варіант 101	Сповіщувач світло-звуковий внутрішній Джміль	шт	1	960,00 -	- -	960	-	- -	- -	- -
106	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*15*	*186,46* *162,21*	- -	*2797*	*2433*	- -	*1,6000* -	*24* -
107	1602-30063 варіант 104	Сповіщувач магнітоконтактний, накладний, для металу по типу СОМК 1-3м	шт	15	98,00 -	- -	1470	-	- -	- -	- -
108	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*1,3*	*771,53* *760,71*	- -	*1003*	*989*	- -	*7,4100* -	*9,63* -
109	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* *кількість: 90+220+90+10-130*	*100м*	*2,8*	*9485,11* *8323,14*	- -	*26558*	*23305*	- -	*74,4400* -	*208,43* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С1545-66-1-Р варіант 19	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ1нг-нд 1х1,5мм2	м	10	22,68 -	- -	227	-	- -	- -	- -
111	С151-374 варіант 25	Кабель живлення вогнестійкий 2х1,5	1000м	0,09	40161,69 -	- -	3615	-	- -	- -	- -
112	С151-374 варіант 27	Кабель сигнальний з оболонкою ПВХ, що не поширює горіння КМВЕВнг 4х0,2	1000м	0,22	28821,08 -	- -	6341	-	- -	- -	- -
113	С151-374 варіант 26	Кабель UTP4х2х0,5 кат.5е	1000м	0,09	20230,29 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
114	*КМ10-349-4*	*Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної*	*шт*	*10*	*648,83* *648,83*	- -	*6488*	*6488*	- -	*6,4000* -	*64* -
115	& С1545-90-1 варіант 8	Коробка відгалужувальна з клемником на 8 жил	100шт	0,02	230,54 -	- -	5	-	- -	- -	- -
116	& С1545-90-1 варіант 7	Коробка монтажна з'єднувальна КМС	100шт	0,08	44323,10 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
117	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,3*	*4184,64* *4156,58*	- -	*5440*	*5404*	- -	*41,0000* -	*53,3* -
118	& С10000-2-11 варіант 7	Труба ПВХ гофрована платикова сіра Д-25мм	м	130	25,14 -	- -	3268	-	- -	- -	- -
119	& С111-81-37 варіант 3	Хомут кабельний 4х200 (уп. 100шт)	уп	3	94,19 -	- -	283	-	- -	- -	- -
120	& С111-81-45 варіант 5	Тримач оцинкований односторонній, діам. 20мм, уп.100шт	уп	3	448,90 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
121	& С111-81-36 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40, уп.100шт	уп	3	56,73 -	- -	170	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					112791	42317	- -		393,6 -
		Разом устаткування, грн.					44586				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1751				
		Всього устаткування, грн.					**46337**				
		Разом будівельні роботи, грн.					68205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					42317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6366				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88123**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С111-81-48 варіант 5	Кронштейн для відеокамери настінний	шт	2	309,77 -	- -	620	-	- -	- -	- -
135	& С111-81-49 варіант 3	Коробка монтажна для відеокамери	шт	4	112,30 -	- -	449	-	- -	- -	- -
136	& С111-81-50 варіант 3	Кабель HDMI-HDMI 3,0м	шт	2	224,50 -	- -	449	-	- -	- -	- -
137	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	5	38,02 38,02	- -	190	190	- -	0,3400 -	1,7 -
138	1704-50266 варіант 15	Патч-корд, RJ45 2 м	шт	5	115,09 -	- -	575	-	- -	- -	- -
139	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*0,2*	*11408,26* *6976,94*	- -	*2282*	*1395*	- -	*62,4000* -	*12,48* -
140	& С1545-66-1-Р варіант 19	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ1нг-нд 1х1,5мм2	м	20	22,68 -	- -	454	-	- -	- -	- -
141	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*2,5*	*9485,11* *8323,14*	- -	*23713*	*20808*	- -	*74,4400* -	*186,1* -
142	С151-374 варіант 26	Кабель UTP4х2х0,5 кат.5е	1000м	0,25	20230,29 -	- -	5058	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					118333	44905	- -		379,48 -
		Разом устаткування, грн.					56859				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2233				
		Всього устаткування, грн.					**59092**				
		Разом будівельні роботи, грн.					61474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16569				
		всього заробітна плата, грн.					44905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5905				
		Всього будівельні роботи, грн.					**81196**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**887438**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Системи протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація), система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), автоматизація систем протипожежного захисту, системи протидимного захисту)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	940,923	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,71801	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	314,397	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	*КМ10-667-2*	*Монтаж ППКП*	*шт*	*1*	*6640,10*	*-*	*6640*	*6564*	*-*	*60,8000*	*60,8*
					6563,97	*-*			*-*	*-*	*-*
2	1602-30063 варіант 115	Прилад приймально-контрольний пожежний на 4 шл. по типу ПУ-П	шт	1	43755,00	-	43755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*85*	*377,22*	*-*	*32064*	*27576*	*-*	*3,2000*	*272*
					324,42	*-*			*-*	*-*	*-*
4	1602-30063 варіант 109	Сповіщувач пожежний димовийоптичний адресний СПДОТА	шт	85	600,00	-	51000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	1602-30063 варіант 110	Сповіщувач пожежний димовийоптичний адресний СПДОТА (резерв)	шт	9	600,00	-	5400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*8*	*186,46* *162,21*	- -	*1492*	*1298*	- -	*1,6000* -	*12,8* -
7	1602-30063 варіант 116	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА	шт	8	290,00 -	- -	2320	-	- -	- -	- -
8	1602-30063 варіант 117	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА (резерв)	шт	1	290,00 -	- -	290	-	- -	- -	- -
9	*КМ10-668-4*	*Монтаж сповіщувача ручного*	*шт*	*4*	*167,43* *162,21*	- -	*670*	*649*	- -	*1,6000* -	*6,4* -
10	1602-30063 варіант 111	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	4	1100,00 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
11	1602-30063 варіант 112	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА резерв	шт	1	1100,00 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
12	*КМ10-668-6*	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*85*	*167,09* *56,77*	- -	*14203*	*4825*	- -	*0,5600* -	*47,6* -
13	1602-30063 варіант 118	База монтажна по типу Р-96	шт	85	60,00 -	- -	5100	-	- -	- -	- -
14	1602-30063 варіант 119	Корпус по типу К2	шт	85	132,00 -	- -	11220	-	- -	- -	- -
15	*КМ10-184-1*	*Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження*	*шт*	*1*	*5053,49* *5028,45*	- -	*5053*	*5028*	- -	*49,6000* -	*49,6* -
16	1602-30063 варіант 113	Комутатор мереживий МЦА	шт	1	6550,00 -	- -	6550	-	- -	- -	- -
17	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових кількість: 20+10*	*100м*	*0,3*	*3623,87* *3583,07*	- -	*1087*	*1075*	- -	*32,8000* -	*9,84* -
18	& С1545-89-1-Т варіант 21	Короб 40х20	м	20	69,97 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
19	& С1545-89-1-Т варіант 22	Короб 100х60	м	10	339,80 -	- -	3398	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*17383,95* *6420,13*	- -	*2608*	*963*	- -	*57,4200* -	*8,61* -
21	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,3*	*746,29* *699,93*	- -	*224*	*210*	- -	*6,2600* -	*1,88* -
22	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*0,15*	*771,53* *760,71*	- -	*116*	*114*	- -	*7,4100* -	*1,11* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 1000-30-15*	*100м*	*9,55*	*9154,15* *7992,18*	- -	*87422*	*76325*	- -	*71,4800* -	*682,63* -
24	С151-374 варіант 29	Кабель вогнестійкий JE-h(St)H.Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000м	1	20555,67 -	- -	20556	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					308067	124627	- -		1153,27 -
		Разом устаткування, грн.					131135				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5149				
		Всього устаткування, грн.					**136284**				
		Разом будівельні роботи, грн.					176932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52305				
		всього заробітна плата, грн.					124627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18407				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 7056,63 x 0,007, грн.					49				
		Всього будівельні роботи, грн.					**235050**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1602-30063 варіант 121	Сповіщувач світлозвуковий з написом "Пожежа" по типу С-07С-24	шт	4	970,00 -	- -	3880	-	- -	- -	- -
31	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 8+3*	*100шт*	*0,11*	*15582,69 15476,35*	- -	*1714*	*1702*	- -	*131,2000* -	*14,43* -
32	1602-30063 варіант 122	Світловий покажчик з написом "Вихід" по типу У-07-12/24	шт	8	660,00 -	- -	5280	-	- -	- -	- -
33	1602-30063 варіант 123	Світловий покажчик з написом "ПК" по типу У-07-12/24	шт	3	660,00 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
34	1602-30063 варіант 124	Коробка монтажна вогнестійка Е30 по типу КП2-90-К6/4	шт	10	667,00 -	- -	6670	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,4*	*6117,22 5278,55*	- -	*2447*	*2111*	- -	*47,2100* -	*18,88* -
36	& С1545-89-1-Т варіант 23	Лоток металевий перфорований вогнестійкий 50х35	м	40	102,86 -	- -	4114	-	- -	- -	- -
37	& С111-81-51 варіант 2	Анкер металевий для метал.лотка 50х35 по типу КРО 8х77_POGMT	шт	40	67,17 -	- -	2687	-	- -	- -	- -
38	& С111-81-51	Тримач для кабелю Е30-90 по типу UDF....E	шт	700	6,00 -	- -	4200	-	- -	- -	- -
39	& С111-81-51 варіант 1	Дюбель для тримача UDF по типу SRO М6х30Е	шт	700	0,39 -	- -	273	-	- -	- -	- -
40	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*17383,95 6420,13*	- -	*2608*	*963*	- -	*57,4200* -	*8,61* -
41	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,4*	*290,11 243,75*	- -	*116*	*98*	- -	*2,1800* -	*0,87* -
42	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 550-40*	*100м*	*5,1*	*9154,15 7992,18*	- -	*46686*	*40760*	- -	*71,4800* -	*364,55* -
43	С151-374 варіант 28	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2х1.5	1000м	0,55	40157,01 -	- -	22086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					116634	48968	- -		435,82 -
		Разом устаткування, грн.					25938				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1018				
		Всього устаткування, грн.					**26956**				
		Разом будівельні роботи, грн.					90696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41728				
		всього заробітна плата, грн.					48968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7411				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113811**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*1*	*69,09* *69,09*	- -	*69*	*69*	- -	*0,6400* -	*0,64* -
55	& 1601-10-5 варіант 11	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г	шт	1	1235,00 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
56	*КМ8-102-1*	*Монтаж шафи керування або регулювання*	*шафа*	*2*	*2803,62* *2380,77*	- -	*5607*	*4762*	- -	*20,8000* -	*41,6* -
57	& 1601-10-5 варіант 15	Щит керування вентилятором 7,5кВт	шт	2	8000,00 -	- -	16000	-	- -	- -	- -
58	*КМ10-3-6*	*Релейний блок*	*10 шт*	*0,2*	*295,63* *295,63*	- -	*59*	*59*	- -	*2,4000* -	*0,48* -
59	& 1601-10-5 варіант 12	Датчик реле тиску	шт	2	450,00 -	- -	900	-	- -	- -	- -
60	КМ11-250-1	Установлення терморегулятора	комплект	1	210,94 199,82	- -	211	200	- -	1,6000 -	1,6 -
61	& 1601-10-5 варіант 16	Датчик-реле температури ДТКБ-47	шт	1	400,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
62	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*3*	*186,46* *162,21*	- -	*559*	*487*	- -	*1,6000* -	*4,8* -
63	1602-30063 варіант 125	Сповіщувач точковий магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	3	140,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
64	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1*	*8903,19* *5348,99*	- -	*8903*	*5349*	- -	*47,8400* -	*47,84* -
65	& С10000-2-2 варіант 1	Металорукав Ду32	м	100	110,65 -	- -	11065	-	- -	- -	- -
66	& С130-1107-8	Кріплення для металорукава д.32мм	шт	200	50,58 -	- -	10116	-	- -	- -	- -
67	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*1*	*771,53* *760,71*	- -	*772*	*761*	- -	*7,4100* -	*7,41* -
68	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* *кількість: 300+50+20+10+100+200+100*	*100м*	*7,8*	*9154,15* *7992,18*	- -	*71402*	*62339*	- -	*71,4800* -	*557,54* -
69	С151-374 варіант 29	Кабель вогнестійкий JE-h(St)H.Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,3	20555,67 -	- -	6167	-	- -	- -	- -
70	С151-374 варіант 32	Кабель сигнальний J-H(ST)H 1x2x0,8	1000м	0,05	17638,47 -	- -	882	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С151-374 варіант 28	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2х1.5	1000м	0,01	40157,01 -	- -	402	-	- -	- -	- -
72	С151-374 варіант 30	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 3х1.5	1000м	0,02	56383,17 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
73	С151-374 варіант 34	Кабель силовий 5х6 вогнестійкий Е90 по типу LiНХН FE180/E90	1000м	0,1	238089,03 -	- -	23809	-	- -	- -	- -
74	С151-374 варіант 31	Кабель SF/UTP FR Cat 5 E30 4x2x0,51	1000м	0,2	36236,97 -	- -	7247	-	- -	- -	- -
75	С151-374 варіант 33	Кабель F/UTP Cat.5e 4Pr Outdoor FG-8 для зовнішнього прокладання 4x2x0,51	1000м	0,1	44865,68 -	- -	4487	-	- -	- -	- -
76	& С111-81-51	Тримач для кабелю Е30-90 по типу UDF....E	шт	560	6,00 -	- -	3360	-	- -	- -	- -
77	& С111-81-51 варіант 1	Дюбель для тримача UDF по типу SRO M6x30E	шт	560	0,39 -	- -	218	-	- -	- -	- -
78	& 1601-10-5 варіант 14	Коробка монтажна вогнестійка Е90 КП2-90-К6/4	шт	2	667,00 -	- -	1334	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					224025	82481	- -		738,71 -
		Разом устаткування, грн.					58693				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2306				
		Всього устаткування, грн.					**60999**				
		Разом будівельні роботи, грн.					165332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82851				
		всього заробітна плата, грн.					82481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12436				
		Всього будівельні роботи, грн.					**204186**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	*КБ20-13-3*	*Установлення стакану димовидалення*	*1 клапан*	*1*	*405,35* *342,26*	- -	*405*	*342*	- -	*3,2500* -	*3,25* -
82	1602-30063 варіант 127	Стакан монтажний димовидалення STAM 402-090-N	шт	1	5130,00 -	- -	5130	-	- -	- -	- -
83	*КБ19-7-1*	*Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2*	*1 шт*	*1*	*2042,29* *1885,58*	- -	*2042*	*1886*	- -	*16,6600* -	*16,66* -
84	С113-2299 варіант 18	Клапан повітряний вибухозахищений з електроприводом типу "відкрито/закрито" 8Вт, 220В	шт	1	8807,89 -	- -	8808	-	- -	- -	- -
85	*КБ20-11-3*	*Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2*	*1 ґрата*	*4*	*390,97* *300,58*	- -	*1564*	*1202*	- -	*2,8200* -	*11,28* -
86	С113-2299 варіант 19	Решітка жалюзійна RES-1850x800(H)-40-ZS	шт	1	956,14 -	- -	956	-	- -	- -	- -
87	С113-2299 варіант 20	Решітка об'ємна накладна RON-1300x1300(H)-40-ZS	шт	1	5055,93 -	- -	5056	-	- -	- -	- -
88	С113-2299 варіант 21	Решітка об'ємна накладна RON-500x800(H)-30-ZS	шт	1	1234,39 -	- -	1234	-	- -	- -	- -
89	С113-2299 варіант 22	Решітка об'ємна накладна RON-400x600(H)-30-ZS	шт	1	785,59 -	- -	786	-	- -	- -	- -
90	*КБ20-1-18*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм*	*100м2*	*0,49*	*96300,15* *13122,34*	- -	*47187*	*6430*	- -	*126,1400* -	*61,81* -
91	*КБ26-24-4*	*Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*4,9*	*6633,96* *1202,97*	- -	*32506*	*5895*	- -	*10,5100* -	*51,5* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					153106	17234	- -		158,54 -
		Разом устаткування, грн.					50538				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1984				
		Всього устаткування, грн.					**52522**				
		Разом будівельні роботи, грн.					102568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85334				
		всього заробітна плата, грн.					17234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2833				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111115**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Електротехнічні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2839,163	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,24828	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	590,207	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*3*	*1883,27* *1218,53*	- -	*5650*	*3656*	- -	*10,3300* -	*30,99* -
2	& С1545-274-17 варіант 10	Блок АВР на 63А (30-10/23-УК-П-ЕТР)	шт	1	16802,95 -	- -	16803	-	- -	- -	- -
3	& С1545-274-17 варіант 12	Щит ГРЩ (2000х1000) (комплектація згідно проекту)	шт	1	138941,23 -	- -	138941	-	- -	- -	- -
4	& С1545-274-17 варіант 11	ЩР1 (комплектація згідно проекту)	шт	1	65988,77 -	- -	65989	-	- -	- -	- -
5	*КБ21-24-1*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг*	*1 шт*	*2*	*419,59* *375,80*	*2,08* *0,34*	*839*	*752*	*4* *1*	*3,4000* *0,0030*	*6,8* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-2129 варіант 1	Щит ЩО (комплектація згідно проекту)	шт	1	6462,38 -	- -	6462	-	- -	- -	- -
7	С113-2129 варіант 2	Щит ЩА (комплектація згідно проекту)	шт	1	8379,53 -	- -	8380	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-603-1*	*Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором*	*шт*	*2*	*355,57* *232,38*	- -	*711*	*465*	- -	*1,9700* -	*3,94* -
9	& 1505-1003-111 варіант 3	Ящик зі знижуючим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	3219,75 -	- -	6440	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-125-5*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год*	*шт*	*1*	*172,74* *172,74*	- -	*173*	*173*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
11	& 1601-10-505 варіант 26	Акумуляторна батарея 12В, 200 А/г	шт	1	20300,00 -	- -	20300	-	- -	- -	- -
12	& 1601-10-505 варіант 10	Зарядний пристрій для акумуляторної батареї LPE-W-PSW-3600VA	шт	1	26200,00 -	- -	26200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					296888	5046	4 1		43,33 0,01
		Разом устаткування, грн.					52940				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2079				
		Всього устаткування, грн.					**55019**				
		Разом будівельні роботи, грн.					243948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238898				
		всього заробітна плата, грн.					5047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 27228,87 х 0,007, грн.					191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246491**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ21-18-12*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на тросі, кількість ламп до 2* *кількість: 62+185*	*100шт*	*2,47*	*24167,96* *24126,90*	*41,06* *6,75*	*59695*	*59593*	*102* *17*	*223,4800* *0,0592*	*552* *0,15*
14	С1547-4 варіант 2	Світильник лінійний світлодіодний вологозахищений DP EL 1200 32W 865 IP65 GY LEDV	шт	62	5876,93 -	- -	364370	-	- -	- -	- -
15	С1547-4 варіант 3	Світильник лінійний світлодіодний вологозахищений DP 1200 32W 865 IP65 GY	шт	185	2039,07 -	- -	377228	-	- -	- -	- -
16	& С1545-176-1-ВС	Комплет підвісного кріплення для LED-світильника кількість: (62+185)*2	шт	494	123,98 -	- -	61246	-	- -	- -	- -
17	*КБ21-17-5*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2* *кількість: 67+20*	*100шт*	*0,87*	*14910,14* *14910,14*	- -	*12972*	*12972*	- -	*126,4000* -	*109,97* -
18	С1547-4 варіант 4	Світлодіодний світильник MEGALIGHT 12Вт 1080Lm AC165-265V 6500K (коло)	шт	67	106,04 -	- -	7105	-	- -	- -	- -
19	С1547-4 варіант 1	Світлодіодний світильник MEGALIGHT 12Вт 1080Lm AC165-265V 6500K (коло) з датчиком руху	шт	20	190,66 -	- -	3813	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					886429	72565	102 17		661,97 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					886429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					813762				
		всього заробітна плата, грн.					72582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11392				
		Всього будівельні роботи, грн.					**921366**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С10000-2-3 варіант 5	Труба d-20 гладка жорстка світлосіра KOPOS	м	5250	20,72 -	- -	108780	-	- -	- -	- -
22	& С1-1-255-9 варіант 1	Коліно сіре до жорстких труб, d-20, ПВХ, KOPOS	шт	280	17,30 -	- -	4844	-	- -	- -	- -
23	& С1-1-255-8 варіант 9	Муфта d-20 світлосіра KOPOS	шт	150	10,17 -	- -	1526	-	- -	- -	- -
24	& С1-1-255-8 варіант 10	Кріплення труби d-20мм KOPOS	шт	5000	7,73 -	- -	38650	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,87*	*4944,36* *4345,60*	*90,90* *12,67*	*4302*	*3781*	*79* *11*	*42,3300* *0,1120*	*36,83* *0,1*
26	& С10000-2-3 варіант 6	Труба d-25 гладка жорстка світлосіра KOPOS	м	87	28,86 -	- -	2511	-	- -	- -	- -
27	& С1-1-255-10 варіант 1	Коліно сіре до жорстких труб, d25, ПВХ, KOPOS	шт	20	27,45 -	- -	549	-	- -	- -	- -
28	& С1-1-255-8 варіант 11	Муфта d-25 світлосіра KOPOS	шт	10	12,23 -	- -	122	-	- -	- -	- -
29	& С1-1-255-8 варіант 12	Кріплення труби d-25мм KOPOS	шт	80	8,79 -	- -	703	-	- -	- -	- -
30	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм* *кількість: 100+50*	*100 м*	*1,5*	*6011,01* *4345,60*	*90,90* *12,67*	*9017*	*6518*	*136* *19*	*42,3300* *0,1120*	*63,5* *0,17*
31	& С10000-2-11 варіант 9	Гофра d20 720Н/m світлосіра	м	100	20,72 -	- -	2072	-	- -	- -	- -
32	& С10000-2-13-Г варіант 1	Гофра d25 720Н/m світлосіра 50м	бухта	1	1443,38 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
33	*КМ8-409-2*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,06*	*5476,12* *4907,15*	*188,08* *27,51*	*329*	*294*	*11* *2*	*47,8000* *0,2426*	*2,87* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С10000-2-11 варіант 10	Гофра ПВХ d40	м	6	40,72 -	- -	244	-	- -	- -	- -
35	*КМ8-395-2*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм*	*100 м*	*1,17*	*5474,49 5269,61*	- -	*6405*	*6165*	- -	*47,1300* -	*55,14* -
36	& С113-2422-2-22 варіант 4	Лоток перфорований, цинкування, метод Сендзіміра, 50х400х3000, Standard	шт	117	429,41 -	- -	50241	-	- -	- -	- -
37	& С113-2422-2-22 варіант 5	Перегородка лотка Н50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,8мм	шт	117	62,99 -	- -	7370	-	- -	- -	- -
38	& С113-2422-2-22 варіант 3	Кут горизонтальний 90°, 400х50, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1мм	шт	1	604,80 -	- -	605	-	- -	- -	- -
39	& С113-2422-2-22 варіант 6	П-подібний профіль PSL, L500 мм, товщ. 1. 5мм, сталь оцинк. за методом Сендзіміра PSL	шт	117	94,50 -	- -	11057	-	- -	- -	- -
40	& С113-2422-2-22 варіант 7	Консоль ВМ на лоток з осн.400, сталь оцинк. за методом Сендзіміра	шт	117	183,97 -	- -	21524	-	- -	- -	- -
41	& С126-1280-В4 варіант 1	Кріплення до стелі під профіль, довжина 100мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 2мм	шт	117	172,03 -	- -	20128	-	- -	- -	- -
42	& С111-155-12 варіант 1	З'єднувач горизонтальний Н50, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1мм	шт	4	24,68 -	- -	99	-	- -	- -	- -
43	& С1545-265-1-ВТ варіант 1	Пластина для заземлення лотка, товщина 1мм, мідь	шт	2	30,93 -	- -	62	-	- -	- -	- -
44	& С111-135-11 варіант 1	Гвинт із квадратним підголовником М6х10, гальванічно оцинкована сталь	шт	450	1,12 -	- -	504	-	- -	- -	- -
45	& С1545-470-1 варіант 1	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь М6	шт	450	1,14 -	- -	513	-	- -	- -	- -
46	С113-2122 варіант 1	Болт з частиною різьбленням М8х60, гальванічно оцинкована сталь	шт	222	8,26 -	- -	1834	-	- -	- -	- -
47	С113-2122 варіант 2	Болт з частиною різьбленням М8х70, гальванічно оцинкована сталь	шт	222	1,59 -	- -	353	-	- -	- -	- -
48	& С1545-470-1 варіант 2	Гайка зубчата з буртиком М8	шт	444	1,93 -	- -	857	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	*КР20-37-1*	*Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2*	*100м*	*0,3125*	*1726,90* *1726,90*	*-* *-*	*540*	*540*	*-* *-*	*16,6000* *-*	*5,19* *-*
50	& С111-1632-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежна Soudafoam FR-B1, 750 мл, пістолетна кількість: R2(0,12*31,25)	л	3,75	497,21 -	- -	1865	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					553856	245442	226 32		2385,86 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					553856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308188				
		всього заробітна плата, грн.					245474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41074				
		Всього будівельні роботи, грн.					**676247**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С10000-2-4 варіант 3	Кабель силовий, ВВГнг-нд 3 2,5 мм2 кількість: 2395+641	м	3036	56,01 -	- -	170046	-	- -	- -	- -
57	& С10000-2-5 варіант 1	Кабель силовий, ВВГнг-нд 3 6 мм2 кількість: 18+72	м	90	133,75 -	- -	12038	-	- -	- -	- -
58	& С10000-2-10 варіант 3	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 2,5 мм2 кількість: 416+89	м	505	92,06 -	- -	46490	-	- -	- -	- -
59	& С10000-2-13 варіант 3	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 6 мм2 кількість: 48+72	м	120	226,10 -	- -	27132	-	- -	- -	- -
60	& С10000-2-15 варіант 1	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 10 мм2	м	37	357,47 -	- -	13226	-	- -	- -	- -
61	& С10000-2-17 варіант 1	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 35 мм2	м	6	1198,90 -	- -	7193	-	- -	- -	- -
62	& С10000-2-21 варіант 1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 2 1,5 мм2	м	64	32,82 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
63	& С10000-2-20 варіант 1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 3 1,5 мм2	м	150	44,60 -	- -	6690	-	- -	- -	- -
64	& С10000-2-7 варіант 4	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 3 2,5 мм2 кількість: 500+60	м	560	65,76 -	- -	36826	-	- -	- -	- -
65	& С10000-2-18 варіант 1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 4 1,5 мм2	м	385	58,92 -	- -	22684	-	- -	- -	- -
66	& С10000-2-22 варіант 1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 3 1,5 мм2	м	169	46,25 -	- -	7816	-	- -	- -	- -
67	& С10000-2-7 варіант 5	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 3 2,5 мм2	м	135	68,42 -	- -	9237	-	- -	- -	- -
68	& С10000-2-29 варіант 1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 5 4 мм2	м	215	163,45 -	- -	35142	-	- -	- -	- -
69	& С152-201-1 варіант 1	Провід ПВ3нг-нд (LS) 16 ж/з	м	233	119,49 -	- -	27841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					597466	125576	222		1122,59
									59		0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					597466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					471668				
		всього заробітна плата, грн.					125635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19323				
		Всього будівельні роботи, грн.					**657282**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*526*	*81,62* *81,10*	- -	*42932*	*42659*	- -	*0,8000* -	*420,8* -
82	& С1555-385-2-ВП варіант 1	Коробка розподільча (85х85х40) квадратна зовнішня IP54, UEA	шт	526	30,53 -	- -	16059	-	- -	- -	- -
83	& С111-1872-3 варіант 1	Клема 3-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора, WAGO 221-413	шт	1578	19,77 -	- -	31197	-	- -	- -	- -
84	& С111-1872-3 варіант 2	Клема 5-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора, WAGO 221-513	шт	300	31,48 -	- -	9444	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					241179	55841	98 18		532,54 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					241179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185240				
		всього заробітна плата, грн.					55859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**266488**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	290116-7042 варіант 1	Коробка клемна з мідною шиною заземлення	шт	2	122,57 -	- -	245	-	- -	- -	- -
91	С1545-69 варіант 1	Клемники робочого заземлення	100шт	0,02	3663,10 -	- -	73	-	- -	- -	- -
92	С1545-69 варіант 2	Клемники нейтралі та заземлення	100шт	0,02	4299,69 -	- -	86	-	- -	- -	- -
93	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 30*0,25*0,9	100м3	0,0675	13375,01 13375,01	- -	903	903	- -	150,4500 -	10,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13229	3499	914 189		36,79 1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					13229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8816				
		всього заробітна плата, грн.					3688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					773				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15271**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71				
		Всього будівельні роботи, грн.					**999**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**590207**				

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи_____Наталія ТЕРЕЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер_____Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Водопровід та каналізація

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1732,719	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,94832	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	231,094	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-протипожежний водопровід В1									
		==== ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ ====									
1	*КБ16-24-1*	*Улаштування водомірних вузлів із виготовленням обв'язки на місці монтажу, з обвідною лінією діаметром вводу 50 мм, діаметром водоміру 15 мм*	*1 вузол*	*1*	*19660,80* *9531,19*	*130,52* *21,45*	*19661*	*9531*	*131* *21*	*87,2500* *0,1882*	*87,25* *0,19*
2	& С1514-1-22-Ш варіант 6	Лічильник холодної води ТУ-5 Qn2.5 Dy=15 Baylan	шт	1	2014,72 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
3	& С1630-1911-24 варіант 63	Зворотній клапан муфтовий Ду=15мм	шт	1	214,36 -	- -	214	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С1630-1911-24 варіант 64	Редуктор тиску Ду=15мм	шт	1	1100,79 -	- -	1101	-	- -	- -	- -
5	& С1630-4-1 варіант 8	Манометр технічний 0-10атм д.15мм ГОСТ 18140-84	шт	1	244,06 -	- -	244	-	- -	- -	- -
6	& С1630-4-1 варіант 7	Кран триходовий для манометра 11б18бк	шт	1	204,79 -	- -	205	-	- -	- -	- -
7	& С1630-1911-24 варіант 61	Кран кульовий муфтовий д.15мм	шт	3	166,03 -	- -	498	-	- -	- -	- -
8	& С1630-1911-24 варіант 67	Заглушка	шт	1	22,60 -	- -	23	-	- -	- -	- -
9	& С1630-1911-24 варіант 65	Кран шаровий муфтовий ЗР-ВР Ду=50мм з електроприводом	шт	1	12334,66 -	- -	12335	-	- -	- -	- -
10	С111-1897 варіант 1	Штуцер з накідною гайкою для лічильника Ду 15 (комплект 2 шт)	комплект	1	128,25 -	- -	128	-	- -	- -	- -
11	& С1630-1911-24 варіант 66	Хрестовина латунна різьбова д=1/2"х1/2"	шт	1	273,77 -	- -	274	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1911-24 варіант 70	Кран кульовий д.50мм	шт	1	1638,79 -	- -	1639	-	- -	- -	- -
13	& С1630-1911-24 варіант 75	Коліно Д=50мм 90град	шт	1	97,06 -	- -	97	-	- -	- -	- -
14	& С1630-1911-24 варіант 71	Трійник сталевий Д=50х15мм	шт	2	142,18 -	- -	284	-	- -	- -	- -
15	& С1630-1911-24 варіант 69	Трійник сталевий Д=50х50мм	шт	1	106,62 -	- -	107	-	- -	- -	- -
16	*КМ11-30-2*	*Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах*	*шт*	*1*	*379,94* *377,47*	- -	*380*	*377*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
17	& С1-1-1-5-24-34 варіант 1	Датчик тиску MBS1700	шт	1	6966,16 -	- -	6966	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46171	9908	131 21		90,45 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36132				
		всього заробітна плата, грн.					9929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1673				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51178**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	1	1638,80 -	- -	1639	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*4*	*547,00* *269,46*	*60,46* *18,62*	*2188*	*1078*	*242* *74*	*2,4100* *0,1542*	*9,64* *0,62*
31	*КБ22-40-1*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм*	*1фланець*	*-8*	*189,56* *67,22*	*107,98* *1,66*	*-1516*	*-538*	*-864* *-13*	*0,5100* *0,0145*	*-4,08* *-0,12*
32	& С1630-1911-24 варіант 62	Зворотній клапан Ду50мм	шт	1	1133,22 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
33	& С1630-1911-24 варіант 74	Зворотній клапан Ду25мм	шт	2	245,07 -	- -	490	-	- -	- -	- -
34	С113-1845 варіант 1	Перехід ПЕ-сталь Ду 50х1 1/2" мм	шт	1	1399,63 -	- -	1400	-	- -	- -	- -
35	*КР15-23-2*	*Установлення кранів діаметром 25 мм*	*шт*	*6*	*65,06* *65,06*	- -	*390*	*390*	- -	*0,5600* -	*3,36* -
36	& С1630-1911-24 варіант 73	Кран кульовий д.25мм	шт	6	477,40 -	- -	2864	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*4*	*547,00* *269,46*	*60,46* *18,62*	*2188*	*1078*	*242* *74*	*2,4100* *0,1542*	*9,64* *0,62*
38	С1630-574 варіант 1	Клапани запобіжні для водонагрівача Ду 15 мм	шт	2	217,12 -	- -	434	-	- -	- -	- -
39	С1630-574 варіант 2	Клапани запобіжні для водонагрівача Ду 25 мм	шт	2	246,94 -	- -	494	-	- -	- -	- -
40	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*5618,10* *56,92*	- -	*16854*	*171*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
41	*КБ18-5-1*	*Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3*	*1 шт*	*4*	*3424,71* *2429,45*	*511,42* *174,06*	*13699*	*9718*	*2046* *696*	*21,9800* *1,4783*	*87,92* *5,91*
42	& С1630-66-5 варіант 11	Водонагрівач ємкісний електричний V=100л	шт	2	5671,69 -	- -	11343	-	- -	- -	- -
43	& С1630-66-5 варіант 12	Водонагрівач ємкісний електричний V=50л	шт	1	4406,41 -	- -	4406	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& С1630-66-5 варіант 13	Водонагрівач ємкісний електричний V=30л	шт	1	5270,71 -	- -	5271	-	- -	- -	- -
45	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 57 мм*	*100м*	*1,2*	*33546,43* *8127,80*	*1414,84* *471,91*	*40256*	*9753*	*1698* *566*	*71,0100* *4,0810*	*85,21* *4,9*
46	& С111-1691-11 варіант 20	Кріплення для труби д.50мм	шт	120	23,76 -	- -	2851	-	- -	- -	- -
47	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм*	*1сальник*	*1*	*318,48* *318,48*	- -	*318*	*318*	- -	*2,9500* -	*2,95* -
48	& С111-1691-11 варіант 24	Сальник набивний для труби Д=50мм ТМ-91	шт	1	1142,53 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
49	С113-1845	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 50х1 1/2" мм	шт	1	570,82 -	- -	571	-	- -	- -	- -
50	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,1*	*20222,00* *6326,20*	*551,90* *185,57*	*2022*	*633*	*55* *19*	*55,2700* *1,5787*	*5,53* *0,16*
51	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,2452*	*23113,42* *20004,47*	*1899,77* *1001,76*	*5667*	*4905*	*466* *246*	*172,2000* *9,0493*	*42,22* *2,22*
52	С113-1673 варіант 13	Труби поліпропіленові д.32мм кількість: R2(24,52*0,938)	м	23	75,38 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
53	С113-1715 варіант 1	Коліно 45 град. ППР діам. 32 мм	шт	4	15,69 -	- -	63	-	- -	- -	- -
54	С113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32х1" мм	шт	6	218,68 -	- -	1312	-	- -	- -	- -
55	С113-1778 варіант 1	Муфта ППР діам. 32х25 мм	шт	2	6,59 -	- -	13	-	- -	- -	- -
56	& С111-1691-11 варіант 23	Кріплення для труби д.32мм	шт	23	16,41 -	- -	377	-	- -	- -	- -
57	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,7535*	*27672,78* *24576,93*	*3095,85* *1678,73*	*20851*	*18519*	*2332* *1265*	*211,5600* *15,1995*	*159,41* *11,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С113-1673 варіант 11	Труби поліпропіленові д.25мм кількість: R2(75,35*0,929)	м	70	43,75 -	- -	3063	-	- -	- -	- -
59	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. ППР діам. 25 мм	шт	12	7,33 -	- -	88	-	- -	- -	- -
60	С113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	27	104,65 -	- -	2826	-	- -	- -	- -
61	& С111-1691-11 варіант 21	Кріплення для труби д.25мм	шт	55	15,47 -	- -	851	-	- -	- -	- -
62	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*5618,10* *56,92*	- -	*16854*	*171*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
63	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,7231*	*36211,17* *31245,08*	*4966,09* *2721,38*	*26184*	*22593*	*3591* *1968*	*268,9600* *24,6622*	*194,48* *17,83*
64	С113-1673 варіант 12	Труби поліпропіленові д.20мм кількість: R1(72,31*0,899)	м	65	31,82 -	- -	2068	-	- -	- -	- -
65	& С1630-1911-24 варіант 72	Кран кульовий ППР д.20мм	шт	10	68,21 -	- -	682	-	- -	- -	- -
66	& С111-1691-11 варіант 22	Кріплення для труби д.20мм	шт	50	14,57 -	- -	729	-	- -	- -	- -
67	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 120+13+55+50*	*10 м*	*23,8*	*380,02* *380,02*	- -	*9044*	*9044*	- -	*3,5200* -	*83,78* -
68	С113-1896 варіант 14	Ізоляція б=6мм для труб Ду50	м	120	17,25 -	- -	2070	-	- -	- -	- -
69	С113-1896 варіант 17	Ізоляція б=6мм для труб Ду32	м	13	6,34 -	- -	82	-	- -	- -	- -
70	С113-1896 варіант 15	Ізоляція б=6мм для труб Ду25	м	55	4,91 -	- -	270	-	- -	- -	- -
71	С113-1896 варіант 16	Ізоляція б=6мм для труб Ду20	м	50	4,02 -	- -	201	-	- -	- -	- -
72	& С111-1683-2-ВО варіант 1	Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм х 50мм х 15м кількість: R2(238*1,3814)	м	328,77	14,76 -	- -	4853	-	- -	- -	- -
73	*КБ13-26-21*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою два шари*	*100м2*	*0,44*	*1754,52* *344,35*	*46,89* *6,96*	*772*	*152*	*21* *3*	*2,7200* *0,0612*	*1,2* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,22*	*1811,51* *605,15*	- -	*399*	*133*	- -	*4,7800* -	*1,05* -
		=== Кран-комплект пожежний 25-52 навісний ===									
75	*КМ10-901-7*	*Шафа настінна, розмір до 600х1500х250 мм*	*шт*	*3*	*864,58* *690,94*	*55,83* *19,79*	*2594*	*2073*	*167* *59*	*6,4000* *0,1729*	*19,2* *0,52*
76	С113-2129 варіант 3	Шафа пожежна навісна (b x h x t) 600х1500х250 мм	шт	3	3685,13 -	- -	11055	-	- -	- -	- -
77	& С1-1-1-ВН варіант 1	Касета (котушка) для плоскоскладувального пожежного рукава	шт	3	203,50 -	- -	611	-	- -	- -	- -
78	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*3*	*2709,35* *167,51*	*21,47* *7,61*	*8128*	*503*	*64* *23*	*1,4800* *0,0665*	*4,44* *0,2*
79	С188888-46 варіант 1	Датчик положення пожежного крана	шт	3	203,87 -	- -	612	-	- -	- -	- -
80	& С1630-116-4	Рукава пожежні з двома головками ГР-50	шт	3	835,74 -	- -	2507	-	- -	- -	- -
81	& С113-1834-3 варіант 1	Різьба коротка сталева Ду 50к	шт	3	40,89 -	- -	123	-	- -	- -	- -
82	С130-1158 варіант 1	З'єднувальна головка цапкова, ГЦН 50	шт	3	143,10 -	- -	429	-	- -	- -	- -
		=== Кран-комплект Ду-25 мм ===									
83	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*1132,62* *167,51*	*21,47* *7,61*	*3398*	*503*	*64* *23*	*1,4800* *0,0665*	*4,44* *0,2*
84	С1630-23 варіант 5	Кран-комплект пожежний ПКК-25-20	шт	3	3389,56 -	- -	10169	-	- -	- -	- -
85	С188888-46 варіант 1	Датчик положення пожежного крана	шт	3	203,87 -	- -	612	-	- -	- -	- -
86	С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	3	549,92 -	- -	1650	-	- -	- -	- -
87	& С1-1-1-ВН варіант 2	Котушка для напівжорсткого пожежного рукава	шт	3	1085,29 -	- -	3256	-	- -	- -	- -
88	С130-1158 варіант 2	Головка сполучна рукавна Ду-25	шт	3	126,03 -	- -	378	-	- -	- -	- -
89	2201-1179 варіант 1	Монтажний комплект	шт	3	522,04 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
90	& С188888-47-3 варіант 1	Вогнегасник ВП-5	шт	6	759,71 -	- -	4558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					711907	110131	12590 5856		982,42 51,72
		Разом будівельні роботи, грн.					711907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589186				
		всього заробітна плата, грн.					115987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18283				
		Всього будівельні роботи, грн.					**768182**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**768182**				
		Розділ 3. Сантехнічні прилади									
91	*КБ17-5-2*	*Установлення мийок на два відділення*	*10компл.*	*0,1*	*5367,91* *4241,89*	*672,63* *234,73*	*537*	*424*	*67* *23*	*37,0600* *1,9823*	*3,71* *0,2*
92	С130-615 варіант 12	Мийка кухонна металева врізна на 2 чаші	комплект	1	4542,33 -	- -	4542	-	- -	- -	- -
93	& С113-1707-С варіант 1	Сифон для мийки	шт	1	560,56 -	- -	561	-	- -	- -	- -
94	& С1632-98-41 варіант 1	Шланг 80 см	шт	1	292,67 -	- -	293	-	- -	- -	- -
95	& С1545-44-20-1 варіант 1	Дюбель розпірний діам.10 кількість: R0(1*2)	шт	2	15,37 -	- -	31	-	- -	- -	- -
96	& С130-616-1 варіант 1	Змішувач для мийки	комплект	1	422,03 -	- -	422	-	- -	- -	- -
97	& С1545-44-20-1 варіант 1	Дюбель розпірний діам.10 кількість: R0(1*2)	шт	2	15,37 -	- -	31	-	- -	- -	- -
98	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води кількість: 15+8*	*10компл.*	*2,3*	*4029,44* *3660,43*	*244,80* *86,77*	*9268*	*8419*	*563* *200*	*31,9800* *0,7581*	*73,55* *1,74*
99	С130-644 варіант 8	Умивальник керамічний підвісний	комплект	15	1393,24 -	- -	20899	-	- -	- -	- -
100	С130-644 варіант 7	Умивальник керамічний дитячий	комплект	8	1069,59 -	- -	8557	-	- -	- -	- -
101	С130-615 варіант 13	Змішувач для умивальника кількість: 15+8	комплект	23	562,92 -	- -	12947	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С1545-44-20-1 варіант 1	Дюбель розпірний діам.10 кількість: R0(23*2)	шт	46	15,37 -	- -	707	-	- -	- -	- -
103	& С1632-98-2-3Ю варіант 1	Водяний гнучкий шланг 1/2	шт	23	141,79 -	- -	3261	-	- -	- -	- -
104	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним кількість: 18+8*	*10компл.*	*2,6*	*5640,96 4120,88*	*420,88 149,19*	*14666*	*10714*	*1094 388*	*36,4100 1,3034*	*94,67 3,39*
105	& С1530-1-В104 варіант 9	Унітаз керамічний з гнучким шлангом	компл	18	3991,95 -	- -	71855	-	- -	- -	- -
106	& С1530-1-В104 варіант 10	Унітаз керамічний дитячий з гнучким шлангом	компл	8	4509,82 -	- -	36079	-	- -	- -	- -
107	& С113-2128-1-ВР варіант 1	Гофра. Подовжувана гнучкий для унітазу кількість: 18+8	м	26	144,06 -	- -	3746	-	- -	- -	- -
108	& С1632-98-2-3Ю варіант 1	Водяний гнучкий шланг 1/2 кількість: 18+8	шт	26	141,79 -	- -	3687	-	- -	- -	- -
109	*КБ17-4-1*	*Установлення піссуарів настінних [одиночних]*	*10компл.*	*0,4*	*2149,34 1705,10*	*204,13 75,71*	*860*	*682*	*82 30*	*15,2500 0,6532*	*6,1 0,26*
110	С130-529 варіант 2	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	4	5434,38 -	- -	21738	-	- -	- -	- -
111	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 74+48*	*100 шт*	*1,22*	*5665,77 5665,77*	- -	*6912*	*6912*	- -	*49,5000 -*	*60,39 -*
112	& С113-1466-4В варіант 1	Вентиль кутовий для сантехніки ВР Ду 15 мм	шт	74	145,03 -	- -	10732	-	- -	- -	- -
113	С113-1763 варіант 1	Водорозетка PPR з внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	74	40,18 -	- -	2973	-	- -	- -	- -
114	& С111-Б1-703-3	Кран установочний 1/2"х1/2"	шт	48	145,05 -	- -	6962	-	- -	- -	- -
115	& С111-635-1-У	Паста сантехнічна 250гр Unipak	шт	7	272,82 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
116	& С111-635-2	Пакля (льон сантехнічний) 100г Unipak	шт	7	125,07 -	- -	875	-	- -	- -	- -
117	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм*	*1сальник*	*1*	*318,48 318,48*	- -	*318*	*318*	- -	*2,9500 -*	*2,95 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& С111-1691-11 варіант 24	Сальник набивний для труби Д=50мм ТМ-91	шт	1	1142,53 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					246512	27469	1806 641		241,37 5,59
		Разом будівельні роботи, грн.					246512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217237				
		всього заробітна плата, грн.					28110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4599				
		Всього будівельні роботи, грн.					**260456**				
		Всього по розділу 3					**260456**				
		Розділ 4. Мережі каналізації К-1									
119	*КБ18-13-4*	*Установлення каналізаційних насосних станцій*	*1 насос*	*1*	*6232,27* *4604,68*	*756,91* *262,53*	*6232*	*4605*	*757* *263*	*41,6600* *2,2510*	*41,66* *2,25*
120	& С113-746-5 варіант 9	Насосна каналізаційна установка Grudfos MDG.12.3.2	шт	1	364204,43 -	- -	364204	-	- -	- -	- -
121	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*2*	*2720,60* *2356,50*	*151,15* *50,93*	*5441*	*4713*	*302* *102*	*21,3200* *0,4322*	*42,64* *0,86*
122	& С113-746-5 варіант 10	Дренажний насос UNILIFT AP12.40.04.A1	шт	2	35171,37 -	- -	70343	-	- -	- -	- -
123	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм кількість: 2+2+4*	*1 шт*	*8*	*547,00* *269,46*	*60,46* *18,62*	*4376*	*2156*	*484* *149*	*2,4100* *0,1542*	*19,28* *1,23*
124	С1630-544 варіант 1	Клапани зворотні каналізаційний, Ду 1 1/4"	шт	2	1210,93 -	- -	2422	-	- -	- -	- -
125	С1630-635 варіант 1	Кран кульовий, Ду 1 1/4"	шт	2	765,01 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
126	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	4	509,90 -	- -	2040	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С113-1855 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 50х1 1/2" мм	шт	6	457,15 -	- -	2743	-	- -	- -	- -
128	С113-1815 варіант 1	Врізка в бак Ду 1 1/2" мм	шт	6	302,46 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
129	С111-960 варіант 1	Засувка ножова шиберна Ду 100 мм	шт	1	6822,76 -	- -	6823	-	- -	- -	- -
130	С111-960 варіант 2	Засувка шиберна каналізаційна Ду 50 мм	шт	6	3831,67 -	- -	22990	-	- -	- -	- -
131	С113-2301 варіант 1	Клапан повітряний каналізаційний	шт	2	335,77 -	- -	672	-	- -	- -	- -
132	С113-1478 варіант 1	Ревізія пластикова Ду 100 мм	шт	2	189,53 -	- -	379	-	- -	- -	- -
133	*КБ18-10-5*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,4 м3*	*1 бак*	*6*	*749,22* *657,65*	*91,57* *34,01*	*4495*	*3946*	*549* *204*	*5,9500* *0,2836*	*35,7* *1,7*
134	С130-14 варіант 4	Пластикова ємність для біотуалету ємн. 250-300 л	шт	6	3403,71 -	- -	20422	-	- -	- -	- -
135	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,5*	*2452,70* *853,38*	*64,42* *22,83*	*1226*	*427*	*32* *11*	*7,5400* *0,1995*	*3,77* *0,1*
136	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,45*	*11298,21* *11298,21*	- -	*5084*	*5084*	- -	*95,7800* -	*43,1* -
137	С113-2226 варіант 14	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	45	155,35 -	- -	6991	-	- -	- -	- -
138	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	26	81,59 -	- -	2121	-	- -	- -	- -
139	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	27,08 -	- -	135	-	- -	- -	- -
140	С113-2277 варіант 1	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	88,16 -	- -	353	-	- -	- -	- -
141	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	25,69 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
142	& С113-1489-2 варіант 1	Заглушка каналізаційна 50мм	шт	42	24,47 -	- -	1028	-	- -	- -	- -
143	& С113-1690-13 варіант 18	Зворотній клапан каналізаційний д.40мм	шт	2	649,26 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
144	& С111-1691-11 варіант 25	Кріплення для труби д.50 мм (хомут + дюбель)	шт	80	20,04 -	- -	1603	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,85*	*10833,45* *10833,45*	- -	*9208*	*9208*	- -	*91,8400* -	*78,06* -
146	С113-2227 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	85	390,66 -	- -	33206	-	- -	- -	- -
147	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	8	126,29 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
148	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	30	117,99 -	- -	3540	-	- -	- -	- -
149	С113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50х110 мм	шт	8	98,58 -	- -	789	-	- -	- -	- -
150	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	73,53 -	- -	221	-	- -	- -	- -
151	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	37	67,25 -	- -	2488	-	- -	- -	- -
152	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна одноплосткістна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	1	111,15 -	- -	111	-	- -	- -	- -
153	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	59,10 -	- -	236	-	- -	- -	- -
154	& С113-1489-2	Заглушка каналізаційна 110мм	шт	40	38,99 -	- -	1560	-	- -	- -	- -
155	С113-2277	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	142,92 -	- -	715	-	- -	- -	- -
156	*КР15-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*шт*	*1*	*1526,20* *1486,23*	- -	*1526*	*1486*	- -	*14,6600* -	*14,66* -
157	& С113-1690-13 варіант 19	Прочистка Ду 100	шт	10	2082,62 -	- -	20826	-	- -	- -	- -
158	& С111-1691-11 варіант 26	Кріплення для труби д.100мм (хомут + дюбель)(108-118)	шт	50	42,73 -	- -	2137	-	- -	- -	- -
159	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,1*	*21904,24* *20004,47*	*1899,77* *1001,76*	*2190*	*2000*	*190* *100*	*172,2000* *9,0493*	*17,22* *0,9*
160	С113-2226 варіант 15	Труби ПЕ 100 д. 32 мм для напірної каналізації	м	10	23,51 -	- -	235	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,35*	*28956,22* *26672,63*	*2283,59* *1221,68*	*10135*	*9335*	*800* *428*	*229,6000* *11,0407*	*80,36* *3,86*
162	С113-2226 варіант 16	Труби ПЕ 100 д. 40 мм для напірної каналізації	м	35	35,51 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
163	*КБ16-14-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,05*	*27539,66* *22901,16*	*4638,50* *2603,16*	*1377*	*1145*	*232* *130*	*200,0800* *23,6173*	*10* *1,18*
164	С113-2226 варіант 17	Труби ПЕ 100 д. 50 мм для напірної каналізації	м	5	54,16 -	- -	271	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					631076	44105	3346 1387		386,45 12,08
		Разом будівельні роботи, грн.					631076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					583625				
		всього заробітна плата, грн.					45492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7021				
		Всього будівельні роботи, грн.					**652903**				
		Всього по розділу 4					**652903**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1635666	191613	17873 7905		1700,69 69,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1635666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1426180				
		всього заробітна плата, грн.					199518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31576				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1732719**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Опалення, вентиляція та кондиціонування

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10789,577	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,82845	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1069,078	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		Коло1									
1	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних кількість: 2*1,12+8*2,08*	*100кВт*	*0,1888*	*11374,26* / *10330,70*	- / -	*2147*	*1950*	- / -	*96,9200* / -	*18,3* / -
2	& С130-555-1-1А варіант 18	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 7секцій, пот.1120Вт	шт	2	2007,43 / -	- / -	4015	-	- / -	- / -	- / -
3	& С130-555-1-1А варіант 23	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 13секцій, пот.2080Вт	шт	8	3696,45 / -	- / -	29572	-	- / -	- / -	- / -
4	С113-1861 варіант 1	Заглушка для радіатора зов.нарізь G1/2"	шт	10	4,89 / -	- / -	49	-	- / -	- / -	- / -
5	С1545-274 варіант 1	Фітинг різьбовий - ніпель 1/2"	шт	10	26,92 / -	- / -	269	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1545-274 варіант 2	Футорка 1"х 1/2"	шт	40	140,09 -	- -	5604	-	- -	- -	- -
7	& С111-1797-107 варіант 1	Продовжувач 1/2"х50мм Нікель	шт	10	225,24 -	- -	2252	-	- -	- -	- -
8	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників кількість: 10+10+10+10*	*1 шт*	*40*	*187,88 187,88*	- -	*7515*	*7515*	- -	*1,6600* -	*66,4* -
9	С130-474 варіант 1	Кран Маєвського (повітровідвідник механічний) зовнішня нарізь G1/2"	шт	10	47,62 -	- -	476	-	- -	- -	- -
10	& С130-555-1-1А варіант 19	Клапан термостатичний зі вставкою V, з точною попередньою настройкою, прямий, Ду15мм	шт	10	240,49 -	- -	2405	-	- -	- -	- -
11	С1630-536 варіант 1	Клапан запірний радіаторний терморегулятора з прихованим плавним попереднім налаштуванням, прохідний, Ду15мм	шт	10	148,39 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
12	С113-1791 варіант 57	Термостатична головка з приєднувальною різьбою М30х1,5	шт	10	143,60 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,013*	*5747,51 5513,00*	*33,43 5,49*	*75*	*72*	- -	*48,7100 0,0482*	*0,63* -
14	С113-5 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, д. 40х3,5мм	м	1,3	189,37 -	- -	246	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(22,8/0,899)*	*100м*	*0,254*	*34656,47 31245,08*	*3411,39 2171,45*	*8803*	*7936*	*867 552*	*268,9600 19,8790*	*68,32 5,05*
16	С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20	м	22,8	31,97 -	- -	729	-	- -	- -	- -
17	& С130-420-11-18 варіант 2	Коліно 90° із PP-R d20	шт	48	5,61 -	- -	269	-	- -	- -	- -
18	С1530-149 варіант 1	Муфта сполучна із PP-R d20	10шт	0,2	36,07 -	- -	7	-	- -	- -	- -
19	С113-1808 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю 20хG1/2" мм	шт	20	48,17 -	- -	963	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(34,9/0,929)*	*100м*	*0,376*	*26672,09* *24576,93*	*2095,16* *1325,18*	*10029*	*9241*	*788* *498*	*211,5600* *12,1320*	*79,55* *4,56*
21	С113-1690 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.25	м	34,9	44,16 -	- -	1541	-	- -	- -	- -
22	С113-1887 варіант 1	Заглушка із PP-R d25	шт	2	7,86 -	- -	16	-	- -	- -	- -
23	С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d25x20x25	шт	2	22,33 -	- -	45	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(31,6/0,938)*	*100м*	*0,337*	*21221,36* *20004,47*	*1216,89* *760,86*	*7152*	*6742*	*410* *256*	*172,2000* *6,9660*	*58,03* *2,35*
25	& С130-420-11-30 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.32	м	31,6	76,36 -	- -	2413	-	- -	- -	- -
26	& С130-420-11-18 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d32	шт	6	15,21 -	- -	91	-	- -	- -	- -
27	С113-1813 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d32x25	шт	2	6,19 -	- -	12	-	- -	- -	- -
28	С113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d32x20x32	шт	16	18,79 -	- -	301	-	- -	- -	- -
29	С113-1739 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із PP-R d32	шт	2	18,76 -	- -	38	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(6,7/0,937)*	*100м*	*0,072*	*28182,28* *26672,63*	*1509,65* *948,96*	*2029*	*1920*	*109* *68*	*229,6000* *8,6880*	*16,53* *0,63*
31	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	6,7	148,61 -	- -	996	-	- -	- -	- -
32	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 10,7+34,7+31,6*	*10 м*	*7,7*	*380,02* *380,02*	- -	*2926*	*2926*	- -	*3,5200* -	*27,1* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С113-2145-К2-7 варіант 1	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.20	м	10,7	21,53 -	- -	230	-	- -	- -	- -
34	& С113-2145-К2-7 варіант 2	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	34,7	30,10 -	- -	1044	-	- -	- -	- -
35	& С113-2145-К2-7 варіант 3	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32 Коло2	м	31,6	35,10 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
36	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних кількість: 13*2,08*	*100кВт*	*0,2704*	*11374,26* *10330,70*	- -	*3076*	*2793*	- -	*96,9200* -	*26,21* -
37	& С130-555-1-1А варіант 23	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 13секцій, пот.2080Вт	шт	17	3696,45 -	- -	62840	-	- -	- -	- -
38	С113-1861 варіант 1	Заглушка для радіатора зов.нарізь G1/2"	шт	17	4,89 -	- -	83	-	- -	- -	- -
39	С1545-274 варіант 1	Фітинг різьбовий - ніпель 1/2"	шт	17	26,92 -	- -	458	-	- -	- -	- -
40	С1545-274 варіант 2	Футорка 1"х 1/2"	шт	68	140,09 -	- -	9526	-	- -	- -	- -
41	& С111-1797-107 варіант 1	Продовжувач 1/2"х50мм Нікель	шт	17	225,24 -	- -	3829	-	- -	- -	- -
42	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників кількість: 17+17+17+17*	*1 шт*	*68*	*187,88* *187,88*	- -	*12776*	*12776*	- -	*1,6600* -	*112,88* -
43	С130-474 варіант 1	Кран Маєвського (повітровідвідник механічний) зовнішня нарізь G1/2"	шт	17	47,62 -	- -	810	-	- -	- -	- -
44	& С130-555-1-1А варіант 19	Клапан термостатичний зі вставкою V, з точною попередньою настройкою, прямий, Ду15мм	шт	17	240,49 -	- -	4088	-	- -	- -	- -
45	С1630-536 варіант 1	Клапан запірний радіаторний терморегулятора з прихованим плавним попереднім налаштуванням, прохідний, Ду15мм	шт	17	148,39 -	- -	2523	-	- -	- -	- -
46	С113-1791 варіант 57	Термостатична головка з приєднувальною різьбою М30х1,5	шт	17	143,60 -	- -	2441	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(26,3/0,899)*	*100м*	*0,293*	*34656,47* *31245,08*	*3411,39* *2171,45*	*10154*	*9155*	*999* *636*	*268,9600* *19,8790*	*78,81* *5,82*
48	С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20 кількість: 26,1+0,2	м	26,3	31,97 -	- -	841	-	- -	- -	- -
49	& С130-420-11-18 варіант 2	Коліно 90° із PP-R d20	шт	68	5,61 -	- -	381	-	- -	- -	- -
50	С113-1808 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю 20xG1/2" мм	шт	34	48,17 -	- -	1638	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(30,9/0,929)*	*100м*	*0,333*	*26672,09* *24576,93*	*2095,16* *1325,18*	*8882*	*8184*	*698* *441*	*211,5600* *12,1320*	*70,45* *4,04*
52	С113-1690 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.25	м	30,9	44,16 -	- -	1365	-	- -	- -	- -
53	С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d25x20x25	шт	10	22,33 -	- -	223	-	- -	- -	- -
54	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(30,2/0,938)*	*100м*	*0,322*	*21221,36* *20004,47*	*1216,89* *760,86*	*6833*	*6441*	*392* *245*	*172,2000* *6,9660*	*55,45* *2,24*
55	& С130-420-11-30 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.32	м	30,2	76,36 -	- -	2306	-	- -	- -	- -
56	С113-1813 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d32x25	шт	2	6,19 -	- -	12	-	- -	- -	- -
57	С113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d32x20x32	шт	12	18,79 -	- -	225	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(104,4/0,937)*	*100м*	*1,114*	*28182,28* *26672,63*	*1509,65* *948,96*	*31395*	*29713*	*1682* *1057*	*229,6000* *8,6880*	*255,77* *9,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	104,4	148,61 -	- -	15515	-	- -	- -	- -
60	& С130-420-11-19 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d40	шт	14	24,81 -	- -	347	-	- -	- -	- -
61	& С130-420-11-20 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40x32 PP-R	шт	2	13,38 -	- -	27	-	- -	- -	- -
62	С113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	12	32,68 -	- -	392	-	- -	- -	- -
63	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 22.7+30.2+104.4*	*10 м*	*15,73*	*380,02 380,02*	- -	*5978*	*5978*	- -	*3,5200* -	*55,37* -
64	& С113-2145-К2-7 варіант 1	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.20	м	22,7	21,53 -	- -	489	-	- -	- -	- -
65	& С113-2145-К2-7 варіант 3	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	30,2	35,10 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
66	& С113-2145-К2-7 варіант 4	Теплоізоляція для труб поліетиленова NMC Climaflex Classic, b=9 мм для д.40 Коло3	м	104,4	38,67 -	- -	4037	-	- -	- -	- -
67	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних кількість: 14*2,08*	*100кВт*	*0,2912*	*11374,26 10330,70*	- -	*3312*	*3008*	- -	*96,9200* -	*28,22* -
68	& С130-555-1-1А варіант 23	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 13секцій, пот.2080Вт	шт	14	3696,45 -	- -	51750	-	- -	- -	- -
69	С113-1861 варіант 1	Заглушка для радіатора зов.нарізь G1/2"	шт	14	4,89 -	- -	68	-	- -	- -	- -
70	С1545-274 варіант 1	Фітинг різьбовий - ніпель 1/2"	шт	14	26,92 -	- -	377	-	- -	- -	- -
71	С1545-274 варіант 2	Футорка 1"х 1/2"	шт	56	140,09 -	- -	7845	-	- -	- -	- -
72	& С111-1797-107 варіант 1	Продовжувач 1/2"х50мм Нікель	шт	14	225,24 -	- -	3153	-	- -	- -	- -
73	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників кількість: 14+14+14+14*	*1 шт*	*56*	*187,88 187,88*	- -	*10521*	*10521*	- -	*1,6600* -	*92,96* -
74	С130-474 варіант 1	Кран Маєвського (повітровідвідник механічний) зовнішня нарізь G1/2"	шт	14	47,62 -	- -	667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С130-555-1-1А варіант 19	Клапан термостатичний зі вставкою V, з точною попередньою настройкою, прямий, Ду15мм	шт	14	240,49 -	- -	3367	-	- -	- -	- -
76	С1630-536 варіант 1	Клапан запірний радіаторний терморегулятора з прихованим плавним попереднім налаштуванням, прохідний, Ду15мм	шт	14	148,39 -	- -	2077	-	- -	- -	- -
77	С113-1791 варіант 57	Термостатична головка з приєднувальною різьбою М30х1,5	шт	14	143,60 -	- -	2010	-	- -	- -	- -
78	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(17.7/0,899)*	*100м*	*0,197*	*34656,47 31245,08*	*3411,39 2171,45*	*6827*	*6155*	*672 428*	*268,9600 19,8790*	*52,99 3,92*
79	С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20 кількість: 17.7	м	17,7	31,97 -	- -	566	-	- -	- -	- -
80	& С130-420-11-18 варіант 2	Коліно 90° із PP-R d20	шт	56	5,61 -	- -	314	-	- -	- -	- -
81	С113-1808 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю 20хG1/2" мм	шт	28	48,17 -	- -	1349	-	- -	- -	- -
82	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(30/0,929)*	*100м*	*0,323*	*26672,09 24576,93*	*2095,16 1325,18*	*8615*	*7938*	*677 428*	*211,5600 12,1320*	*68,33 3,92*
83	С113-1690 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.25	м	30	44,16 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
84	С113-1887 варіант 1	Заглушка із PP-R d25	шт	2	7,86 -	- -	16	-	- -	- -	- -
85	С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d25x20x25	шт	6	22,33 -	- -	134	-	- -	- -	- -
86	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(32/0,938)*	*100м*	*0,341*	*21221,36 20004,47*	*1216,89 760,86*	*7236*	*6822*	*414 259*	*172,2000 6,9660*	*58,72 2,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С130-420-11-30 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.32	м	32	76,36 -	- -	2444	-	- -	- -	- -
88	С113-1813 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d32x25	шт	2	6,19 -	- -	12	-	- -	- -	- -
89	С113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d32x20x32	шт	18	18,79 -	- -	338	-	- -	- -	- -
90	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* *кількість: R1(107,7/0,937)*	*100м*	*1,149*	*28182,28* *26672,63*	*1509,65* *948,96*	*32381*	*30647*	*1734* *1090*	*229,6000* *8,6880*	*263,81* *9,98*
91	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40 кількість: 107.7	м	107,7	148,61 -	- -	16005	-	- -	- -	- -
92	& С130-420-11-19 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d40 кількість: 10+2	шт	12	24,81 -	- -	298	-	- -	- -	- -
93	& С130-420-11-20 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40x32 PP-R	шт	2	13,38 -	- -	27	-	- -	- -	- -
94	С113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	4	32,68 -	- -	131	-	- -	- -	- -
95	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* *кількість: 14,1+32+107,7*	*10 м*	*15,38*	*380,02* *380,02*	- -	*5845*	*5845*	- -	*3,5200* -	*54,14* -
96	& С113-2145-К2-7 варіант 1	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.20	м	14,1	21,53 -	- -	304	-	- -	- -	- -
97	& С113-2145-К2-7 варіант 3	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	32	35,10 -	- -	1123	-	- -	- -	- -
98	& С113-2145-К2-7 варіант 4	Теплоізоляція для труб поліетиленова NMC Climaflex Classic, b=9 мм для д.40 Коло4	м	107,7	38,67 -	- -	4165	-	- -	- -	- -
99	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних* *кількість: 1*0,8+2*1,28+8*1,6+10*2,08*	*100кВт*	*0,3696*	*11374,26* *10330,70*	- -	*4204*	*3818*	- -	*96,9200* -	*35,82* -
100	& С130-555-1-1А варіант 24	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 5секцій, пот.800Вт	шт	1	1444,43 -	- -	1444	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& С130-555-1-1А варіант 17	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 8секцій, пот.1280Вт	шт	2	2288,94 -	- -	4578	-	- -	- -	- -
102	& С130-555-1-1А варіант 22	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 10секцій, пот.1600Вт	шт	8	2851,94 -	- -	22816	-	- -	- -	- -
103	& С130-555-1-1А варіант 23	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 13секцій, пот.2080Вт	шт	10	3696,45 -	- -	36965	-	- -	- -	- -
104	С113-1861 варіант 1	Заглушка для радіатора зов.нарізь G1/2"	шт	21	4,89 -	- -	103	-	- -	- -	- -
105	С1545-274 варіант 1	Фітинг різьбовий - ніпель 1/2"	шт	18	26,92 -	- -	485	-	- -	- -	- -
106	С1545-274 варіант 2	Футорка 1"х 1/2"	шт	84	140,09 -	- -	11768	-	- -	- -	- -
107	& С111-1797-107 варіант 1	Продовжувач 1/2"х50мм Нікель	шт	21	225,24 -	- -	4730	-	- -	- -	- -
108	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників кількість: 21+21+21+21*	*1 шт*	*84*	*187,88 187,88*	- -	*15782*	*15782*	- -	*1,6600* -	*139,44* -
109	С130-474 варіант 1	Кран Маєвського (повітровідвідник механічний) зовнішня нарізь G1/2"	шт	21	47,62 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
110	& С130-555-1-1А варіант 19	Клапан термостатичний зі вставкою V, з точною попередньою настройкою, прямий, Ду15мм	шт	21	240,49 -	- -	5050	-	- -	- -	- -
111	С1630-536 варіант 1	Клапан запірний радіаторний терморегулятора з прихованим плавним попереднім налаштуванням, прохідний, Ду15мм	шт	21	148,39 -	- -	3116	-	- -	- -	- -
112	С113-1791 варіант 57	Термостатична головка з приєднувальною різьбою М30х1,5	шт	21	143,60 -	- -	3016	-	- -	- -	- -
113	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(65,7/0,899)*	*100м*	*0,731*	*34656,47 31245,08*	*3411,39 2171,45*	*25334*	*22840*	*2494 1587*	*268,9600 19,8790*	*196,61 14,53*
114	С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20	м	65,7	31,97 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
115	& С130-420-11-18 варіант 2	Коліно 90° із PP-R d20	шт	107	5,61 -	- -	600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С113-1808 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю 20xG1/2" мм	шт	42	48,17 -	- -	2023	-	- -	- -	- -
117	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(25,6/0,929)*	*100м*	*0,276*	*26672,09* *24576,93*	*2095,16* *1325,18*	*7361*	*6783*	*578* *366*	*211,5600* *12,1320*	*58,39* *3,35*
118	С113-1690 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.25	м	25,6	44,16 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
119	С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d25x20	шт	2	4,98 -	- -	10	-	- -	- -	- -
120	С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d25x20x25	шт	4	22,33 -	- -	89	-	- -	- -	- -
121	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(31,6/0,938)*	*100м*	*0,337*	*21221,36* *20004,47*	*1216,89* *760,86*	*7152*	*6742*	*410* *256*	*172,2000* *6,9660*	*58,03* *2,35*
122	& С130-420-11-30 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.32	м	31,6	76,36 -	- -	2413	-	- -	- -	- -
123	С113-1813 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d32x25	шт	2	6,19 -	- -	12	-	- -	- -	- -
124	С113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d32x20x32	шт	14	18,79 -	- -	263	-	- -	- -	- -
125	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R1(79,5/0,937)*	*100м*	*0,848*	*28182,28* *26672,63*	*1509,65* *948,96*	*23899*	*22618*	*1281* *805*	*229,6000* *8,6880*	*194,7* *7,37*
126	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	79,5	148,61 -	- -	11814	-	- -	- -	- -
127	& С130-420-11-19 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d40	шт	13	24,81 -	- -	323	-	- -	- -	- -
128	& С130-420-11-20 варіант 2	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40x32	шт	2	13,38 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	19	32,68 -	- -	621	-	- -	- -	- -
130	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 49,4+25,6+31,6+29,2*	*10 м*	*13,58*	*380,02* *380,02*	- -	*5161*	*5161*	- -	*3,5200* -	*47,8* -
131	& С113-2145-К2-7 варіант 1	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.20	м	49,4	21,53 -	- -	1064	-	- -	- -	- -
132	& С113-2145-К2-7 варіант 2	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	25,6	30,10 -	- -	771	-	- -	- -	- -
133	& С113-2145-К2-7 варіант 3	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	31,6	35,10 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
134	& С113-2145-К2-7 варіант 4	Теплоізоляція для труб поліетиленова NMC Climaflex Classic, b=9 мм для д.40	м	29,2	38,67 -	- -	1129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					676902	268022	14205 8972		2339,76 82,17
		Разом будівельні роботи, грн.					676902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					394675				
		всього заробітна плата, грн.					276994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					251,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**813140**				
		Всього по розділу 1					**813140**				
		Розділ 2. Приміщення обліку тепла									
135	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*6*	*846,05* *470,86*	*12,34* *2,03*	*5076*	*2825*	*74* *12*	*4,2600* *0,0178*	*25,56* *0,11*
136	& С130-420-11-8	Кран кульовий повнопрохідний, ручка, вода Pn16МПа, Dn80, кл.герм."А" t-35...+180°С	шт	6	4178,02 -	- -	25068	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С130-420-11-25 варіант 1	Фланець приварний із горловиною DN80 PN16	шт	12	536,10 -	- -	6433	-	- -	- -	- -
138	*КБ18-14-3*	*Установлення вставок віброізолюючих*	*1 шт*	*10*	*194,70* *189,01*	*5,69* *0,93*	*1947*	*1890*	*57* *9*	*1,7100* *0,0082*	*17,1* *0,08*
139	& С130-420-11-1 варіант 1	Антивібраційні вставки DN40 PN10	шт	10	762,47 -	- -	7625	-	- -	- -	- -
140	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*8*	*69,09* *42,47*	- -	*553*	*340*	- -	*0,3600* -	*2,88* -
141	& С130-420-11-9 варіант 1	Манометр ДМ 05100 Д100-IP53-(0-1.6МПа)-к. т.1.5-М20х1.5	шт	8	971,86 -	- -	7775	-	- -	- -	- -
142	& С130-420-11-5 варіант 1	Кран для манометра триходовий DN15 PN16 внутр.G1/2 / внутр. G1/2	шт	8	205,52 -	- -	1644	-	- -	- -	- -
143	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*4*	*187,88* *187,88*	- -	*752*	*752*	- -	*1,6600* -	*6,64* -
144	& С130-420-11-10 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний 1/2"	шт	4	242,93 -	- -	972	-	- -	- -	- -
145	*КБ18-16-3*	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм*	*1 шт*	*2*	*1083,22* *648,81*	*27,46* *4,51*	*2166*	*1298*	*55* *9*	*5,8700* *0,0396*	*11,74* *0,08*
146	& С130-420-11-14 варіант 1	Грязьовик вертикальний ТС-569.00.000-80-1, 6 Ду80, Ру=1,6 МПа	шт	2	8193,35 -	- -	16387	-	- -	- -	- -
147	& С130-420-11-25 варіант 2	Фланець сталевий плоский приварний DN80 PN16	шт	2	536,10 -	- -	1072	-	- -	- -	- -
148	& С130-420-11-22 варіант 1	Фланець приварний із горловиною DN32 PN25	шт	2	185,27 -	- -	371	-	- -	- -	- -
149	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*5*	*2661,91* *2356,50*	*10,26* *1,69*	*13310*	*11783*	*51* *8*	*21,3200* *0,0148*	*106,6* *0,07*
150	& С130-420-11-15 варіант 1	Розумний преміум-насос лінійний насос із мокрим ротором подвійний Wilo-Stratos MAXO-D 40/0.5-8 PN 6/10	шт	4	130920,27 -	- -	523681	-	- -	- -	- -
151	& С130-420-11-15 варіант 2	Циркуляційний насос з мокрим ротором фланцеве з'єднання електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності Wilo-Yonos MAXO-D 40/0.5-16 PN 6/10	шт	1	172258,02 -	- -	172258	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& С130-420-11-23 варіант 1	Фланець приварний із горловиною DN40 PN10	шт	10	248,61 -	- -	2486	-	- -	- -	- -
153	*КБ18-21-6*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2874,33* *2501,29*	*100,14* *16,46*	*575*	*500*	*20* *3*	*22,6300* *0,1444*	*4,53* *0,03*
154	С1630-108 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду 80 мм	шт	2	7064,65 -	- -	14129	-	- -	- -	- -
155	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R2(149.7/0,937)*	*100м*	*1,5977*	*26718,49* *26672,63*	*45,86* *8,42*	*42688*	*42615*	*73* *13*	*229,6000* *0,0780*	*366,83* *0,12*
156	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	149,7	148,61 -	- -	22247	-	- -	- -	- -
157	& С130-420-11-19 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d40	шт	23	24,81 -	- -	571	-	- -	- -	- -
158	С113-1814 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю Дн40xG1 1/4"	шт	2	317,21 -	- -	634	-	- -	- -	- -
159	С113-1812 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю 32xG3/4"	шт	1	135,85 -	- -	136	-	- -	- -	- -
160	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,038*	*5747,51* *5513,00*	*33,43* *5,49*	*218*	*209*	*1* -	*48,7100* *0,0482*	*1,85* -
161	& С130-420-11-32 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна о15х2,8 кількість: 3,6+0.2	м	3,8	68,29 -	- -	260	-	- -	- -	- -
162	& С130-555-1-1А варіант 21	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 1/2"	шт	4	223,78 -	- -	895	-	- -	- -	- -
163	& С130-420-11-28 варіант 1	Фланцева заглушка сталева PN 16 DN 15	шт	4	73,36 -	- -	293	-	- -	- -	- -
164	С113-1791 варіант 55	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду15	шт	11	11,22 -	- -	123	-	- -	- -	- -
165	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм кількість: 60.4*	*100м*	*0,604*	*5747,51* *5513,00*	*33,43* *5,49*	*3471*	*3330*	*20* *3*	*48,7100* *0,0482*	*29,42* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& С130-420-11-34 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.32х3,2 кількість: 60.4	м	60,4	128,84 -	- -	7782	-	- -	- -	- -
167	& С130-420-11-3 варіант 1	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN32 VT.161.N.07	шт	4	529,50 -	- -	2118	-	- -	- -	- -
168	& С130-555-1-1А варіант 20	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 1"1/4	шт	20	801,02 -	- -	16020	-	- -	- -	- -
169	С113-1791 варіант 63	Перехід сталевий концентричний Ду32х15 вик.1	шт	2	34,45 -	- -	69	-	- -	- -	- -
170	С113-1791 варіант 56	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду32	шт	52	35,11 -	- -	1826	-	- -	- -	- -
171	С113-1791 варіант 62	З'єднання розбірне Ду32 по типу "Американка" кількість: 6+3	шт	9	52,61 -	- -	473	-	- -	- -	- -
172	С1545-274 варіант 4	Ніпель латуний різьбовий НР 1 1/4"	шт	1	205,13 -	- -	205	-	- -	- -	- -
173	& С130-420-11-17 варіант 3	Хомут із гумкою D32	шт	28	40,33 -	- -	1129	-	- -	- -	- -
174	С1545-274 варіант 6	Футорка 1 1/4" х 1"	шт	1	147,08 -	- -	147	-	- -	- -	- -
175	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,11*	*5747,51 5513,00*	*33,43 5,49*	*632*	*606*	*4 1*	*48,7100 0,0482*	*5,36 0,01*
176	& С130-420-11-35 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.40х3,5	м	11	190,45 -	- -	2095	-	- -	- -	- -
177	& С130-420-11-6 варіант 1	Кран кульовий латунний з важелем зі сталі , внутрішнє-внутрішнє різьблення по ISO 7:2000, DN 1"1/2	шт	4	1031,48 -	- -	4126	-	- -	- -	- -
178	& С130-420-11-3 варіант 2	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN40 VT.161.N.08	шт	1	827,06 -	- -	827	-	- -	- -	- -
179	С1545-274 варіант 5	Ніпель латуний різьбовий НР 1 1/2"	шт	1	239,48 -	- -	239	-	- -	- -	- -
180	С1545-274 варіант 3	Футорка 1 1/2" х 1 1/4"	шт	1	171,57 -	- -	172	-	- -	- -	- -
181	С113-1791 варіант 59	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	17	44,15 -	- -	751	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С113-1791 варіант 68	Відвід 45* сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	2	55,34 -	- -	111	-	- -	- -	- -
183	С113-1791 варіант 64	Перехід сталевий концентричний Ду40х32 вик.1 кількість: 7+3	шт	10	27,55 -	- -	276	-	- -	- -	- -
184	& С130-420-11-17 варіант 2	Хомут із гумкою D40	шт	2	45,37 -	- -	91	-	- -	- -	- -
185	С1545-274 варіант 3	Футорка 1 1/2" х 1 1/4"	шт	2	171,57 -	- -	343	-	- -	- -	- -
186	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,026*	*7157,20* *6905,11*	*108,46* *17,83*	*186*	*180*	*3* -	*61,0100* *0,1564*	*1,59* -
187	& С130-420-11-36 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.50х3,5	м	2,6	241,79 -	- -	629	-	- -	- -	- -
188	& С130-420-11-3 варіант 3	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN50 VT.161.N.09	шт	1	1133,87 -	- -	1134	-	- -	- -	- -
189	& С130-420-11-17 варіант 1	Хомут із гумкою D50	шт	5	46,94 -	- -	235	-	- -	- -	- -
190	С113-1791 варіант 58	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду50	шт	7	58,12 -	- -	407	-	- -	- -	- -
191	С113-1791 варіант 65	Перехід сталевий концентричний Ду50х32 вик.1	шт	2	52,75 -	- -	106	-	- -	- -	- -
192	С1533-7 варіант 1	Футляр із труби Ду50 (L=0,3м)	шт	3	154,09 -	- -	462	-	- -	- -	- -
193	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,102*	*15182,68* *13812,61*	*404,87* *66,55*	*1549*	*1409*	*41* *7*	*118,9000* *0,5838*	*12,13* *0,06*
194	С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм	м	10,2	299,08 -	- -	3051	-	- -	- -	- -
195	С113-1791 варіант 66	Перехід сталевий концентричний Ду80х50 вик.1 кількість: 2+5+1	шт	8	87,00 -	- -	696	-	- -	- -	- -
196	С113-1791 варіант 67	Трійник сталевий рівнопрохідний Ду80 вик.2 кількість: 1+1	шт	2	393,42 -	- -	787	-	- -	- -	- -
197	& С130-420-11-17 варіант 4	Хомут із гумкою D80	шт	11	336,40 -	- -	3700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С113-1791 варіант 61	Заглушка сталева еліптична Ду80 исп. 2	шт	2	73,31 -	- -	147	-	- -	- -	- -
199	С113-1791 варіант 60	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду80 вик.2	шт	10	134,66 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
200	С1533-9 варіант 1	Футляр із труби Ду80 (L=0,3м)	шт	2	299,68 -	- -	599	-	- -	- -	- -
201	С1533-13 варіант 1	Футляр із труби Ду200 (L=0,5м)	шт	2	640,45 -	- -	1281	-	- -	- -	- -
202	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 71,1+19,2+3,4+12+170,3+1,6*	*10 м*	*27,76*	*380,02* *380,02*	- -	*10549*	*10549*	- -	*3,5200* -	*97,72* -
203	& С113-2145-К2-7 варіант 6	Теплоізоляція для труб NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.32 кількість: 64,8+6,3	м	71,1	100,79 -	- -	7166	-	- -	- -	- -
204	& С113-2145-К2-7 варіант 7	Теплоізоляція для труб NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.40	м	19,2	122,21 -	- -	2346	-	- -	- -	- -
205	& С113-2145-К2-7 варіант 8	Теплоізоляція для труб NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.50	м	3,4	156,48 -	- -	532	-	- -	- -	- -
206	& С113-2145-К2-7 варіант 9	Теплоізоляція для труб NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.80	м	12	279,64 -	- -	3356	-	- -	- -	- -
207	& С113-2145-К2-7 варіант 4	Теплоізоляція для труб поліетиленова NMC Climaflex Classic, b=9 мм для д.40	м	170,3	38,67 -	- -	6586	-	- -	- -	- -
208	& С113-2145-К2-7 варіант 5	Теплоізоляція для труб поліетиленова NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.40	м	1,6	122,21 -	- -	196	-	- -	- -	- -
209	С188888-5 варіант 1	Кліпса одинарна Дн40 з дюбелем	шт	156	171,36 -	- -	26732	-	- -	- -	- -
210	С111-1683-1 варіант 1	Скотч фольгований	м	260	1,93 -	- -	502	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					989529	78286	399 65		689,95 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					989529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					910844				
		всього заробітна плата, грн.					78351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1027177**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& С130-420-11-48 варіант 2	Термометр технічний скляний, межі вимірювання (0 ,150) °С ТТЖ П4 260 103 1-ТМ4-142-87	шт	1	104,35 -	- -	104	-	- -	- -	- -
222	& С130-420-11-49 варіант 1	Термометр технічний скляний, межі вимірювання (0,150) °С ТТЖ П4 260 103 1-ТМ4-142-88	шт	3	86,85 -	- -	261	-	- -	- -	- -
223	& С130-420-11-50 варіант 1	Оправа до технічного термометра 2П 285 100 150 ОСТ 25-1281-87	шт	4	230,72 -	- -	923	-	- -	- -	- -
224	& С130-420-11-51	Закладна конструкція під ТТЖ в комплекті: 7-ЗК4-1-87 ТУ36.1097-85 ТУ36.1144-83 шт 4 Закладна конструкція під ТТЖ в комплекті: - бобишка БП1- М27х2-55 УХЛ3- 2шт; - пробка ПМ 27х2 У3 ТУ36.1144-83-1шт; - прокладка ПП 28х42 УХЛ2 ТУ36.1103-81-2шт	комплект	4	1286,02 -	- -	5144	-	- -	- -	- -
225	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*69,09 42,47*	- -	*138*	*85*	- -	*0,3600* -	*0,72* -
226	& С130-420-11-52 варіант 1	Манометр показуючий загального призначення Межі вимірювання (0...1.6 МПа) Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1	246,43 -	- -	246	-	- -	- -	- -
227	& С130-420-11-53 варіант 1	Манометр показуючий загального призначення Межі вимірювання (0...0.6 МПа) Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1	246,43 -	- -	246	-	- -	- -	- -
228	& С130-420-11-54	Закладна конструкція у складі: 4-ЗК4-275.00-90 у складі: - відбірний пристрій тиску 1,6-225У-1шт; - кран триходовий 11Б18бк, ТУ 26-07-1061-84 - 1шт	шт	1	2091,82 -	- -	2092	-	- -	- -	- -
229	& С130-420-11-55	Закладна конструкція1-ЗК4-275.00-90-1шт у складі: - відбірний пристрій тиску 1,6-70У - 1шт; - кран триходовий 11Б18бк, ТУ 26-07-1061-84-1шт	шт	1	2091,82 -	- -	2092	-	- -	- -	- -
230	& С130-420-11-56	Монтажна вставка DN50: - труба сталева електрозварна 57,0х3,5 L=136 мм=2шт	шт	1	84,97 -	- -	85	-	- -	- -	- -
231	*КБ10-39-1*	*Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.*	*100шт*	*0,01*	*29727,90 10844,62*	- -	*297*	*108*	- -	*106,9700* -	*1,07* -
232	& С130-420-11-57 варіант 1	Шафа малогабаритна RH 300х300х210 мм	шт	1	1163,42 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
233	& С130-420-11-58 варіант 1	Напівциліндри	м2	0,5	74,25 -	- -	37	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,01*	*1681,82* *605,15*	*42,64* *2,55*	*17*	*6*	- -	*4,7800* *0,0224*	*0,05* -
235	*КБ13-19-1*	*Масляно-бітумне покриття погрунованих поверхонь*	*100м2*	*0,01*	*2209,32* *644,43*	*42,64* *2,55*	*22*	*6*	- -	*5,1600* *0,0224*	*0,05* -
236	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*5*	*234,52* *178,90*	- -	*1173*	*895*	- -	*1,6000* -	*8* -
237	& С130-420-11-59 варіант 1	Регулюючий клапан VB2 (прохідний) Ду25, фланцьовий, kvs=10 м?/год, Ру=2,5 МПа, Tmax=150°С по типу "Данфосс"	шт	4	50584,15 -	- -	202337	-	- -	- -	- -
238	& С130-420-11-60 варіант 1	Електронний регулятор температури ECL Comfort 210 по типу "Данфосс"	шт	1	33116,14 -	- -	33116	-	- -	- -	- -
239	*КБ21-28-1*	*Установлення датчика*	*1 шт*	*2*	*18,25* *18,25*	- -	*37*	*37*	- -	*0,1800* -	*0,36* -
240	& С130-420-11-61 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT по типу "Данфосс"	шт	1	2753,29 -	- -	2753	-	- -	- -	- -
241	& С130-420-11-62 варіант 1	Поверхневий датчик температури ESM-11 (Опалення) по типу "Данфосс"	шт	1	2753,29 -	- -	2753	-	- -	- -	- -
242	*КБ21-23-1*	*Монтаж щита керування*	*1 шафа*	*1*	*1935,01* *1218,53*	*51,74* *8,50*	*1935*	*1219*	*52* *9*	*10,3300* *0,0746*	*10,33* *0,07*
243	& С130-420-11-63 варіант 1	Щит управління насосами по типу "Данфосс"	шт	1	64260,82 -	- -	64261	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					451386	3298	*52* 9		*29,02* 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					451386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448036				
		всього заробітна плата, грн.					3307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					462				
		Всього будівельні роботи, грн.					**452882**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10187**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,19*	*1698,18* *605,15*	*59,00* *7,71*	*323*	*115*	*11* *1*	*4,7800* *0,0679*	*0,91* *0,01*
271	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,19*	*2753,48* *452,10*	*48,28* *8,90*	*523*	*86*	*9* *2*	*3,6200* *0,0780*	*0,69* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 5					10653	914	176 57		7,89 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					10653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9563				
		всього заробітна плата, грн.					971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11119**				
		Всього по розділу 5					**11119**				
		Розділ 6. Вентиляція									
272	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*2*	*15388,23* *7359,63*	*34,26* *5,63*	*30776*	*14719*	*69* *11*	*68,1700* *0,0494*	*136,34* *0,1*
273	& С130-66-5 варіант 2	Припливно-витяжна установка напольна ПВ1,ПВ2 7500м3/год Р=550Па	шт	2	972309,37 -	- -	1944619	-	- -	- -	- -
274	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*2*	*389,83* *377,47*	- -	*780*	*755*	- -	*3,2000* -	*6,4* -
275	& С130-66-51 варіант 1	Комплект автоматики (ПВ1, ПВ2)	компл	2	411158,66 -	- -	822317	-	- -	- -	- -
276	*КБ20-31-2*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т*	*1 шт*	*2*	*7000,83* *1478,55*	- -	*14002*	*2957*	- -	*14,0400* -	*28,08* -
277	& С130-66-28 варіант 5	Вентилятор електроручний для укриттів ЕРВ-4	шт	2	87631,72 -	- -	175263	-	- -	- -	- -
278	*КБ20-13-6*	*Установлення клапанів витратомірів*	*1 клапан*	*2*	*254,29* *229,58*	- -	*509*	*459*	- -	*2,1800* -	*4,36* -
279	& С130-376-11-101	Клапан прямокутний витратомір	шт	2	7583,34 -	- -	15167	-	- -	- -	- -
280	*КБ20-41-3*	*Установлення віброізоляторів*	*10шт*	*0,8*	*1011,98* *962,55*	- -	*810*	*770*	- -	*8,1600* -	*6,53* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	& С130-144-101	Комплект віброізоляторів	компл	2	4185,46 -	- -	8371	-	- -	- -	- -
282	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,4*	*1152,08* *931,82*	*18,86* *3,10*	*461*	*373*	*8* *1*	*8,5300* *0,0272*	*3,41* *0,01*
283	& С130-483-101	Монтажна рама для вентилятора	шт	2	8786,23 -	- -	17572	-	- -	- -	- -
284	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,968*	*1042,12* *1017,41*	- -	*1009*	*985*	- -	*9,7800* -	*9,47* -
285	& С130-231-101	Гнучна вставка вентилятора, діаметром д400 мм	шт	2	1472,05 -	- -	2944	-	- -	- -	- -
286	& С130-231-102	Гнучна вставка вентилятора, прямокутного перерізу 290х290	шт	2	2010,61 -	- -	4021	-	- -	- -	- -
287	*КБ20-31-2*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т* *кількість: 1+1+1+1+2*	*1 шт*	*6*	*5719,72* *1478,55*	- -	*34318*	*8871*	- -	*14,0400* -	*84,24* -
288	& С111-12-136	Вентилятор канальний ВКМ 150	шт	1	6499,66 -	- -	6500	-	- -	- -	- -
289	& С111-12-137	Вентилятор канальний ВК 125 ЕС	шт	1	6524,91 -	- -	6525	-	- -	- -	- -
290	& С111-12-138	Вентилятор канальний ВК 200 ЕС	шт	1	6998,03 -	- -	6998	-	- -	- -	- -
291	& С111-12-139	Вентилятор канальний ВК 250 ЕС	шт	1	8025,58 -	- -	8026	-	- -	- -	- -
292	& С111-12-140	Вентилятор канальний ВКМ 355 ЕС	шт	2	44886,09 -	- -	89772	-	- -	- -	- -
293	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	845,51 377,47	119,14 38,24	2537	1132	357 115	3,2000 0,2946	9,6 0,88
294	& С130-66-51 варіант 2	Шафа управління В1	компл	1	39640,49 -	- -	39640	-	- -	- -	- -
295	& С130-66-51 варіант 3	Шафа управління В2	компл	1	38620,49 -	- -	38620	-	- -	- -	- -
296	& С130-66-51 варіант 4	Шафа управління ВС1	компл	1	44156,03 -	- -	44156	-	- -	- -	- -
297	*КБ20-27-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих*	*1 шт*	*4*	*3064,77* *137,96*	- -	*12259*	*552*	- -	*1,3100* -	*5,24* -
298	& С1630-734-19	Шумоглушник канальний 1000х500	шт	4	21576,46 -	- -	86306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,47*0,2*2+0,39*0,2*2+0,63*0, 2*2+0,79*0,2*2+1,12*0,2*4*	*1 м2*	*1,808*	*1042,12* *1017,41*	- -	*1884*	*1839*	- -	*9,7800* -	*17,68* -
300	& С130-231-11	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 150 мм	шт	2	212,10 -	- -	424	-	- -	- -	- -
301	& С130-231-12	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 125 мм	шт	2	185,92 -	- -	372	-	- -	- -	- -
302	& С130-231-13	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 200 мм	шт	2	280,36 -	- -	561	-	- -	- -	- -
303	& С130-231-14	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 250 мм	шт	2	336,46 -	- -	673	-	- -	- -	- -
304	& С130-231-15	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 355 мм	шт	4	501,01 -	- -	2004	-	- -	- -	- -
305	*КМ10-385-7*	*Регулятор швидкості*	*шт*	*6*	*1381,89* *1381,89*	- -	*8291*	*8291*	- -	*12,8000* -	*76,8* -
306	& С130-592-101	Регулятор швидкості РС- 1-300	шт	1	673,56 -	- -	674	-	- -	- -	- -
307	& С130-592-102	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	5	1403,80 -	- -	7019	-	- -	- -	- -
308	& С130-420-11-156	Коробка монтажна під регулятор МК	шт	6	102,82 -	- -	617	-	- -	- -	- -
309	*КБ20-37-1*	*Установлення фільтрів чарункових*	*1 м2*	*2*	*3731,06* *787,14*	- -	*7462*	*1574*	- -	*7,0400* -	*14,08* -
310	& С1630-734-11	Вугільні фільтри компактні	шт	2	20730,88 -	- -	41462	-	- -	- -	- -
311	& С1630-734-12	Секція для вугільного фільтру	шт	2	43520,99 -	- -	87042	-	- -	- -	- -
312	*КБ20-13-17*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм*	*1 клапан*	*4*	*2937,38* *1266,05*	- -	*11750*	*5064*	- -	*12,1700* -	*48,68* -
313	& С130-404-60 варіант 1	Вибухозахисний пристрій УЗС-8	шт	4	60945,94 -	- -	243784	-	- -	- -	- -
314	*КБ20-11-2*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2*	*1 грата*	*4*	*303,34* *251,55*	*2,36* *0,39*	*1213*	*1006*	*9* *2*	*2,3600* *0,0034*	*9,44* *0,01*
315	& С111-1756-9	Решітка зовнішня , розпашна	шт	4	7880,98 -	- -	31524	-	- -	- -	- -
316	*КБ20-14-3*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм кількість: 1+12*	*1 шт*	*13*	*2342,83* *266,48*	- -	*30457*	*3464*	- -	*2,5000* -	*32,5* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& С1630-554-4 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 500 мм	шт	1	65321,59 -	- -	65322	-	- -	- -	- -
318	& С1630-554-5 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 400 мм	шт	12	41765,56 -	- -	501187	-	- -	- -	- -
319	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм кількість: 2+1+1*	*1 шт*	*4*	*204,95* *191,86*	- -	*820*	*767*	- -	*1,8000* -	*7,2* -
320	& С1630-554-6 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 200 мм	шт	2	7014,88 -	- -	14030	-	- -	- -	- -
321	& С1630-554-7 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 150 мм	шт	1	4952,60 -	- -	4953	-	- -	- -	- -
322	& С1630-554-8 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 125 мм	шт	1	4391,50 -	- -	4392	-	- -	- -	- -
323	*КБ16-12-11*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 400 мм кількість: 2+24*	*1 шт*	*26*	*2281,61* *1164,03*	*60,33* *9,92*	*59322*	*30265*	*1569* *258*	*9,5900* *0,0870*	*249,34* *2,26*
324	& С130-950-101	Фланець сталевий ДУ 500	шт	2	11093,84 -	- -	22188	-	- -	- -	- -
325	& С130-950-102	Фланець сталевий ДУ 400	шт	24	9014,00 -	- -	216336	-	- -	- -	- -
326	*КБ16-12-7*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 200 мм*	*1 шт*	*4*	*1162,44* *474,20*	*27,74* *4,56*	*4650*	*1897*	*111* *18*	*4,0200* *0,0400*	*16,08* *0,16*
327	& С130-950-103	Фланець сталевий ДУ 200	шт	4	2543,37 -	- -	10173	-	- -	- -	- -
328	*КБ16-12-6*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 150 мм*	*1 шт*	*2*	*1025,28* *474,20*	*27,74* *4,56*	*2051*	*948*	*55* *9*	*4,0200* *0,0400*	*8,04* *0,08*
329	& С130-950-104	Фланець сталевий ДУ 150	шт	2	1156,80 -	- -	2314	-	- -	- -	- -
330	*КБ16-12-5*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 125 мм*	*1 шт*	*2*	*1025,28* *474,20*	*27,74* *4,56*	*2051*	*948*	*55* *9*	*4,0200* *0,0400*	*8,04* *0,08*
331	& С130-950-105	Фланець сталевий ДУ 125	шт	2	971,93 -	- -	1944	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм кількість: 2+2+1+1*	*1 клапан*	*6*	*8515,05* *737,37*	- -	*51090*	*4424*	- -	*6,8300* -	*40,98* -
333	& С130-376-101	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 355 EI120	шт	2	18285,14 -	- -	36570	-	- -	- -	- -
334	& С130-376-102	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 200 EI120	шт	2	16913,71 -	- -	33827	-	- -	- -	- -
335	& С130-376-103	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 100 EI120	шт	1	16072,21 -	- -	16072	-	- -	- -	- -
336	& С130-376-104	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, прямокутного перерізу 100х100 EI120	шт	1	15617,80 -	- -	15618	-	- -	- -	- -
337	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм кількість: 61+4*	*1 шт*	*65*	*670,01* *191,86*	- -	*43551*	*12471*	- -	*1,8000* -	*117* -
338	& С130-376-11-102	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 200 мм	шт	61	1662,93 -	- -	101439	-	- -	- -	- -
339	& С130-376-11-103	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 125 мм	шт	4	1433,84 -	- -	5735	-	- -	- -	- -
340	*КБ20-14-3*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм*	*1 шт*	*1*	*2617,53* *266,48*	- -	*2618*	*266*	- -	*2,5000* -	*2,5* -
341	& С130-376-11-104	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 400 мм	шт	1	2751,27 -	- -	2751	-	- -	- -	- -
342	*КБ20-14-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*3*	*353,98* *266,48*	- -	*1062*	*799*	- -	*2,5000* -	*7,5* -
343	& С130-376-11-105	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 800х400 мм	шт	3	4537,11 -	- -	13611	-	- -	- -	- -
344	*КБ20-14-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм кількість: 1+3+3*	*1 шт*	*7*	*239,78* *214,25*	- -	*1678*	*1500*	- -	*2,0100* -	*14,07* -
345	& С130-376-11-106	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х300 мм	шт	1	2923,30 -	- -	2923	-	- -	- -	- -
346	& С130-376-11-107	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х300 мм	шт	3	2260,39 -	- -	6781	-	- -	- -	- -
347	& С130-376-11-111	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 300х300 мм	шт	3	2434,30 -	- -	7303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	*КБ20-14-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм кількість: 4+1+1*	*1 шт*	*6*	*353,98* *266,48*	- -	*2124*	*1599*	- -	*2,5000* -	*15* -
349	& С130-376-11-108	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х300 мм	шт	4	3138,36 -	- -	12553	-	- -	- -	- -
350	& С130-376-11-109	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х400 мм	шт	1	2823,26 -	- -	2823	-	- -	- -	- -
351	& С130-376-11-110	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 315 мм	шт	1	2123,87 -	- -	2124	-	- -	- -	- -
352	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою*	*10 м2*	*110*	*907,90* *907,90*	- -	*99869*	*99869*	- -	*8,1200* -	*893,2* -
353	& С111-1721-11В-2	Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.	шт	154	595,74 -	- -	91744	-	- -	- -	- -
354	& С1555-13-3 варіант 1	Мати з базальтової вати , товщиною 30 мм, Conlit MAT	м2	1100	862,27 -	- -	948497	-	- -	- -	- -
355	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 кількість: 2+27+2+1+3+36*	*1 грата*	*71*	*196,35* *193,99*	*2,36* *0,39*	*13941*	*13773*	*168* *28*	*1,8200* *0,0034*	*129,22* *0,24*
356	& С111-1756-6	Реактивне сопло, діаметром 125	шт	2	2991,35 -	- -	5983	-	- -	- -	- -
357	& С111-1756-7	Реактивне сопло, діаметром 200	шт	27	4976,53 -	- -	134366	-	- -	- -	- -
358	& С111-1756-8	Решітка , прямокутного перерізу, 100х100 мм	шт	2	373,78 -	- -	748	-	- -	- -	- -
359	& С111-1756-3 варіант 1	Анемостат А 100 ВРФ	шт	1	178,19 -	- -	178	-	- -	- -	- -
360	& С111-1756-4 варіант 1	Анемостат А 125 ВРФ	шт	3	209,99 -	- -	630	-	- -	- -	- -
361	& С111-1756-5 варіант 1	Анемостат А 200 ВРФ	шт	36	368,00 -	- -	13248	-	- -	- -	- -
362	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,5	720,09 720,09	- -	1800	1800	- -	6,6700 -	16,68 -
363	& С111-327-2-П	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,5	2373,29 -	- -	3560	-	- -	- -	- -
364	& С1555-13-2	Теплоізоляція зі спіненого каучука , товщиною 30 мм	м2	25	2256,22 -	- -	56406	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	*КБ16-10-6*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм*	*100м*	*0,03*	*24885,97* *19070,31*	*457,16* *75,15*	*747*	*572*	*14* *2*	*170,5600* *0,6592*	*5,12* *0,02*
366	& С130-420-11-138	Труба сталева д.127х5	м	3	2220,38 -	- -	6661	-	- -	- -	- -
367	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,015*	*24885,97* *19070,31*	*457,16* *75,15*	*373*	*286*	*7* *1*	*170,5600* *0,6592*	*2,56* *0,01*
368	& С130-420-11-139	Труба сталева д.159х6	м	1,5	2570,77 -	- -	3856	-	- -	- -	- -
369	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм*	*100м*	*0,07*	*37794,11* *30812,12*	*570,89* *93,84*	*2646*	*2157*	*40* *7*	*272,2400* *0,8232*	*19,06* *0,06*
370	& С130-420-11-140	Труба сталева д.219х8	м	7	4568,82 -	- -	31982	-	- -	- -	- -
371	*КБ16-9-22*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 400 мм* *кількість: 10+1,1*	*100м*	*0,111*	*63026,72* *54014,02*	*1549,00* *254,63*	*6996*	*5996*	*172* *28*	*477,2400* *2,2336*	*52,97* *0,25*
372	& С130-420-11-141	Труба сталева д.426х8	м	10	12428,37 -	- -	124284	-	- -	- -	- -
373	& С130-420-11-142	Труба сталева д.530х8	м	1,1	17233,68 -	- -	18957	-	- -	- -	- -
374	& С130-420-11-143	Відведення сталеве 90гр діаметр 150мм	шт	1	2144,33 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
375	& С130-420-11-144	Відведення сталеве 90гр діаметр 200мм	шт	1	3314,84 -	- -	3315	-	- -	- -	- -
376	*КБ20-3-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм* *кількість: 3,6+16,2*	*100м2*	*0,198*	*157162,92* *11035,50*	- -	*31118*	*2185*	- -	*106,0800* -	*21* -
377	& С130-1108-120 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу, 1000х500 мм	м2	3,6	1216,68 -	- -	4380	-	- -	- -	- -
378	& С130-1108-119 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу, 1000х350 мм	м2	16,2	1216,68 -	- -	19710	-	- -	- -	- -
379	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм* *кількість: 200,16+18,72+45,36*	*100м2*	*2,6424*	*17478,40* *13122,34*	- -	*46185*	*34674*	- -	*126,1400* -	*333,31* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	& С130-1108-118 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 800х400 мм	м2	200,16	973,98 -	- -	194952	-	- -	- -	- -
381	& С130-1108-116 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 700х600 мм	м2	18,72	973,98 -	- -	18233	-	- -	- -	- -
382	& С130-1108-115 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х600 мм	м2	45,36	969,88 -	- -	43994	-	- -	- -	- -
383	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм кількість: 2,64+5,28+45,6+127,44*	*100м2*	*1,8096*	*20628,12* *16234,92*	- -	*37329*	*29379*	- -	*156,0600* -	*282,41* -
384	& С130-1108-117 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 800х300 мм	м2	2,64	973,98 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
385	& С130-1108-114 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х500 мм	м2	5,28	969,88 -	- -	5121	-	- -	- -	- -
386	& С130-1108-113 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х400 мм	м2	45,6	966,84 -	- -	44088	-	- -	- -	- -
387	& С130-1108-112 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х300 мм	м2	127,44	966,84 -	- -	123214	-	- -	- -	- -
388	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 6,72+80,64+25,2*	*100м2*	*1,1256*	*26312,48* *21575,82*	- -	*29617*	*24286*	- -	*207,4000* -	*233,45* -
389	& С130-1108-111 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 400х400 мм	м2	6,72	966,84 -	- -	6497	-	- -	- -	- -
390	& С130-1108-110 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 400х300 мм	м2	80,64	961,10 -	- -	77503	-	- -	- -	- -
391	& С130-1108-109 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 300х300 мм	м2	25,2	961,10 -	- -	24220	-	- -	- -	- -
392	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0024*	*32675,99* *27235,05*	- -	*78*	*65*	- -	*261,8000* -	*0,63* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	& С130-1108-108 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм прямокутного перерізу, 100х100 мм	м2	0,24	964,29 -	- -	231	-	- -	- -	- -
394	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,0471*	*26102,48* *21575,82*	- -	*1229*	*1016*	- -	*207,4000* -	*9,77* -
395	& С130-1108-107 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	4,71	959,21 -	- -	4518	-	- -	- -	- -
396	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,165*	*26312,48* *21575,82*	- -	*4342*	*3560*	- -	*207,4000* -	*34,22* -
397	& С130-1108-106 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	16,5	959,21 -	- -	15827	-	- -	- -	- -
398	*КБ20-3-5*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм кількість: 75,58+1,19*	*100м2*	*0,7677*	*29672,65* *24935,99*	- -	*22780*	*19143*	- -	*239,7000* -	*184,02* -
399	& С130-1108-105 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 355 мм	м2	72,58	959,21 -	- -	69619	-	- -	- -	- -
400	& С130-1108-104 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	1,19	959,21 -	- -	1141	-	- -	- -	- -
401	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 154,22+0,56+11,93+0,38*	*100м2*	*1,6709*	*32465,99* *27235,05*	- -	*54247*	*45507*	- -	*261,8000* -	*437,44* -
402	& С130-1108-103 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	154,22	806,69 -	- -	124408	-	- -	- -	- -
403	& С130-1108-102 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	0,56	806,69 -	- -	452	-	- -	- -	- -
404	& С130-1108-101 варіант 2	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	11,93	806,69 -	- -	9624	-	- -	- -	- -
405	& С130-1108-101 варіант 3	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	0,38	806,69 -	- -	307	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	*КБ20-3-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*0,1715*	*15647,42* *11035,50*	- -	*2684*	*1893*	- -	*106,0800* -	*18,19* -
407	& С130-1108-206	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу	м2	17,15	1312,32 -	- -	22506	-	- -	- -	- -
408	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,7932*	*17241,15* *13122,34*	- -	*13676*	*10409*	- -	*126,1400* -	*100,05* -
409	& С130-1108-205	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу	м2	79,32	1128,86 -	- -	89541	-	- -	- -	- -
410	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,3196*	*26360,32* *21575,82*	- -	*8425*	*6896*	- -	*207,4000* -	*66,29* -
411	& С130-1108-204	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу	м2	31,96	1046,81 -	- -	33456	-	- -	- -	- -
412	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,2485*	*32465,99* *27235,05*	- -	*8068*	*6768*	- -	*261,8000* -	*65,06* -
413	& С130-1108-203	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу	м2	24,85	875,19 -	- -	21748	-	- -	- -	- -
		==Витратні матеріали==									
414	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів і кріплень під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*5*	*1467,77* *931,82*	- -	*7339*	*4659*	- -	*8,5300* -	*42,65* -
415	& С105-25-Х2	Хомут з вібровставкою діаметром 355	шт	60	207,36 -	- -	12442	-	- -	- -	- -
416	& С105-25-Х3	Хомут діаметром 315	шт	1	190,35 -	- -	190	-	- -	- -	- -
417	& С105-25-Х4	Хомут діаметром 200	шт	150	122,13 -	- -	18320	-	- -	- -	- -
418	& С105-25-Х5	Хомут діаметром 150	шт	10	73,60 -	- -	736	-	- -	- -	- -
419	& С105-25-Х6	Хомут діаметром 125	шт	25	71,79 -	- -	1795	-	- -	- -	- -
420	& С105-25-Х7	Хомут діаметром 100	шт	5	62,97 -	- -	315	-	- -	- -	- -
421	& С111-136-121	Метал для кріплення обладнання	кг	500	133,33 -	- -	66665	-	- -	- -	- -
422	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази*	*100м2*	*0,6*	*642,03* *452,10*	- -	*385*	*271*	- -	*3,6200* -	*2,17* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	& С111-136-121 варіант 1	Фарба ПФ-115	кг	11,4	179,23 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					8066277	423859	2634 489		3928,07 4,16
		Разом будівельні роботи, грн.					8066277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7639784				
		всього заробітна плата, грн.					424348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					395,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70093				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8277594**				
		Всього по розділу 6					**8277594**				
		Розділ 7. Пусконалагоджувальні роботи									
424	КП3-1-1	Шахта витяжна [дефлектор]	пристр.	2	546,34 546,34	- -	1093	1093	- -	3,6000 -	7,2 -
425	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	6	1365,84 1365,84	- -	8195	8195	- -	9,0000 -	54 -
426	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	1821,12 1821,12	- -	3642	3642	- -	12,0000 -	24 -
427	КП3-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря кількість: 6+7+3+1+65	пристр.	82	1305,14 1305,14	- -	107021	107021	- -	8,6000 -	705,2 -
428	КП3-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	2	9257,36 9257,36	- -	18515	18515	- -	61,0000 -	122 -
429	КП3-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	6	652,57 652,57	- -	3915	3915	- -	4,3000 -	25,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					142381	142381	- -		938,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					142381				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					142381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					55097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14303				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197478**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Конструктивні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3563,463	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,28456	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	395,863	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни монолітні									
1	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання опалубки для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами* *кількість: 714,54-703,46*	*100 м3*	*0,1108*	*147107,14* *83977,01*	*63016,49* *33491,73*	*16299*	*9305*	*6982* *3711*	*733,6800* *262,4795*	*81,29* *29,08*
2	& С111-19-1 варіант 2	Оренда опалубки (стіни) кількість: 714,54-703,46	м3	11,08	6354,23 -	- -	70405	-	- -	- -	- -
3	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* *кількість: 3,3194+1,18694+10,06694+44, 18085+42,75256+19,1898+3,1905-121,905*	*1 т*	*1,98199*	*3936,19* *3595,73*	*145,13* *77,73*	*7801*	*7127*	*288* *154*	*31,7700* *0,6079*	*62,97* *1,2*
4	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм кількість: 3,3194-3,26654	т	0,05286	48832,98 -	- -	2581	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 1,18694-1,16809	т	0,01885	31283,56 -	- -	590	-	- -	- -	- -
6	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 10,06694-9,90585	т	0,16109	32926,25 -	- -	5304	-	- -	- -	- -
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 44,18085-43,47401	т	0,70684	32926,25 -	- -	23274	-	- -	- -	- -
8	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм кількість: 42,75256-42,0682	т	0,68436	32926,25 -	- -	22533	-	- -	- -	- -
9	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм кількість: 19,1898-18,88259	т	0,30721	32926,25 -	- -	10115	-	- -	- -	- -
10	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм кількість: 3,1905-3,13972	т	0,05078	32926,25 -	- -	1672	-	- -	- -	- -
11	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм кількість: 714,54-703,46*	*100 м3*	*0,1108*	*37971,21 19022,55*	*18875,33 10306,80*	*4207*	*2108*	*2091 1142*	*176,2000 80,3250*	*19,52 8,9*
12	С1424-11627 варіант 1	Суміші бетонні С32/40 кількість: R2(714,54*1,015)-714,0129	м3	11,2471	6696,84 -	- -	75320	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					240101	18540	9361 5007		163,78 39,18
		Разом будівельні роботи, грн.					240101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212200				
		всього заробітна плата, грн.					23547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4320				
		Всього будівельні роботи, грн.					**252070**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3663				
		Всього будівельні роботи, грн.					**229669**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					230066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195988				
		всього заробітна плата, грн.					28722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5269				
		Всього будівельні роботи, грн.					**244664**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1424-11626 варіант 1	Суміші бетонні С30/35 кількість: R2(56,67*1,015)	м3	57,52	6506,84 -	- -	374273	-	- -	- -	- -
50	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань*	*1 т*	*1,99478*	*4165,40* *3775,68*	*164,00* *80,83*	*8309*	*7532*	*327* *161*	*33,3600* *0,6351*	*66,55* *1,27*
51	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,99478	32926,25 -	- -	65681	-	- -	- -	- -
52	*КБ6-58-6*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2*	*100 м3*	*0,1236*	*22003,88* *12635,09*	*9301,04* *5078,80*	*2720*	*1562*	*1150* *628*	*119,9800* *39,5811*	*14,83* *4,89*
53	С1424-11626 варіант 1	Суміші бетонні С30/35 кількість: R2(12,36*1,015)	м3	12,55	6506,84 -	- -	81661	-	- -	- -	- -
54	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання опалубки кількість: 9,89+56,67+12,36*	*100 м3*	*0,7892*	*147107,14* *83977,01*	*63016,49* *33491,73*	*116097*	*66275*	*49733* *26432*	*733,6800* *262,4795*	*579,02* *207,15*
55	& С111-19-1 варіант 5	Оренда опалубки (шахти)	м3	78,92	965,47 -	- -	76195	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1411539	136247	64657 34530		1205,43 270,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1411539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1210635				
		всього заробітна плата, грн.					170777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					177,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31409				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1498468**				
		Всього по розділу 5					**1498468**				
		Розділ 6. Плита підлоги ліфтового холу									
56	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*0,905*	*355,19* *149,80*	- -	*321*	*136*	- -	*1,4400* -	*1,3* -
57	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: R2(9,05*1,05)	100м3	0,095	14689,84 14689,84	- -	1396	1396	- -	165,2400 -	15,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,095	3451,55 1861,34	1590,21 572,18	328	177	151 54	18,3600 5,1175	1,74 0,49
59	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої* *кількість: 9,05*0,05*	*1 м3*	*0,4525*	*2906,31* *232,44*	*158,14* *57,29*	*1315*	*105*	*72* *26*	*2,4000* *0,5009*	*1,09* *0,23*
60	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*0,905*	*355,19* *149,80*	- -	*321*	*136*	- -	*1,4400* -	*1,3* -
61	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* *кількість: R2(2/1,015)*	*100м3*	*0,0197*	*37531,03* *26265,37*	*7691,83* *4067,07*	*739*	*517*	*152* *80*	*249,4100* *31,7550*	*4,91* *0,63*
62	С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25	м3	2	6213,51 -	- -	12427	-	- -	- -	- -
63	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05	32926,25 -	- -	1646	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					18493	2467	375 160		26,04 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					18493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15651				
		всього заробітна плата, грн.					2627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					569				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19970**				
		Всього по розділу 6					**19970**				
		Розділ 7. Розвантажувальна плита над пожежними резервуарами									
64	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*58,48*	*2906,31* *232,44*	*158,14* *57,29*	*169961*	*13593*	*9248* *3350*	*2,4000* *0,5009*	*140,35* *29,29*
65	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,1777*	*17146,65* *14595,30*	*2505,92* *1368,35*	*3047*	*2594*	*445* *243*	*150,7000* *10,6641*	*26,78* *1,9*
66	С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні С8/10 (з доставкою) кількість: R2(17,77*1,02)	м3	18,13	5320,83 -	- -	96467	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КБ6-3-6*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3*	*100м3*	*0,4271*	*60528,91* *32113,23*	*9498,09* *5090,55*	*25852*	*13716*	*4057* *2174*	*304,9400* *39,7166*	*130,24* *16,96*
68	С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25 кількість: R2(42,71*1,015)	м3	43,35	6213,51 -	- -	269356	-	- -	- -	- -
69	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,31155	31283,56 -	- -	9746	-	- -	- -	- -
70	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,3312+3,26346	т	3,59466	32926,25 -	- -	118359	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					692788	29903	13750 5767		297,37 48,15
		Разом будівельні роботи, грн.					692788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649135				
		всього заробітна плата, грн.					35670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7354				
		Всього будівельні роботи, грн.					**712191**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**3274**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	28604,883	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	57,39331	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6752,334	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: R2(17568,40*1,6)	т	28109,44	13,87 -	13,87 6,08	389878	-	389878 170905	- 0,0480	- 1349,25
2	*КБ1-20-2*	*Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3* *кількість: 8787,9+480+1551,2+6749,3*	*1000м3*	*17,5684*	*5572,34* *520,68*	*5051,66* *1237,03*	*97897*	*9148*	*88749* *21733*	*5,6400* *8,3241*	*99,09* *146,24*
3	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (для зворотньої засипки)	1000м3	8,0609	70660,21 4237,49	66422,72 20907,72	569585	34158	535427 168535	45,9000 170,7905	370 1376,73
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 8060,9*1,6	т	12897,44	13,87 -	13,87 6,08	178887	-	178887 78416	- 0,0480	- 619,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 8060,9-1225,7	1000м3	6,8352	7265,03 -	7265,03 1919,01	49658	-	49658 13117	- 15,1575	- 103,6
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	12,257	13375,01 13375,01	- -	163937	163937	- -	150,4500 -	1844,07 -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	80,609	3451,55 1861,34	1590,21 572,18	278226	150041	128185 46123	18,3600 5,1175	1479,98 412,52
8	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (зайвий грунт в місце складування) кількість: 8787,9+480+1551,2+6749,3-8060,9	1000м3	9,5075	70660,21 4237,49	66422,72 20907,72	671802	40288	631514 198780	45,9000 170,7905	436,39 1623,79
9	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: R2(9507,5*1,6)	т	15212	27,65 -	27,65 7,72	420612	-	420612 117437	- 0,0610	- 927,93
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	9,5075	5651,56 520,68	5051,66 1237,03	53732	4950	48029 11761	5,6400 8,3241	53,62 79,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					2874214	402522	2470939 826807		4283,15 6638,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2874214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					753				
		всього заробітна плата, грн.					1229329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					635636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1310,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232414				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3509850**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	6	361,08 -	- -	2166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3644 218	179	647 218		1,72 1,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					3644 2818 397 202 0,41 73 **3846**				
		Всього по розділу 2					**3846**				
		Розділ 3. Отвори в стінах									
14	*КБ46-25-8*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм кількість: 1+6+10*	*100шт*	*0,17*	*44596,02 7971,02*	*4378,86 4068,03*	*7581*	*1355*	*744 692*	*65,6700 37,6761*	*11,16 6,4*
15	*КБ46-25-10*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм кількість: 1+6+5+2*	*100шт*	*0,14*	*76125,69 10234,76*	*5664,15 5227,43*	*10658*	*1433*	*793 732*	*84,3200 48,4027*	*11,8 6,78*
16	*КБ46-25-11*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм*	*100шт*	*0,04*	*83374,04 10234,76*	*5664,15 5227,43*	*3335*	*409*	*227 209*	*84,3200 48,4027*	*3,37 1,94*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КБ46-25-13*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм*	*100шт*	*0,02*	*106806,26* *10234,76*	*5664,15* *5227,43*	*2136*	*205*	*113* *105*	*84,3200* *48,4027*	*1,69* *0,97*
18	*КБ46-25-16*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм* *кількість: 1+1+1+1*	*100шт*	*0,04*	*152187,31* *12157,42*	*6810,41* *6219,85*	*6087*	*486*	*272* *249*	*100,1600* *57,5706*	*4,01* *2,3*
19	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,22	9975,42 5034,25	4941,17 1795,56	2195	1108	1087 395	44,4800 16,1311	9,79 3,55
		Разом прямі витрати по розділу 3					31992	4996	3236 2382		41,82 21,94
		Разом будівельні роботи, грн.					31992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23760				
		всього заробітна плата, грн.					7378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1356				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35749**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1452				
		Всього будівельні роботи, грн.					**533780**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Перегородки									
27	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах* *кількість: 1,1*1,2*6+1,2*1,8*13+0,08*0,4*3*	*100м2*	*0,36096*	*14612,05* *14612,05*	- -	*5274*	*5274*	- -	*140,4600* -	*50,7* -
28	& С123-4-В3-В11 варіант 1	Сантехнічні перегородки 1100х1200мм	шт	6	3950,52 -	- -	23703	-	- -	- -	- -
29	& С123-4-В3-В11 варіант 2	Сантехнічні перегородки 1200х1800мм	шт	13	6128,22 -	- -	79667	-	- -	- -	- -
30	& С123-4-В3-В11 варіант 3	Перегородки між пісуарами 80х400х680мм (Н)	шт	3	2233,52 -	- -	6701	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					115345	5274	- -		50,7 -
		Разом будівельні роботи, грн.					115345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110071				
		всього заробітна плата, грн.					5274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1079				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118201**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С111-1283-2 варіант 6	Дверний блок ДМП ЕІ30 21-10 В2 Л (захисні 100 кПа)	шт	2	70108,66 -	- -	140217	-	- -	- -	- -
35	& С111-1283-2 варіант 7	Дверний блок ДМП ЕІ60 2 21-14 В2 П (антипаніка)	шт	6	34459,66 -	- -	206758	-	- -	- -	- -
36	& С111-1283-2 варіант 8	Дверний блок ДМП ЕІ30 1 8-6 В2 (герметичні двері-лаз)	шт	2	43027,66 -	- -	86055	-	- -	- -	- -
37	& С111-1283-2 варіант 9	Дверний блок ДМП ЕІ30 21-10 В2 Л (технічні приміщення)	шт	1	15028,66 -	- -	15029	-	- -	- -	- -
38	& С111-1283-2 варіант 10	Дверний блок ДМП ЕІ30 21-10 В2 (технічні приміщення)	шт	7	15028,66 -	- -	105201	-	- -	- -	- -
39	& С111-1283-2 варіант 11	Дверний блок ДМП ЕІ60 21-10 В2 (електрощитова)	шт	1	17170,66 -	- -	17171	-	- -	- -	- -
40	& С111-1283-2 варіант 14	Дверний блок ДМП ЕІ30 1 21-8 (герметичні)	шт	2	70108,66 -	- -	140217	-	- -	- -	- -
41	& С111-1283-2 варіант 15	Дверний блок ДМП ЕІ30 1 21-8 (вентиляційні)	шт	2	15028,66 -	- -	30057	-	- -	- -	- -
42	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 2,1*1*36*	*100м2*	*0,756*	*24995,07* *8864,30*	*5068,05* *1626,34*	*18896*	*6701*	*3831* *1230*	*79,2800* *11,0550*	*59,94* *8,36*
43	& С123-178-1-Я	Двері пластикові внутрішні ДПВ	м2	75,6	6006,41 -	- -	454085	-	- -	- -	- -
44	*КБ10-28-5*	*Встановлення дверей в сантехнічних кабінках кількість: 6+10*	*1 блок*	*16*	*802,16* *563,55*	- -	*12835*	*9017*	- -	*5,2200* -	*83,52* -
45	& С111-1283-2 варіант 12	Дверний блок ДВ Од 18-6 Бп	шт	6	3652,26 -	- -	21914	-	- -	- -	- -
46	& С111-1283-2 варіант 13	Дверний блок ДВ Од 18-6 Бп Л	шт	10	3652,26 -	- -	36523	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1810358	33247	4847 1556		292,06 10,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1810358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1772264				
		всього заробітна плата, грн.					34803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17778				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6442				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1828136**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (додавати до 3 мм)*	*100м2*	*17,3792*	*1180,08* *1180,08*	- -	*20509*	*20509*	- -	*10,3100* -	*179,18* -
52	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 1737,92*5	кг	8689,6	29,90 -	- -	259819	-	- -	- -	- -
53	*КБ11-9-1*	*Укладка утеплювача б=50мм*	*100м2*	*16,3283*	*3452,06* *3452,06*	- -	*56366*	*56366*	- -	*32,7800* -	*535,24* -
54	& С1555-13-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 50мм кількість: 1632,83*1,02	м2	1665,4866	237,47 -	- -	395503	-	- -	- -	- -
55	*КБ11-4-1*	*Улаштування пароізоляції (з напуском на стіни)* *кількість: 1632,83+1050,9*0,1*	*100м2*	*17,3792*	*7998,20* *5848,91*	- -	*139002*	*101649*	- -	*51,1000* -	*888,08* -
56	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*16,3283*	*8345,95* *1568,97*	- -	*136275*	*25619*	- -	*16,2000* -	*264,52* -
57	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*16,3283*	*18679,96* *5862,81*	*134,89* *121,77*	*305012*	*95730*	*2203* *1988*	*57,8300* *1,0323*	*944,27* *16,86*
58	*КБ11-11-6 к=12*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 80 мм)*	*100м2*	*16,3283*	*40573,38* *2128,98*	*417,72* *377,11*	*662494*	*34763*	*6821* *6158*	*21,0000* *3,1968*	*342,89* *52,2*
59	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм*	*100м2*	*16,3283*	*6457,91* *6457,91*	- -	*105447*	*105447*	- -	*63,7000* -	*1040,11* -
60	*КБ11-11-14 к=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 15мм)*	*100м2*	*16,3283*	*5383,28* *5383,28*	- -	*87900*	*87900*	- -	*53,1000* -	*867,03* -
61	& С1000-36-1	Ceresit DG Самовирівнююча суміш кількість: R2(1632,83*1,8*15)	кг	44086,41	34,84 -	- -	1535971	-	- -	- -	- -
62	& С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix кількість: R2(1632,83*0,197)	кг	321,67	251,71 -	- -	80968	-	- -	- -	- -
63	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках* *кількість: 1632,83+1050,9*0,1*	*100м2*	*17,3792*	*8315,56* *7742,63*	- -	*144518*	*134561*	- -	*70,0500* -	*1217,41* -
64	& С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix кількість: R2(1737,92*0,204)	кг	354,54	251,71 -	- -	89241	-	- -	- -	- -
65	С111-329 варіант 1	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack кількість: R2(1737,92*0,306)	кг	531,8	433,00 -	- -	230269	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С111-561 варіант 1	ПВХ покриття для підлог Surestep R10, товщина 2 мм кількість: R2(1737,92*1.02)	м2	1772,68	1263,32 -	- -	2239462	-	- -	- -	- -
67	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) кількість: R1(1737,92*0,3586)	м	623,2	74,93 -	- -	46696	-	- -	- -	- -
68	*КБ11-43-2*	*Улаштування плінтусів кількість: 1050,9*2*	*100м*	*21,018*	*1491,62 1491,62*	- -	*31351*	*31351*	- -	*12,8400 -*	*269,87 -*
69	С111-1722 варіант 2	Плінтус EL-3,5 кількість: 1050,9*1,01	м	1061,409	71,59 -	- -	75986	-	- -	- -	- -
70	С111-1722 варіант 3	Галтель НК 25/25 кількість: 1050,9*1,01	м	1061,409	82,79 -	- -	87874	-	- -	- -	- -
71	С111-327 варіант 1	Клей для плінтуса HKS 18/300 білий кількість: 1*1050,9	кг	1050,9	23,63 -	- -	24833	-	- -	- -	- -
		===ТИП 2===									
72	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної товщиною 2 мм (з напуском на стіни) кількість: 204,84+190*0,3*	*100м2*	*2,6184*	*3628,38 3628,38*	- -	*9501*	*9501*	- -	*31,7000 -*	*83 -*
73	*КБ11-4-6 к=2*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (додавати до 4 мм)*	*100м2*	*2,6184*	*2360,17 2360,17*	- -	*6180*	*6180*	- -	*20,6200 -*	*53,99 -*
74	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 261,84*7	кг	1832,88	29,90 -	- -	54803	-	- -	- -	- -
75	*КБ11-9-1*	*Укладка утеплювача б=50мм*	*100м2*	*2,0484*	*3452,06 3452,06*	- -	*7071*	*7071*	- -	*32,7800 -*	*67,15 -*
76	& С1555-13-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 50мм кількість: 204,84*1,02	м2	208,9368	237,47 -	- -	49616	-	- -	- -	- -
77	*КБ11-4-1*	*Улаштування пароізоляції (з напуском на стіни) кількість: 204,84+190*0,1*	*100м2*	*2,2384*	*7998,20 5848,91*	- -	*17903*	*13092*	- -	*51,1000 -*	*114,38 -*
78	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,0484*	*8345,95 1568,97*	- -	*17096*	*3214*	- -	*16,2000 -*	*33,18 -*
79	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,0484*	*18679,96 5862,81*	*134,89 121,77*	*38264*	*12009*	*276 249*	*57,8300 1,0323*	*118,46 2,11*
80	*КБ11-11-6 к=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 60 мм)*	*100м2*	*2,0484*	*27048,92 1419,32*	*278,48 251,40*	*55407*	*2907*	*570 515*	*14,0000 2,1312*	*28,68 4,37*
81	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм*	*100м2*	*2,0484*	*6457,91 6457,91*	- -	*13228*	*13228*	- -	*63,7000 -*	*130,48 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	*КБ11-11-14 к=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 15мм)*	*100м2*	*2,0484*	*5383,28* *5383,28*	- -	*11027*	*11027*	- -	*53,1000* -	*108,77* -
83	& С1000-36-1	Ceresit DG Самовирівнююча суміш кількість: R2(204,84*1,8*15)	кг	5530,68	34,84 -	- -	192689	-	- -	- -	- -
84	& С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix кількість: R2(204,84*0,197)	кг	40,35	251,71 -	- -	10156	-	- -	- -	- -
85	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*2,0484*	*8203,88* *8203,88*	- -	*16805*	*16805*	- -	*75,9900* -	*155,66* -
86	& С111-335-1 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних підлог (витрата 0,32кг/м2 при нанесенні в 2 шари) кількість: 0,32*204,84	кг	65,5488	337,38 -	- -	22115	-	- -	- -	- -
		===ТИП 3===									
87	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної товщиною 2 мм (з напуском на стіни)* *кількість: 115,89+123,1*0,1*	*100м2*	*1,282*	*3628,38* *3628,38*	- -	*4652*	*4652*	- -	*31,7000* -	*40,64* -
88	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (додавати до 3 мм)*	*100м2*	*1,282*	*1180,08* *1180,08*	- -	*1513*	*1513*	- -	*10,3100* -	*13,22* -
89	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 128,2*5	кг	641	29,90 -	- -	19166	-	- -	- -	- -
90	*КБ11-9-1*	*Укладка утеплювача б=50мм*	*100м2*	*1,1589*	*3452,06* *3452,06*	- -	*4001*	*4001*	- -	*32,7800* -	*37,99* -
91	& С1555-13-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 50мм кількість: 115,89*1,02	м2	118,2078	237,47 -	- -	28071	-	- -	- -	- -
92	*КБ11-4-1*	*Улаштування пароізоляції (з напуском на стіни)* *кількість: 115,89+123,1*0,1*	*100м2*	*1,282*	*7998,20* *5848,91*	- -	*10254*	*7498*	- -	*51,1000* -	*65,51* -
93	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,1589*	*8345,95* *1568,97*	- -	*9672*	*1818*	- -	*16,2000* -	*18,77* -
94	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,1589*	*18679,96* *5862,81*	*134,89* *121,77*	*21648*	*6794*	*156* *141*	*57,8300* *1,0323*	*67,02* *1,2*
95	*КБ11-11-6 к=10*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 70 мм)*	*100м2*	*1,1589*	*33811,15* *1774,15*	*348,10* *314,26*	*39184*	*2056*	*403* *364*	*17,5000* *2,6640*	*20,28* *3,09*
96	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм*	*100м2*	*1,1589*	*6457,91* *6457,91*	- -	*7484*	*7484*	- -	*63,7000* -	*73,82* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	*КБ11-11-14 к=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 15мм)*	*100м2*	*1,1589*	*5383,28* *5383,28*	- -	*6239*	*6239*	- -	*53,1000* -	*61,54* -
98	& С1000-36-1	Ceresit DG Самовирівнююча суміш кількість: R2(115,89*1,8*15)	кг	3129,03	34,84 -	- -	109015	-	- -	- -	- -
99	& С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix кількість: R2(115,89*0,197)	кг	22,83	251,71 -	- -	5747	-	- -	- -	- -
100	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*1,1589*	*8203,88* *8203,88*	- -	*9507*	*9507*	- -	*75,9900* -	*88,06* -
101	& С111-335-1 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних підлог (витрата 0,32кг/м2 при нанесенні в 2 шари) кількість: 0,32*115,89	кг	37,0848	337,38 -	- -	12512	-	- -	- -	- -
		===ТИП 4===									
102	*КБ11-15-7*	*Шліфування бетонних або металоцементних покриттів*	*100м2*	*1,3718*	*10384,28* *9766,06*	*318,83* *101,17*	*14245*	*13397*	*437* *139*	*90,4600* *0,9048*	*124,09* *1,24*
103	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	137,18	21,50 17,69	3,81 0,23	2949	2427	522 32	0,1700 0,0020	23,32 0,27
104	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм*	*100м2*	*1,3718*	*6457,91* *6457,91*	- -	*8859*	*8859*	- -	*63,7000* -	*87,38* -
105	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 10мм)*	*100м2*	*1,3718*	*2691,64* *2691,64*	- -	*3692*	*3692*	- -	*26,5500* -	*36,42* -
106	& С1000-36-1	Ceresit DG Самовирівнююча суміш кількість: R2(137,18*1,8*10)	кг	2469,24	34,84 -	- -	86028	-	- -	- -	- -
107	& С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix кількість: R2(137,18*0,197)	кг	27,02	251,71 -	- -	6801	-	- -	- -	- -
108	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*1,3718*	*8203,88* *8203,88*	- -	*11254*	*11254*	- -	*75,9900* -	*104,24* -
109	& С111-335-1 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних підлог (витрата 0,32кг/м2 при нанесенні в 2 шари) кількість: 0,32*137,18	кг	43,8976	337,38 -	- -	14810	-	- -	- -	- -
		===ТИП 5===									
110	*КБ11-15-7*	*Шліфування бетонних або металоцементних покриттів*	*100м2*	*0,1443*	*10384,28* *9766,06*	*318,83* *101,17*	*1498*	*1409*	*46* *15*	*90,4600* *0,9048*	*13,05* *0,13*
111	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	14,43	21,50 17,69	3,81 0,23	310	255	55 3	0,1700 0,0020	2,45 0,03
112	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм*	*100м2*	*0,1443*	*6457,91* *6457,91*	- -	*932*	*932*	- -	*63,7000* -	*9,19* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)*	*100м2*	*0,1443*	*2691,64* *2691,64*	- -	*388*	*388*	- -	*26,5500* -	*3,83* -
114	& С1000-36-1	Ceresit DG Самовирівнююча суміш кількість: R2(14,43*1,8*10)	кг	259,74	34,84 -	- -	9049	-	- -	- -	- -
115	& С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix кількість: R2(14,43*0,197)	кг	2,84	251,71 -	- -	715	-	- -	- -	- -
116	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*0,1443*	*8203,88* *8203,88*	- -	*1184*	*1184*	- -	*75,9900* -	*10,97* -
117	& С111-335-1 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних підлог (витрата 0,32кг/м2 при нанесенні в 2 шари) кількість: 0,32*14,43	кг	4,6176	337,38 -	- -	1558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					7793352	947346	11489 9604		8895,06 81,5
		Разом будівельні роботи, грн.					7793352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6834517				
		всього заробітна плата, грн.					956950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					510566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1076,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190907				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8303918**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С111-1891-1К варіант 1	Шпаклівка старт+фініш кількість: 4312,9*1*5	кг	21564,5	27,23 -	- -	587201	-	- -	- -	- -
122	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка бетонконтакт кількість: 4312,9*0,35	л	1509,515	86,31 -	- -	130286	-	- -	- -	- -
123	*КБ10-57-1*	*Ґрунтування поверхні*	*100м2*	*43,129*	*963,83* *943,55*	*20,28* *6,41*	*41569*	*40694*	*875* *276*	*9,0700* *0,0572*	*391,18* *2,47*
124	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка Knauf Tiefengrunt кількість: 4312,9*0,35	л	1509,515	40,82 -	- -	61618	-	- -	- -	- -
125	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*43,129*	*7030,46* *6947,23*	- -	*303217*	*299627*	- -	*64,3500* -	*2775,35* -
126	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Ceresit CT 42 кількість: 4312,9*0,15*2	л	1293,87	219,48 -	- -	283979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2470692	1370098	14626 4639		12384,93 41,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2470692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1085968				
		всього заробітна плата, грн.					1374737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					718068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1491,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					264489				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3188760**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Ceresit CT 42 кількість: 2105,17*0,15*2	л	631,551	219,48 -	- -	138613	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					587861	409206	7139 2265		3797,31 20,25
		Разом будівельні роботи, грн.					587861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171516				
		всього заробітна плата, грн.					411471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					458,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81255				
		Всього будівельні роботи, грн.					**806070**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,05*	*1568,97* *1568,97*	- -	*1647*	*1647*	- -	*16,2000* -	*17,01* -
135	С1555-55 варіант 2	Склосітка кількість: 105*1,1	м2	115,5	24,96 -	- -	2883	-	- -	- -	- -
136	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*1,1*	*16756,49* *3517,68*	*2875,45* *933,42*	*18432*	*3869*	*3163* *1027*	*38,3900* *6,7514*	*42,23* *7,43*
137	*КБ12-22-2* *к=5*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 20 мм)*	*100м2*	*1,1*	*3699,07* *64,14*	*180,48* *59,36*	*4069*	*71*	*199* *65*	*0,7000* *0,4330*	*0,77* *0,48*
138	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*12,7*	*355,19* *149,80*	- -	*4511*	*1902*	- -	*1,4400* -	*18,29* -
139	*КБ12-18-5*	*Утеплення покриттів 100мм*	*100м2*	*1,05*	*7113,05* *4635,25*	*2477,80* *811,13*	*7469*	*4867*	*2602* *852*	*47,4000* *5,8413*	*49,77* *6,13*
140	& С111-733-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 100мм кількість: 105*1,03	м2	108,15	474,85 -	- -	51355	-	- -	- -	- -
141	*КБ12-18-5*	*Утеплення покриттів 150мм*	*100м2*	*1,05*	*7113,05* *4635,25*	*2477,80* *811,13*	*7469*	*4867*	*2602* *852*	*47,4000* *5,8413*	*49,77* *6,13*
142	& С111-733-1 варіант 3	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 150мм кількість: 105*1,03	м2	108,15	711,16 -	- -	76912	-	- -	- -	- -
143	*КБ12-1-7*	*Укладка геотекстилю*	*100м2*	*1,55*	*1290,01* *1025,30*	*264,71* *86,68*	*2000*	*1589*	*411* *134*	*9,1700* *0,6246*	*14,21* *0,97*
144	С111-307 варіант 5	Поліпропіленовий геотекстиль 200г/м2 кількість: 155*1,15	м2	178,25	82,22 -	- -	14656	-	- -	- -	- -
145	*КБ12-1-7*	*Укладка покрівельної мембрани кількість: 155+99*0,5*	*100м2*	*2,045*	*1290,01* *1025,30*	*264,71* *86,68*	*2638*	*2097*	*541* *177*	*9,1700* *0,6246*	*18,75* *1,28*
146	С111-307 варіант 8	Мембрана ПВХ кількість: 204,5*1,15	м2	235,175	460,13 -	- -	108211	-	- -	- -	- -
147	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (парапетна планка)* *кількість: 81*0,8*	*100м2*	*0,648*	*13712,58* *13463,26*	- -	*8886*	*8724*	- -	*132,8000* -	*86,05* -
148	& С1-1-7-1-54 варіант 1	Парапетна планка	м	81	288,23 -	- -	23347	-	- -	- -	- -
149	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (крапельник)* *кількість: 81*0,3*	*100м2*	*0,243*	*13712,58* *13463,26*	- -	*3332*	*3272*	- -	*132,8000* -	*32,27* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& С1-1-7-1-54 варіант 2	Крапельник	м	81	117,89 -	- -	9549	-	- -	- -	- -
151	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою (парапет)*	*100м2*	*0,17*	*1568,97* *1568,97*	- -	*267*	*267*	- -	*16,2000* -	*2,75* -
152	С1555-55 варіант 2	Склосітка кількість: 17*1,1	м2	18,7	24,96 -	- -	467	-	- -	- -	- -
153	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (парапет)*	*100м2*	*0,17*	*16756,49* *3517,68*	*2875,45* *933,42*	*2849*	*598*	*489* *159*	*38,3900* *6,7514*	*6,53* *1,15*
154	*КБ12-22-2 к=5*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 20 мм)*	*100м2*	*0,17*	*3699,07* *64,14*	*180,48* *59,36*	*629*	*11*	*31* *10*	*0,7000* *0,4330*	*0,12* *0,07*
155	*КБ11-42-3*	*Улаштування галтелі під рулонний матеріал*	*100м*	*0,99*	*2457,27* *1373,52*	- -	*2433*	*1360*	- -	*12,0000* -	*11,88* -
156	*КБ11-43-3*	*Улаштування притискної планки*	*100м*	*0,09*	*2383,92* *1412,44*	- -	*215*	*127*	- -	*12,3400* -	*1,11* -
157	С111-1722 варіант 5	Притискна планка кількість: 9*1.01	м	9,09	71,19 -	- -	647	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					354873	35268	10038 3276		351,51 23,64
		Разом будівельні роботи, грн.					354873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309567				
		всього заробітна плата, грн.					38544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7895				
		Всього будівельні роботи, грн.					**375784**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С111-307 варіант 5	Поліпропіленовий геотекстиль 200г/м2 кількість: 29*1,15	м2	33,35	82,22 -	- -	2742	-	- -	- -	- -
162	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,29*	*1568,97* *1568,97*	- -	*455*	*455*	- -	*16,2000* -	*4,7* -
163	С1555-55 варіант 2	Склосітка кількість: 29*1,1	м2	31,9	24,96 -	- -	796	-	- -	- -	- -
164	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*0,29*	*16756,49* *3517,68*	*2875,45* *933,42*	*4859*	*1020*	*834* *271*	*38,3900* *6,7514*	*11,13* *1,96*
165	*КБ12-22-2* *к=5*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 20 мм)*	*100м2*	*0,29*	*3699,07* *64,14*	*180,48* *59,36*	*1073*	*19*	*52* *17*	*0,7000* *0,4330*	*0,2* *0,13*
166	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (крапельник) кількість: 50*0,3*	*100м2*	*0,15*	*13712,58* *13463,26*	- -	*2057*	*2019*	- -	*132,8000* -	*19,92* -
167	& С1-1-7-1-54 варіант 2	Крапельник	м	50	117,89 -	- -	5895	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					45353	4323	1095 356		43,2 2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					45353				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39935				
		всього заробітна плата, грн.					4679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					974				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47914**				
		Всього по розділу 14					**47914**				
		Розділ 15. Утеплення стін підземної частини									
168	*КБ11-4-1*	*Улаштування шару мембрани ПВХ*	*100м2*	*11,5*	*5848,91* *5848,91*	- -	*67262*	*67262*	- -	*51,1000* -	*587,65* -
169	С111-307 варіант 4	Мембрана ПВХ	м2	525	418,06 -	- -	219482	-	- -	- -	- -
170	С111-307 варіант 8	Мембрана ПВХ кількість: 1150*1,17-525	м2	820,5	460,13 -	- -	377537	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С111-1714 варіант 2	Герметик AQUA PROTECT (LB) 200*1,5	м	80	61,38 -	- -	4910	-	- -	- -	- -
172	*КБ11-4-1*	*Улаштування шару поліпропіленового геотекстилю*	*100м2*	*11,5*	*5848,91* *5848,91*	- -	*67262*	*67262*	- -	*51,1000* -	*587,65* -
173	С111-307 варіант 5	Поліпропіленовий геотекстиль 200г/м2 кількість: 1150*1,17	м2	1345,5	82,22 -	- -	110627	-	- -	- -	- -
174	*КБ26-34-1*	*Утеплення стін 100мм* *кількість: 1150*0,1*	*1 м3*	*115*	*1812,27* *1810,20*	- -	*208411*	*208173*	- -	*16,1900* -	*1861,85* -
175	& С111-733-1 варіант 4	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 100мм	м2	520	444,84 -	- -	231317	-	- -	- -	- -
176	& С111-733-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 100мм кількість: R2(1150*1,03)-520	м2	664,5	474,85 -	- -	315538	-	- -	- -	- -
177	& С111-327-10 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express (1 шт. - 850 мл.) кількість: R0(1150*0,1)	шт	115	400,52 -	- -	46060	-	- -	- -	- -
178	& С1-9-6-71 варіант 2	Дюбель для кріплення 10*160 кількість: R0(1150*7)	шт	8050	6,69 -	- -	53855	-	- -	- -	- -
179	*КБ11-4-1*	*Улаштування шару із шипоподібної геомембраною*	*100м2*	*16,45*	*5848,91* *5848,91*	- -	*96215*	*96215*	- -	*51,1000* -	*840,6* -
180	С111-307 варіант 2	Шипоподібна мембрана кількість: 1645*1,17	м2	1924,65	68,10 -	- -	131069	-	- -	- -	- -
181	*КБ11-4-1*	*Улаштування шару поліпропіленового геотекстилю*	*100м2*	*16,45*	*5848,91* *5848,91*	- -	*96215*	*96215*	- -	*51,1000* -	*840,6* -
182	С111-307 варіант 5	Поліпропіленовий геотекстиль 200г/м2 кількість: 1645*1,17	м2	1924,65	82,22 -	- -	158245	-	- -	- -	- -
183	*КБ11-42-3*	*Улаштування галтелі під рулонний матеріал*	*100м*	*3,1*	*2457,27* *1373,52*	- -	*7618*	*4258*	- -	*12,0000* -	*37,2* -
184	*КБ11-43-3*	*Улаштування монтажної планки для ШМ*	*100м*	*3,28*	*2383,92* *1412,44*	- -	*7819*	*4633*	- -	*12,3400* -	*40,48* -
185	С111-1722 варіант 6	Монтажна планка кількість: 328*1.01	м	331,28	168,09 -	- -	55685	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					2255127	544018	- -		4796,03 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2255127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1711109				
		всього заробітна плата, грн.					544018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					268203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					523,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92835				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2523330**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 16					5316112	725744	127076 52563		6722,46 408,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					5316112 4463292 778307 407715 846,86 150207 **5723827**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	*КБ13-39-2*	*Улаштування еластичного гідрозахисного шару армованого склосіткою*	*1 м2*	*45*	*146,86* *146,86*	- -	*6609*	*6609*	- -	*1,1600* -	*52,2* -
210	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 кількість: 45*4	кг	180	150,22 -	- -	27040	-	- -	- -	- -
211	С1555-55 варіант 2	Склосітка кількість: 45*1,09	м2	49,05	24,96 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
212	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*0,58*	*30336,03* *28893,30*	- -	*17595*	*16758*	- -	*231,3500* -	*134,18* -
213	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 174 кількість: R2(3,2*58)	кг	185,6	143,18 -	- -	26574	-	- -	- -	- -
214	*КБ15-158-3*	*Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні*	*100м2*	*0,58*	*1056,47* *1056,47*	- -	*613*	*613*	- -	*9,2300* -	*5,35* -
215	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Ceresit CT 42 кількість: R2(0,50*58)	л	29	219,48 -	- -	6365	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					228976	54587	- -		455,86 -
		Разом будівельні роботи, грн.					228976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174389				
		всього заробітна плата, грн.					54587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8312				
		Всього будівельні роботи, грн.					**254412**				
		Всього по розділу 17					**254412**				
		Розділ 18. Фасад									
216	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*3,79*	*53710,48* *51471,99*	- -	*203563*	*195079*	- -	*417,8600* -	*1583,69* -
217	& С111-327-10 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express (1 шт. - 850 мл.) кількість: R0(379*0,1)	шт	38	400,52 -	- -	15220	-	- -	- -	- -
218	С114-4-У варіант 1	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 150мм кількість: R2(379*0,15*1,07)	м3	60,83	4837,68 -	- -	294276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& С111-136-1 варіант 1	Дюбель-зонт 10*220 із сталевим цвяхом кількість: R0(379*8,08)	шт	3062	14,05 -	- -	43021	-	- -	- -	- -
220	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 379*6	кг	2274	29,90 -	- -	67993	-	- -	- -	- -
221	С1555-55 варіант 2	Склосітка кількість: 379*1,15	м2	435,85	24,96 -	- -	10879	-	- -	- -	- -
222	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 кількість: 289*4	кг	1156	150,22 -	- -	173654	-	- -	- -	- -
223	С1555-55 варіант 2	Склосітка кількість: 289*1,15	м2	332,35	24,96 -	- -	8295	-	- -	- -	- -
224	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка бетонконтакт кількість: R2(0,17*379)	л	64,43	86,31 -	- -	5561	-	- -	- -	- -
225	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 174 кількість: R2(2,7*379)	кг	1023,3	143,18 -	- -	146516	-	- -	- -	- -
226	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Ceresit CT 42 кількість: R2(0,502*379)	л	190,26	219,48 -	- -	41758	-	- -	- -	- -
227	С111-1844-1 варіант 1	Стартова планка на утеплювач товщиною 150мм з крапельником	м	97	219,47 -	- -	21289	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					1032025	195079	- -		1583,69 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1032025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					836946				
		всього заробітна плата, грн.					195079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					190,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33708				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1127912**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5672788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2947918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6086,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1079546				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28604883**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Дизельна електростанція

Дизельна електростанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1182,602	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7198	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,425	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ6-407-2*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т*	*т*	*1,113*	*63798,59* *32203,08*	*3255,44* *1775,66*	*71008*	*35842*	*3623* *1976*	*273,0000* *13,8543*	*303,85* *15,42*
2	& 1501-4019-2 варіант 1	Дизельний генератор Malcomson ML151-B3	шт	1	888000,00 -	- -	888000	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Заземлення									
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 43,3*2-79,2	100м3	0,074	23632,69 23632,69	- -	1749	1749	- -	261,8000 -	19,37 -
4	*КМ8-142-1*	*Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї* *кількість: 80*2-132*	*100 м*	*0,28*	*1073,38* *1073,38*	- -	*301*	*301*	- -	*9,6000* -	*2,69* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КМ8-142-2*	*Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі* *кількість: 80*2-132*	*100 м*	*0,28*	*357,79* *357,79*	- -	*100*	*100*	- -	*3,2000* -	*0,9* -
6	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів* *кількість: 0,075*2-0,132*	*1 км*	*0,018*	*23716,43* *22297,68*	- -	*427*	*401*	- -	*222,0000* -	*4* -
7	С1530-144 варіант 3	Труба гофрована 90мм кількість: 75*2-132	м	18	55,52 -	- -	999	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг* *кількість: 75*2-135*	*100 м*	*0,15*	*2730,22* *2683,44*	- -	*410*	*403*	- -	*24,0000* -	*3,6* -
9	& С10000-12-6 варіант 3	Кабель силовий АВВГ 4х120 мм2 кількість: 75*2-135	м	15	444,29 -	- -	6664	-	- -	- -	- -
10	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів* *кількість: 0,055*2-0,09*	*1 км*	*0,02*	*23716,43* *22297,68*	- -	*474*	*446*	- -	*222,0000* -	*4,44* -
11	С1530-144 варіант 2	Труба гофрована 40мм кількість: 55*2-90	м	20	39,05 -	- -	781	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг* *кількість: 55*2-90*	*100 м*	*0,2*	*2730,22* *2683,44*	- -	*546*	*537*	- -	*24,0000* -	*4,8* -
13	& С10000-12-6 варіант 4	Кабель силовий АВВГ 5х4 мм2 кількість: 55*2-90	м	20	44,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою* *кількість: 150*2-132*	*100 м*	*1,68*	*380,15* *380,15*	- -	*639*	*639*	- -	*3,4000* -	*5,71* -
15	& С111-1721-11А-В2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" кількість: 150*2-132	м	168	5,42 -	- -	911	-	- -	- -	- -
16	*КМ8-165-2*	*Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2* *кількість: 2*2*	*шт*	*4*	*5148,79* *915,68*	*3538,15* *873,73*	*20595*	*3663*	*14153* *3495*	*8,0000* *7,8144*	*32* *31,26*
17	& С10000-2 варіант 26	Термозбіжна муфта кінцева внутрішньої установки для кабелів з віниловою ізоляцією 4 ПКВтп 70-120 кількість: 2*2	шт	4	2244,00 -	- -	8976	-	- -	- -	- -
18	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 37,1*2	100м3	0,742	14689,84 14689,84	- -	10900	10900	- -	165,2400 -	122,61 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КМ8-472-9*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм кількість: 159*2*	*100 м*	*3,18*	*5670,90* *3220,13*	*64,36* *10,58*	*18033*	*10240*	*205* *34*	*28,8000* *0,0928*	*91,58* *0,3*
20	& С100-15095-4609-2 варіант 1	Провід мідний МГ 1х16мм кількість: 159*2	м	318	92,89 -	- -	29539	-	- -	- -	- -
21	*КМ8-471-3*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм кількість: 2*2*	*10 шт*	*0,4*	*5091,24* *1252,27*	*3751,35* *680,90*	*2036*	*501*	*1501* *272*	*11,2000* *5,6140*	*4,48* *2,25*
22	& С10000-2 варіант 27	Комплект заземлення системи GALMAR WTG-10+WTG-5 кількість: 2*2	шт	4	11678,34 -	- -	46713	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 кількість: 20*2*	*100 м*	*0,4*	*8040,60* *2504,54*	*59,92* *9,85*	*3216*	*1002*	*24* *4*	*22,4000* *0,0864*	*8,96* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 1					154889	30882	15883 3805		305,14 33,84
		Разом будівельні роботи, грн.					154889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108124				
		всього заробітна плата, грн.					34687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6446				
		Всього будівельні роботи, грн.					**172955**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					33833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10920				
		Всього будівельні роботи, грн.					**259730**				
		_ _ _

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2055,400	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,82692	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,920	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи при улаштування пожежних резервуарів									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 813,96+241,02+45-744,078	1000м3	0,355902	70660,21 4237,49	66422,72 20907,72	25148	1508	23640 7441	45,9000 170,7905	16,34 60,78
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 42,84+26,78+5-39,162	100м3	0,35458	28359,22 28359,22	- -	10056	10056	- -	314,1600 -	111,39 -
3	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 871,8*1,6-1174,86	т	220,02	27,65 -	27,65 7,72	6084	-	6084 1699	- 0,0610	- 13,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ8-2-1	Улаштування основи під баки і колодязі піщаної кількість: 34,5+1,6-34,5	1 м3	1,6	2308,34 222,76	108,11 39,29	3693	356	173 63	2,3000 0,3399	3,68 0,54
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,5	21355,29 1580,59	- -	53388	3951	- -	16,3200 -	40,8 -
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3028	8470,71 -	8470,71 2237,48	2565	-	2565 678	- 17,6730	- 5,35
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 356,6+192,5	1000м3	0,5491	8470,71 -	8470,71 2237,48	4651	-	4651 1229	- 17,6730	- 9,7
8	С1421-9451 варіант 1	Суміш піску і гранітного відсіву фр.0-5 мм кількість: 549,1*1,27	м3	697,357	2282,43 -	- -	1591669	-	- -	- -	- -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 549,1+302,8	100м3	8,519	3451,55 1861,34	1590,21 572,18	29404	15857	13547 4874	18,3600 5,1175	156,41 43,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					1726658	31728	50660 15984		328,62 133,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1726658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1644270				
		всього заробітна плата, грн.					47712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9646				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1752358**				
		Всього по розділу 1					**1752358**				
		Розділ 2. Господарсько-протипожежний водопровід В1									
10	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,28*	*27823,37* *26482,99*	*1125,92* *146,97*	*7791*	*7415*	*315* *41*	*239,6000* *1,2163*	*67,09* *0,34*
11	С113-966 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50x3,7 кількість: 280*1,01	м	282,8	58,12 -	- -	16436	-	- -	- -	- -
12	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,02*	*22297,68* *22297,68*	- -	*446*	*446*	- -	*222,0000* -	*4,44* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С113-966 варіант 9	Труба ПВХ SN4 діам.200 мм	м	20	3338,03 -	- -	66761	-	- -	- -	- -
14	& С113-1292-1-1Б варіант 1	Муфта ковзаюча ПВХ 200 (зовн.)	шт	4	378,15 -	- -	1513	-	- -	- -	- -
15	& С111-198-1Ю варіант 1	Герметик силіконовий антех. 280 мл прозорий	шт	6	84,45 -	- -	507	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-34-10*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,2*	*9420,66* *4135,65*	*5285,01* *1884,39*	*1884*	*827*	*1057* *377*	*35,6000* *17,1849*	*7,12* *3,44*
17	С113-753 варіант 13	Трійник 50х2" Unidelta зовнішня різьба	шт	2	359,11 -	- -	718	-	- -	- -	- -
18	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм кількість: 2+4+2+1+1+2+2+5+6*	*10 шт*	*2,5*	*6381,12* *2857,78*	*3523,34* *1256,26*	*15953*	*7144*	*8809* *3141*	*24,6000* *11,4566*	*61,5* *28,64*
19	С113-753 варіант 21	Коліно зажимне 90 град. ПЕ 50х2" Unidelta зовнішня різьба	шт	2	207,95 -	- -	416	-	- -	- -	- -
20	С113-753 варіант 5	Вентиль 2" вн-зовн різьба з американкою	шт	4	2899,14 -	- -	11597	-	- -	- -	- -
21	С113-753 варіант 6	Муфта Unidelta 50х2" вн.різьба	шт	2	193,11 -	- -	386	-	- -	- -	- -
22	С113-753 варіант 15	Муфта Unidelta 75х2" зовн.різьба	шт	1	447,46 -	- -	447	-	- -	- -	- -
23	С113-753 варіант 22	Муфта Unidelta 50х2" зовн.різьба	шт	1	192,49 -	- -	192	-	- -	- -	- -
24	С113-753 варіант 23	Муфта терморезисторна редукційна ПЕ100 діам.63х50	шт	2	463,48 -	- -	927	-	- -	- -	- -
25	С113-753 варіант 24	Перехід ПЕ/сталь Ду 63/50	шт	2	962,85 -	- -	1926	-	- -	- -	- -
26	С113-753 варіант 17	Муфта ПЕ SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	5	256,21 -	- -	1281	-	- -	- -	- -
27	С113-753 варіант 18	Коліно 90 град. ПЕ SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	6	491,99 -	- -	2952	-	- -	- -	- -
28	& С111-31-8-40 варіант 1	Болт М16х100	шт	32	16,15 -	- -	517	-	- -	- -	- -
29	& С111-31-8-40 варіант 2	Гайка М16	шт	32	2,90 -	- -	93	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С111-31-8-40 варіант 3	Шайба М16	шт	64	0,80 -	- -	51	-	- -	- -	- -
31	& С111-1744-1-4Х варіант 2	Прокладка біконіт Ду50	шт	4	13,57 -	- -	54	-	- -	- -	- -
32	*КБ6-1-13*	*Улаштування фундаментів стовпів бетонних (бетонний упор)* ===КОЛОДЯЗІ===	*100м3*	*0,012*	*772272,72* *62994,34*	*50,35* *14,32*	*9267*	*756*	*1* -	*598,1800* *0,1251*	*7,18* -
33	*КБ23-13-5*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,29*	*63732,00* *15891,71*	*10047,71* *3256,88*	*18482*	*4609*	*2914* *944*	*147,2000* *22,8058*	*42,69* *6,61*
34	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9	шт	4	3265,57 -	- -	13062	-	- -	- -	- -
35	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1	шт	2	3507,73 -	- -	7015	-	- -	- -	- -
36	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15	шт	2	3600,92 -	- -	7202	-	- -	- -	- -
37	С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	2	5836,74 -	- -	11673	-	- -	- -	- -
38	С111-1789	Скоби ходові	кг	9,84	598,42 -	- -	5888	-	- -	- -	- -
39	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*4*	*290,80* *215,59*	*24,86* *14,96*	*1163*	*862*	*99* *60*	*2,1000* *0,1340*	*8,4* *0,54*
40	С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	4	5836,74 -	- -	23347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					229947	22059	13195 4563		198,42 39,57
		Разом будівельні роботи, грн.					229947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194693				
		всього заробітна плата, грн.					26622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4022				
		Всього будівельні роботи, грн.					**242378**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**242378**				
		Розділ 3. Побутова каналізація К1									
41	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,005*	*63779,23* *43171,65*	*20350,23* *7239,96*	*319*	*216*	*102* *36*	*395,2000* *65,6365*	*1,98* *0,33*
42	С113-966 варіант 7	Труба ПВХ SN8 Ду=160мм кількість: 5*1,01	м	5,05	405,11 -	- -	2046	-	- -	- -	- -
43	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,008*	*27823,37* *26482,99*	*1125,92* *146,97*	*223*	*212*	*9* *1*	*239,6000* *1,2163*	*1,92* *0,01*
44	С113-966 варіант 11	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50 кількість: 8*1,01	м	8,08	58,12 -	- -	470	-	- -	- -	- -
45	С113-753 варіант 25	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	1	491,99 -	- -	492	-	- -	- -	- -
46	С113-753 варіант 11	Фланець сталевий д.50мм	шт	1	352,38 -	- -	352	-	- -	- -	- -
47	С113-753 варіант 12	Фланець сталевий глухий д.50мм	шт	1	363,09 -	- -	363	-	- -	- -	- -
48	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,001*	*28755,61* *27157,22*	*1383,93* *187,44*	*29*	*27*	*1* -	*245,7000* *1,5461*	*0,25* -
49	С113-966 варіант 10	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 DN63 кількість: 1*1.01	м	1,01	91,72 -	- -	93	-	- -	- -	- -
50	С113-753 варіант 23	Муфта терморезисторна редукційна ПЕ100 діам.63х50	шт	1	463,48 -	- -	463	-	- -	- -	- -
51	С113-753 варіант 26	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 63 мм	шт	2	537,73 -	- -	1075	-	- -	- -	- -
52	С113-753 варіант 27	Буртова втулка ПЕ100 SDR11 д.63мм	шт	1	190,42 -	- -	190	-	- -	- -	- -
53	С113-753 варіант 28	Фланець вільний до буртової втулки діам. 63мм (Ду50)	шт	1	233,26 -	- -	233	-	- -	- -	- -
54	& С1545-291-1-1Г варіант 1	Шпилька М16х1000мм	шт	4	127,32 -	- -	509	-	- -	- -	- -
55	& С111-31-8-40 варіант 2	Гайка М16	шт	16	2,90 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С111-31-8-40 варіант 3	Шайба М16	шт	16	0,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		===КОЛОДЯЗІ===									
57	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,076*	*73260,85* *21764,74*	*20087,19* *6494,69*	*5568*	*1654*	*1527* *494*	*201,6000* *45,1454*	*15,32* *3,43*
58	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9	шт	2	2009,96 -	- -	4020	-	- -	- -	- -
59	К585521-Л031 варіант 4	Плити покриття ПП10-1	шт	1	1561,41 -	- -	1561	-	- -	- -	- -
60	К585521-Л048 варіант 4	Плити днищ ПН10	шт	1	1799,70 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
61	С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	1	5836,74 -	- -	5837	-	- -	- -	- -
62	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	598,42 -	- -	2944	-	- -	- -	- -
63	*КБ23-13-5*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,1315*	*63756,77* *15891,71*	*10047,71* *3256,88*	*8384*	*2090*	*1321* *428*	*147,2000* *22,8058*	*19,36* *3*
64	К585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6	шт	1	2587,45 -	- -	2587	-	- -	- -	- -
65	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9	шт	1	3265,57 -	- -	3266	-	- -	- -	- -
66	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1	шт	1	3507,73 -	- -	3508	-	- -	- -	- -
67	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15	шт	1	3600,92 -	- -	3601	-	- -	- -	- -
68	С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	1	5836,74 -	- -	5837	-	- -	- -	- -
69	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,1	598,42 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					58283	4199	2960 959		38,83 6,77
		Разом будівельні роботи, грн.					58283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51124				
		всього заробітна плата, грн.					5158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					760				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60664**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Електропостачання

Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	135,758	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33009	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,520	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*1935,01* *1218,53*	*51,74* *8,50*	*1935*	*1219*	*52* *9*	*10,3300* *0,0746*	*10,33* *0,07*
2	& 1503-1001-5	Блок АВР на 63А в комплекті: реле контролю фаз-2шт; контактор-2шт; блок допоміжних контактів-2шт; реле часу-2шт; автомат 1-полюсний-2шт; дріт ПВ3 1х2,5мм)	шт	1	14254,00 -	- -	14254	-	- -	- -	- -
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 25,38+31,842+3,24-4,8	100м3	0,55662	23632,69 23632,69	- -	13154	13154	- -	261,8000 -	145,72 -
4	*КМ8-142-1*	*Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї* *кількість: 110,5-8*	*100 м*	*1,025*	*1073,38* *1073,38*	- -	*1100*	*1100*	- -	*9,6000* -	*9,84* -
5	*КМ8-142-2*	*Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі* *кількість: 110,5-8*	*100 м*	*1,025*	*357,79* *357,79*	- -	*367*	*367*	- -	*3,2000* -	*3,28* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 17-13,2	м3	3,8	1797,70 -	- -	6831	-	- -	- -	- -
7	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів кількість: 0,190-0,14*	*1 км*	*0,05*	*23716,43 22297,68*	- -	*1186*	*1115*	- -	*222,0000 -*	*11,1 -*
8	С1530-144 варіант 3	Труба гофрована 90мм кількість: 190-140	м	50	55,52 -	- -	2776	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-141-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг кількість: 190-140*	*100 м*	*0,5*	*2536,99 2146,75*	*352,17 124,83*	*1268*	*1073*	*176 62*	*19,2000 1,0906*	*9,6 0,55*
10	& С10000-12-6 варіант 3	Кабель силовий АВВГ 4х120 мм2 кількість: 190-140	м	50	444,29 -	- -	22215	-	- -	- -	- -
11	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою кількість: 190-150-8*	*100 м*	*0,32*	*380,15 380,15*	- -	*122*	*122*	- -	*3,4000 -*	*1,09 -*
12	& С111-1721-11А-В2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" кількість: 40-8	м	32	5,42 -	- -	173	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-165-1*	*Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2*	*шт*	*4*	*4487,52 732,54*	*3060,02 755,66*	*17950*	*2930*	*12240 3023*	*6,4000 6,7584*	*25,6 27,03*
14	& С10000-2 варіант 14	Муфта кінцева для кабелів АВВГ-1 4х35 типу 4 ПКВТпН-1 (25-50)	шт	4	339,92 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
15	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 60-58,8	100м3	0,012	14689,84 14689,84	- -	176	176	- -	165,2400 -	1,98 -
16	КБ34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	1	3135,86 2245,57	- -	3136	2246	- -	20,8000 -	20,8 -
17	*КБ46-68-1*	*Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм*	*1 м різ.*	*9*	*3116,85 150,06*	*64,27 2,75*	*28052*	*1351*	*578 25*	*1,3900 0,0209*	*12,51 0,19*
18	*КБ27-67-4*	*Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 2,7*0,05*	*100 м3*	*0,00135*	*40186,72 20112,70*	*20074,02 6725,56*	*54*	*27*	*27 9*	*203,9000 59,1865*	*0,28 0,08*
19	*КБ27-22-1*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см*	*100м2*	*0,027*	*35045,73 1742,38*	- -	*946*	*47*	- -	*15,9500 -*	*0,43 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ27-22-2 к=4*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5см)*	*100м2*	*0,027*	*23024,54* *1127,41*	- -	*622*	*30*	- -	*10,2000* -	*0,28* -
21	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	1,1	625,18 579,35	45,83 13,45	688	637	51 15	6,3700 0,1048	7,01 0,12
22	*КБ47-25-6*	*Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну*	*100м2*	*1,1*	*829,11* *827,63*	- -	*912*	*910*	- -	*8,2400* -	*9,06* -
		Разом прямі витрати по кошторису					119277	26504	13124 3143		268,91 28,04
		Разом устаткування, грн.					14254				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					560				
		Всього устаткування, грн.					**14814**				
		Разом будівельні роботи, грн.					105023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65395				
		всього заробітна плата, грн.					29647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15921				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120944**				
		Всього по кошторису					**135758**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**330,09**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**35520**				

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи Наталія ТЕРЕЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Внутрішньомайданчикова кабельна каналізація

Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	50,741	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0701	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,334	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,025*	*394116,43* *22297,68*	*-* *-*	*9853*	*557*	*-* *-*	*222,0000* *-*	*5,55* *-*
2	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,8	1634,34 1312,79	- -	1307	1050	- -	12,1600 -	9,73 -
3	*КБ24-101-1*	*Улаштування цокольного вводу проводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм*	*1 ввод*	*2*	*7925,13* *1555,51*	*2490,67* *440,83*	*15850*	*3111*	*4981* *882*	*13,5900* *3,8766*	*27,18* *7,75*
4	*КБ34-106-3*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-3*	*1 шт*	*2*	*1085,75* *625,02*	*460,73* *147,85*	*2172*	*1250*	*922* *296*	*5,5900* *1,0050*	*11,18* *2,01*
5	С113-750 варіант 1	Кабельний колодязь ККЗ-2	шт	2	9040,41 -	- -	18081	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					47263	5968	5903 1178		53,64 9,76
		Разом будівельні роботи, грн.					47263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1188				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50741**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04

на Теплова мережа підземна

Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	410,557	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51327	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,003	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ кількість: 168,44-32-123,25	1000м3	0,01319	50450,24 2052,83	48397,41 16030,20	665	27	638 211	22,2360 132,0696	0,29 1,74
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 168,44*1,6-230,67	т	38,834	27,65 -	27,65 7,72	1074	-	1074 300	- 0,0610	- 2,37
3	КБ1-172-2	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною до 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких	100м2	4,88	21924,99 4251,63	962,01 341,00	106994	20748	4695 1664	42,3300 2,9792	206,57 14,54
		Разом прямі витрати по розділу 1					108733	20775	6407 2175		206,86 18,65
		Разом будівельні роботи, грн.					108733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					22950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4799				
		Всього будівельні роботи, грн.					**121325**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КБ24-10-4*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С кількість: 72,9+6*0,55-70,9*	*1000м*	*0,0053*	*323266,63* *170428,61*	*146805,49* *24107,43*	*1713*	*903*	*778* *128*	*1444,8000* *206,2949*	*7,66* *1,09*
9	С113-914 варіант 2	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 108х4,0/200 мм кількість: 0,0729*1,05-0,07118	км	0,005365	2010634,82 -	- -	10787	-	- -	- -	- -
10	*КБ24-4-1*	*Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 50 мм кількість: 16+2*0,5-3*	*1000м*	*0,014*	*166062,33* *80798,56*	*78369,45* *20619,24*	*2325*	*1131*	*1097* *289*	*695,5200* *174,5975*	*9,74* *2,44*
11	С113-911 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 10 в спіро оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 48х3/110 мм кількість: 0,016*1,01-0,003	км	0,01316	762793,60 -	- -	10038	-	- -	- -	- -
12	С113-1511 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб 90 гр., типорозмір 48/110 мм, L=0,5 м з металевою оболонкою з оцинкованого листа та сигналізація імпульсного типу	шт	2	1980,20 -	- -	3960	-	- -	- -	- -
13	С113-1561 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=630мм типу ЕР-1 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, з захисною металевою оболонкою з оцинкованого листа для труби, типорозмір 48/110 мм	шт	4	675,94 -	- -	2704	-	- -	- -	- -
14	*КБ24-4-4*	*Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 100 мм кількість: 4,6+2*0,55*	*1000м*	*0,0057*	*191090,52* *86997,86*	*90304,02* *20935,08*	*1089*	*496*	*515* *119*	*737,5200* *177,3597*	*4,2* *1,01*
15	С113-914 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 10 в спіро оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 108х4/200 мм кількість: 0,0046*1,01	км	0,004646	2147241,75 -	- -	9976	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1515 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=0,55 м з металевою оболонкою з оцинкованого листа та сигналізація імпульсного типу	шт	2	5095,62 -	- -	10191	-	- -	- -	- -
17	С113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=630мм типу ЕР-1 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, з захисною металевою оболонкою з оцинкованого листа для труби, типорозмір 108/200 мм	шт	4	938,09 -	- -	3752	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					109105	6727	5726 1192		57,72 10,15
		Разом будівельні роботи, грн.					109105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96652				
		всього заробітна плата, грн.					7919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112703**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1545-272-1 варіант 2	Занулююча коробка вологостійка (2шт) (Lф=0,0м, Lел=0,3м)	компл.	3	1303,21 -	- -	3910	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-471-3*	*Монтаж заземлень*	*10 шт*	*0,8*	*5003,62* *1252,27*	*3751,35* *680,90*	*4003*	*1002*	*3001* *545*	*11,2000* *5,6140*	*8,96* *4,49*
24	& С1530-148-6 варіант 1	Заземлення нержавіюче	1компл	8	77,93 -	- -	623	-	- -	- -	- -
25	& С1545-50-1-С варіант 1	Ізоляційна трубка (50шт.)	компл.	13	752,36 -	- -	9781	-	- -	- -	- -
26	& С1545-110-1 варіант 1	Мідний дріт (25 м)	рулон	1	834,99 -	- -	835	-	- -	- -	- -
27	& С1545-272-1 варіант 1	Зєднувач (100шт.)	компл.	2	1474,72 -	- -	2949	-	- -	- -	- -
28	& С1545-100-1 варіант 1	Стрічка паперова клійка (40м)	рулон	26	75,72 -	- -	1969	-	- -	- -	- -
29	& С1632-128-1-Ё варіант 1	Фетр(2 шт.)	компл.	121	30,88 -	- -	3736	-	- -	- -	- -
30	& С1545-39-1 варіант 1	Утримувач дроту (50шт.)	компл.	4	281,23 -	- -	1125	-	- -	- -	- -
31	& С1546-591-1-1У варіант 1	Мастика паяльна (100г)	банка	6	530,35 -	- -	3182	-	- -	- -	- -
32	& С17064-39-К	Кліщі затискуючі	шт.	1	1168,41 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
33	& С17064-39-П варіант 1	Пальник газовий	шт.	2	2656,06 -	- -	5312	-	- -	- -	- -
34	& С17064-39 варіант 1	Патрон газовий	шт.	3	526,75 -	- -	1580	-	- -	- -	- -
35	*КМ10-345-4*	*Монтаж шафи контролю (з контрольним приладом та детектором)*	*шт*	*1*	*9701,37* *6959,17*	*1689,60* *480,48*	*9701*	*6959*	*1690* *480*	*60,8000* *4,1978*	*60,8* *4,2*
36	1517-1101 варіант 1	Шафа для детектора	шт	1	2900,36 -	- -	2900	-	- -	- -	- -
37	1704-50713 варіант 2	Прилад контрольно-монтажний - 6637	шт	1	16632,69 -	- -	16633	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1704-50713 варіант 1	Детектор пошкоджень ACN-4N	шт	1	38501,16 -	- -	38501	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					167821	17298	9601 2236		151,9 19,52
		Разом будівельні роботи, грн.					167821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140922				
		всього заробітна плата, грн.					19534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2669				
		Всього будівельні роботи, грн.					**176529**				
		Всього по розділу 3					**176529**				
		Разом прямі витрати по кошторису					385659	44800	21734 5603		416,48 48,32
		Разом будівельні роботи, грн.					385659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					319125				
		всього заробітна плата, грн.					50403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8600				
		Всього будівельні роботи, грн.					**410557**				
		Всього по кошторису					**410557**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**513,27**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**59003**				

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи_____Наталія ТЕРЕЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер_____Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Генеральний план

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1186,854	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,94036	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,233	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття ТИП 1									
		ТИП 1									
1	КБ27-29-1	*Улаштування шару профільованої мембрани*	*1000 м2*	*0,3587*	*8968,43*	*-*	*3217*	*16*	*-*	*0,4440*	*0,16*
					45,01	*-*			*-*	*-*	*-*
2	КБ27-29-1	*Армування шарів геотекстилем*	*1000 м2*	*0,3587*	*8968,43*	*-*	*3217*	*16*	*-*	*0,4440*	*0,16*
					45,01	*-*			*-*	*-*	*-*
3	КБ27-13-1	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,3587*	*18062,86*	*1824,97*	*6479*	*227*	*655*	*6,4060*	*2,3*
					631,89	*423,75*			*152*	*3,0648*	*1,1*
4	КБ27-13-4 к=3,5	*Улаштування основи зі щебеню 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18,5см)*	*1000м2*	*0,3587*	*3492,13*	*118,48*	*1253*	*-*	*42*	*-*	*-*
					-	*22,46*			*8*	*0,1861*	*0,07*
5	КБ27-65-5	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення б=4см*	*1000 м2*	*0,3587*	*38636,42*	*905,11*	*13859*	*5320*	*325*	*134,1720*	*48,13*
					14830,03	*143,30*			*51*	*1,2381*	*0,44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					28025	5579	1022		50,75
									211		1,61
		Разом будівельні роботи, грн.					28025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21424				
		всього заробітна плата, грн.					5790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1227				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31276**				
		Всього по розділу 1					**31276**				
		Розділ 2. Покриття ТИП 2									
		ТИП 2									
6	*КБ27-12-1*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером*	*100м3*	*0,3095*	*198939,87*	*901,29*	*61572*	*90*	*279*	*2,9560*	*0,91*
		*кількість: 1*0,1*			*291,58*	*144,86*			*45*	*0,9548*	*0,3*
7	*КБ27-29-1*	*Армування шарів геотекстилем*	*1000 м2*	*0,3095*	*8968,43*	-	*2776*	*14*	-	*0,4440*	*0,14*
					45,01	-			-	-	-
8	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,3095*	*18062,86*	*1824,97*	*5590*	*196*	*565*	*6,4060*	*1,98*
					631,89	*423,75*			*131*	*3,0648*	*0,95*
9	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення б=4см*	*1000 м2*	*0,3095*	*38636,42*	*905,11*	*11958*	*4590*	*280*	*134,1720*	*41,53*
					14830,03	*143,30*			*44*	*1,2381*	*0,38*
		Разом прямі витрати по розділу 2					81896	4890	1124		44,56
									220		1,63
		Разом будівельні роботи, грн.					81896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75882				
		всього заробітна плата, грн.					5110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1081				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84763**				
		Всього по розділу 2					**84763**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Покриття ТИП 3 та ТИП 4									
		ТИП 4									
10	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	30,823	795,86 791,28	4,58 1,34	24531	24390	141 41	8,4080 0,0105	259,16 0,32
11	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	30,823	161,68 161,68	- -	4983	4983	- -	1,7180 -	52,95 -
12	*КБ47-25-6*	*Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну*	*100м2*	*30,823*	*167,01* *165,53*	- -	*5148*	*5102*	- -	*1,6480* -	*50,8* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					34662	34475	141 41		362,91 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					34662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46				
		всього заробітна плата, грн.					34516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5670				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51712**				
		Всього по розділу 3					**51712**				
		Розділ 4. Покриття ТИП 5									
		ТИП 5									
13	*КБ27-12-1*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 1*0,2*	*100м3*	*1,0128*	*198939,87* *291,58*	*901,29* *144,86*	*201486*	*295*	*913* *147*	*2,9560* *0,9548*	*2,99* *0,97*
14	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 40-70 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,5064*	*18062,86* *631,89*	*1824,97* *423,75*	*9147*	*320*	*924* *215*	*6,4060* *3,0648*	*3,24* *1,55*
15	*КБ27-13-4 к=3*	*Улаштування основи зі щебеню 40-70, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18см)*	*1000м2*	*0,5064*	*2993,26* -	*101,56* *19,25*	*1516*	-	*51* *10*	- *0,1595*	- *0,08*
16	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,5064*	*18062,86* *631,89*	*1824,97* *423,75*	*9147*	*320*	*924* *215*	*6,4060* *3,0648*	*3,24* *1,55*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 8см)	1000м2	-0,5064	6984,27 -	236,97 44,92	-3537	-	-120 -23	- 0,3722	- -0,19
18	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	5,064	6933,57 232,58	35,28 11,50	35112	1178	179 58	2,0320 0,0831	10,29 0,42
19	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 5см)	100м2	5,064	746,10 26,10	- -	3778	132	- -	0,2280 -	1,15 -
20	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	5,064	4743,57 232,58	35,28 11,50	24021	1178	179 58	2,0320 0,0831	10,29 0,42
21	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 4см)	100м2	5,064	1492,19 52,19	- -	7556	264	- -	0,4560 -	2,31 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					288226	3687	3050 680		33,51 4,8
		Разом будівельні роботи, грн.					288226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281489				
		всього заробітна плата, грн.					4367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					**290634**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см	1000м2	0,6141	18062,86 631,89	1824,97 423,75	11092	388	1121 260	6,4060 3,0648	3,93 1,88
24	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)	1000м2	-0,6141	4988,76 -	169,26 32,08	-3064	-	-104 -20	- 0,2659	- -0,16
25	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із гравію автогрейдером кількість: 1*0,05	100м3	0,30705	1266,26 337,74	800,00 134,99	389	104	246 41	3,4240 0,9103	1,05 0,28
26	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 1*0,1	100м3	0,6141	198939,87 291,58	901,29 144,86	122169	179	553 89	2,9560 0,9548	1,82 0,59
27	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 16 см	100м2	6,141	795,86 791,28	4,58 1,34	4887	4859	28 8	8,4080 0,0105	51,63 0,06
28	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,141	167,01 165,53	- -	1026	1017	- -	1,6480 -	10,12 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					142007	6575	1844 378		68,82 2,65
		Разом будівельні роботи, грн.					142007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133588				
		всього заробітна плата, грн.					6953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1190				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145510**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню 40-70, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18см)	1000м2	0,8138	2993,26 -	101,56 19,25	2436	-	83 16	- 0,1595	- 0,13
32	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см	1000м2	0,8138	18062,86 631,89	1824,97 423,75	14700	514	1485 345	6,4060 3,0648	5,21 2,49
33	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 8см)	1000м2	-0,8138	6984,27 -	236,97 44,92	-5684	-	-193 -37	- 0,3722	- -0,3
34	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	8,138	6933,57 232,58	35,28 11,50	56425	1893	287 94	2,0320 0,0831	16,54 0,68
35	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 6см)	100м2	8,138	2238,29 78,29	- -	18215	637	- -	0,6840 -	5,57 -
36	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	8,138	4743,57 232,58	35,28 11,50	38603	1893	287 94	2,0320 0,0831	16,54 0,68
37	КБ27-22-5 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 5см)	100м2	8,138	2984,39 104,39	- -	24287	850	- -	0,9120 -	7,42 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					487477	6776	4901 1093		61,3 7,72
		Разом будівельні роботи, грн.					487477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					475800				
		всього заробітна плата, грн.					7869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1615				
		Всього будівельні роботи, грн.					**491814**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки* *кількість: 1*0,035*	*100м3*	*0,00112*	*545648,26* *2919,06*	- -	*611*	*3*	- -	*30,1400* -	*0,03* -
46	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з бруківки тактильної б=4см*	*1000 м2*	*0,0032*	*154624,82* *14830,03*	*905,11* *143,30*	*495*	*47*	*3* -	*134,1720* *1,2381*	*0,43* -
47	& С111-2014-654	Брудозахисна придверна решітка з обрамленням	м2	3,2	221,06 -	- -	707	-	- -	- -	- -
48	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* *кількість: 1017,3+190,8*	*100 м*	*12,081*	*1714,13* *1647,43*	*66,70* *21,40*	*20708*	*19903*	*805* *259*	*16,2500* *0,1455*	*196,32* *1,76*
49	К589921-А001 варіант 1	Бордюр дорожний 100х30х15 (БР 100.30.15)	шт	190,8	61,31 -	- -	11698	-	- -	- -	- -
50	& С1416-8685-БК2	Бортовий камінь БР100.20.8	шт	1017,3	22,37 -	- -	22757	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					58149	19956	817 260		196,81 1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					58149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37376				
		всього заробітна плата, грн.					20216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4650				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70093**				
		Всього по розділу 8					**70093**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1140994	82791	13096 2922		826,44 20,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1140994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1045107				
		всього заробітна плата, грн.					85713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16520				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1186854**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об`єкта	2652,456	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,74038	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	196,777	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	2055,4	-	2055,4	0,82692	93,92	-
2	06-01-02	на Електропостачання	120,944	14,814	135,758	0,33009	35,52	-
3	06-01-03	на Внутрішньомайданчикова кабельна каналізація	50,741	-	50,741	0,07010	8,334	-
4	06-01-04	на Теплова мережа підземна	410,557	-	410,557	0,51327	59,003	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2637,642	14,814	2652,456	1,74038	196,777	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Наталія ТЕРЕЩЕНКО

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр ЛЮБАРЕЦЬ

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	0,56587 57,986	- -	0,16631 19,807	0,01342 1,699	- -	0,74560 79,492	0,08132 14,428	0,82692 93,92
06-01-02	Електропостачання	0,20917 19,693	0,05974 6,811	0,02804 3,143	- -	- -	0,29695 29,647	0,03314 5,873	0,33009 35,52
06-01-03	Внутрішньомайданчикова кабельна каналізація	0,05364 5,968	- -	0,00976 1,178	- -	- -	0,06340 7,146	0,00670 1,188	0,07010 8,334
06-01-04	Теплова мережа підземна	0,34672 36,839	0,06976 7,961	0,04595 5,303	0,00237 0,3	- -	0,46480 50,403	0,04847 8,6	0,51327 59,003
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1,17540 120,486	0,12950 14,772	0,25006 29,431	0,01579 1,999	- -	1,57075 166,688	0,16963 30,089	1,74038 196,777

Склав _____ Наталія ТЕРЕЩЕНКО Перевірив _____ Олександр ЛЮБАРЕЦЬ