

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі	177026,108тис. грн.
В тому числі виконані роботи	22603.841 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 p.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації"
(коригування)

1	2	3	4	5	6	7
4	04-01	Теплові генератори	928,828	3050,347	-	3979,175
5	04-02	Мережа електропостачання	424,980	1529,631	-	1954,611
6	04-03	Зовнішні мережі електросвітлення	268,919	-	-	268,919
Разом по главі 4:			1622,727	4579,978	-	6202,705
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
7	05-01	Зовнішнє відеоспостереження	165,966	142,443	-	308,409
Разом по главі 5:			165,966	142,443	-	308,409
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
8	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	976,234	79,592	-	1055,826
9	06-02	Зовнішні мережі теплопостачання	1591,778	-	-	1591,778
10	06-03	Додаткові роботи зовнішні мережі водопостачання та каналізації	50,348	-	-	50,348
11	06-04	Додаткові роботи зовнішні мережі теплопостачання	11,778	-	-	11,778
Разом по главі 6:			2630,138	79,592	-	2709,730
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
12	07-01	Благоустрій території	5008,687	-	-	5008,687
Разом по главі 7:			5008,687	-	-	5008,687
Разом по главах 1-7:			112745,776	21788,831	-	134534,607
Разом по главах 1-8:			112745,776	21788,831	-	134534,607
В тому числі виконані роботи			15437,983			15437,983
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
13	Настанова [4.29]	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2621,838	2621,838
Разом по главі 9:			-	-	2621,838	2621,838
Разом по главах 1-9:			112745,776	21788,831	2621,838	137156,445
В тому числі виконані роботи			15437,983	-		15437,983

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (Не оподатковується ПДВ)	-	-	1371,565	1371,565
		В тому числі виконані роботи	-	-	154,380	154,380
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	2057,347	2057,347
		В тому числі виконані роботи	-	-	231,570	231,570
16	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (Не оподатковується ПДВ)	-	-	308,760	308,760
		В тому числі виконані роботи	-	-	308,760	308,760
17	.	Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації	-	-	12,346	12,346
18	.	Кошти на отримання сертифікату енергоефективності	-	-	30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	3780,018	3780,018
		В тому числі виконані роботи	-	-	694,710	694,710
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	1762,452	1762,452
		В тому числі виконані роботи	-	-	1762,452	1762,452
20	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	325,420	325,420
		В тому числі виконані роботи	-	-	325,420	325,420
21	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	548,242	548,242
		В тому числі виконані роботи	-	-	99,680	99,680
		Разом по главі 12:	-	-	2636,114	2636,114
		В тому числі виконані роботи	-	-	2187,552	2187,552
		Разом по главах 1-12:	112745,776	21788,831	9037,970	143572,577
		В тому числі виконані роботи	15437,983	-	2882,262	18320,245
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3535,223	-	-	3535,223
		В тому числі виконані роботи	697,487	-	-	697,487
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	987,755	987,755
		В тому числі виконані роботи	-	-	194,881	194,881
		Разом	116280,998	21788,831	10025,725	148095,554
		В тому числі виконані роботи	16135,470	-	3077,143	19212,613
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	28930,554	28930,554
		В тому числі виконані роботи	-	-	3391,228	3391,228

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	116280,998	21788,831	38956,279	177026,108
		В тому числі виконані роботи	16135,470	-	6468.371	22603.841

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 22603,841 тис. грн.
0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації"
(коригування) (виконані роботи)

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Будівля ліцею	15437,983	-	-	15437,983
		Разом по главі 2:	15437,983	-	-	15437,983
		Разом по главах 1-7:	15437,983	-	-	15437,983
		Разом по главах 1-8:	15437,983	-	-	15437,983
		Разом по главах 1-9:	15437,983	-	-	15437,983

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (не оподатковується ПДВ)	-	-	154,380	154,380
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	231,570	231,570
4	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (Не оподатковується ПДВ)	-	-	308,760	308,760
		Разом по главі 10:	-	-	694,710	694,710
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	1762,452	1762,452
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	325,420	325,420
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	99,680	99,680
		Разом по главі 12:	-	-	2187,552	2187,552
		Разом по главах 1-12:	15437,983	-	2882,262	18320,245
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	697,487	-	-	697,487
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	194,881	194,881
		Разом	16135,470	-	3077,143	19212,613
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3391,228	3391,228
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16135,470	-	6468,371	22603,841

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 154422,267 тис. грн.
0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації"
(коригування) (Залишкові та додаткові роботи)

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об’єкти основного призначення				
1	02-01	Будівля ліцею	49375,815	14900,340	-	64276,155
2	02-02	ПРУ	20594,495	1054,525	-	21649,020
3	02-03	Спортивна зала	17909,965	1031,953	-	18941,918
		Разом по главі 2:	87880,275	16986,818	-	104867,093
		Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства				

1	2	3	4	5	6	7
4	04-01	Теплові генератори	928,828	3050,347	-	3979,175
5	04-02	Мережа електропостачання	424,980	1529,631	-	1954,611
6	04-03	Зовнішні мережі електросвітлення	268,919	-	-	268,919
Разом по главі 4:			1622,727	4579,978	-	6202,705
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
7	05-01	Зовнішнє відеоспостереження	165,966	142,443	-	308,409
Разом по главі 5:			165,966	142,443	-	308,409
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
8	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	976,234	79,592	-	1055,826
9	06-02	Зовнішні мережі теплопостачання	1591,778	-	-	1591,778
10	06-03	Додаткові роботи зовнішні мережі водопостачання та каналізації	50,348	-	-	50,348
11	06-04	Додаткові роботи зовнішні мережі теплопостачання	11,778	-	-	11,778
Разом по главі 6:			2630,138	79,592	-	2709,730
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
12	07-01	Благоустрій території	5008,687	-	-	5008,687
Разом по главі 7:			5008,687	-	-	5008,687
Разом по главах 1-7:			97307,793	21788,831	-	119096,624
Разом по главах 1-8:			97307,793	21788,831	-	119096,624
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
13	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2621,838	2621,838
Разом по главі 9:			-	-	2621,838	2621,838
Разом по главах 1-9:			97307,793	21788,831	2621,838	121718,462

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (Не оподатковується ПДВ) (1 %)	-	-	1217,185	1217,185
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1825,777	1825,777
16		Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації	-	-	12,346	12,346
17		Кошти на отримання сертифікату енергоефективності	-	-	30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	3085,308	3085,308
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	448,562	448,562
		Разом по главі 12:	-	-	448,562	448,562
		Разом по главах 1-12:	97307,793	21788,831	6155,708	125252,332
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2837,735	-	-	2837,735
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	792,874	792,874
		Разом	100145,528	21788,831	6948,582	128882,941
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (В тому числі не доплачені за технічний нагляд в 2023р. - 6,17519)	-	-	25539,326	25539,326
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	100145,528	21788,831	32487,908	154422,267