
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  101_КД_ВОБ

Відомість обсягів робіт

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5

Роздiл 1. Демонтажнi роботи

1   м2 7,065

2   м2 25

3   м2 405,5

4 Демонтаж стиків між плитами фасаду з бетона   м 500
5 (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня   м 25
6   т 0,5

7 Розбирання цементних покриттів підлог   м2 68,84
8   м2 13,66

9   т 2

10   т 2

11 Розбирання шиферних листів   м2 42,3
12 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли   м3 31,6
13   т 5

14   т 5

15   т 3

16   т 3

17 Розбирання шиферних листів   м2 285,6
18   м3 36,84

19 Розбирання бортових каменів   м 501
20 Розбирання щебеневих покриттів та основ   м3 184,21
21   м різ. 85

22   м різ. -85

23 Розбирання цементнобетонних покриттів   м3 33,2

Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №
368 Дніпровської міської ради" розташованого за адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"

№
п/п

 
Найменування робіт та витрат

 
Одиниця
виміру

Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи

Розбирання сталевих повітроводів діаметром 250 мм (зі
збереженням)
Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток (цоколь)
Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток (фасад)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці більше 5 м2
(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень (козирки)
Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень (драбини та площадки)
Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень (козирки)
Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим
способом

Різання горизонтальної поверхні (вирізання контуру
проєктуємого вимощення в існуючому
асфальтобетонному покритті), глибина різання 200 мм

Виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання до 50
мм
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1 2 3 4 5
24   м3 496

25   м3 736,85

26   м3 375

27   м3 267

28 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 150
29   т 771,49

30 Перевезення ґрунту до 30 км   т 1033,99
31 Демонтаж світильників (зі збереженням)   шт 10
32 (Демонтаж) Установлення дзвоників (зі збереженням)   к-т 4
33   шт 14

34 Знімання дверних полотен   м2 32,2
35 Навантаження сміття вручну   т 10
36   т 526,267

37 Перевезення сміття до 30 км   т 536,267
Роздiл 2. Фасад

38   м2 4232,25

39 Улаштування вітрозахисного шару фасада   м2 2423,4
40 Мембрана супердифузійна 115г/м2   м2 2786,91
41   м2 2423,4

42   м2 1025

43   м2 1834,61

44 Столік опорний(кронштейн) 80х200,1,50мм оцинкований   шт 7080
45 Прокладка паронітова   шт 7080
46 Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм (1,0)   м 4224
47 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2)   м 4416
48   шт 7080

49   шт 48468

50   шт 20503

51   шт 36689

52   м2 2265,84

53 Пінополістирол Alpitec EPS 100 L   м2 399,86
54   шт 21326

55 Планка стартова 0,45мм   м2 97,5
56   м2 42

57 Добірні елементи та планки примикання до покрівлі   м2 63
58   м2 48

59 Планки примикання до покрівлі там де двосхила покрівля   м2 72

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2 (під утеплення
фундаментів)

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2 (під вимощення)
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1 (утеплення фундаментів)
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1 (вимощення)

Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м

Опорядження стін фасадів металосайдингом з
утепленням з риштувань
 Виготовлені  фасадні касетні панелі з загибами під
кріплення, товщиною 0,7мм PE Ral 1003
 Виготовлені  фасадні касетні панелі з загибами під
кріплення, товщиною 0,7мм PE Ral 9003

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним шурупом і
комірцем KPR-FAST-K "Wkret-Met", оцинкований, 10x80
Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і
EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8х19мм
Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і
EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,8x19 RAL 1003
Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і
EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,8x19 RAL 9003
Мінераловатний утеплювач, базальтовий  щільність 80
кг/м3 - 150мм

Дюбель фасадний для теплоізоляціїї з металевим
цвяхом і термоголівкою Premium 10х220мм

Улаштування дрібних покриттів [добірні елементи та
планки примикання до покрівлі] із листової оцинкованої
сталі

Улаштування дрібних покриттів [планки примикання до
покрівлі, де двосхила покрівля] із листової оцинкованої
сталі
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60 Утеплення укосів   м2 174,98
61 Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 30мм   м2 192,48
62 Улаштування вітрозахисного шару фасада   м2 802
63 Мембрана супердифузійна 115г/м2   м2 922,3
64   м2 999

65 Планка відкоса 0,45 RAL   м2 962,4
66 Планка карман 0,45 RAL   м2 236,4
67   шт 3080

68 Улаштування вітрозахисного шару фасада   м2 327
69 Мембрана супердифузійна 115г/м2   м2 376,05
70   м2 327

71 Планка парапету 0,45мм Ral   м2 392,4
72 Столік опорний посилений 100 1,5мм оцинк   шт 360
73 Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм (1,0)   м 882
74 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2)   м 812
75   шт 756

76   шт 4025

77   шт 4025

78   м2 329,7

79 Фасадна касета 0,7мм PE Ral   м2 370,52
80 Монтаж стін з профільованих алюмінієвих листів   м2 314
81 Профнастил ПС-20, 0,7мм   м2 351,9
82 Столік опорний посилений 100 1,5мм оцинк   шт 2688
83 Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм (1,0)   м 5096
84 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2)   м 1881,6
85   шт 2688

86   шт 7700

87   шт 7975

88 Планка стартова 0,45мм Ral   м2 30,8
89   м2 89

90 Планка парапету   м2 97,7
91   м2 27

92 Планка примикання до покрівлі 0,45мм Ral   м2 29,7
93 Улаштування вітрозахисного шару фасада   м2 60,59
94 Мембрана супердифузійна 115г/м2   м2 69,6785
95   м2 60,59

96   м2 30,29

97   м2 30,29

98 Столік опорний(кронштейн) 80х200,1,50мм оцинкований   шт 117
99 Прокладка паронітова   шт 117
100 Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм (1,0)   м 105,6
101 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2)   м 110,4
102   шт 177

Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою
сталлю шириною 250 мм з риштувань

Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і
EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8х19мм

Опорядження стін фасадів металосайдингом без
утеплення  з риштувань

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним шурупом і
комірцем KPR-FAST-K "Wkret-Met", оцинкований, 10x100
Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і
EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8х19мм
Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і
EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8х19мм RAL
Опорядження стін фасадів металосайдингом без
утеплення  з риштувань

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним шурупом і
комірцем KPR-FAST-K "Wkret-Met", оцинкований, 10x100
Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і
EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8х19мм
Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і
EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8х19мм RAL

Улаштування дрібних покриттів [парапет] із листової
оцинкованої сталі

Улаштування дрібних покриттів [примикання] із листової
оцинкованої сталі

Опорядження стін фасадів металосайдингом без
утеплення  з риштувань
 Виготовлені  фасадні касетні панелі з загибами під
кріплення, товщиною 0,7мм PE Ral 1003
 Виготовлені  фасадні касетні панелі з загибами під
кріплення, товщиною 0,7мм PE Ral 9003

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним шурупом і
комірцем KPR-FAST-K "Wkret-Met", оцинкований, 10x100
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103   шт 1212

104   шт 606

105   шт 606

106   м2 9,42

107 Труби вентиляційні, діаметр 250 мм   м 3
108   м 500

109 На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати   м 500
110   м3 0,9

111 Монтаж світильників   шт 10
112 Установлення дзвоників   к-т 4

Роздiл 3. Ганки

113   м2 12

114 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР   кг 5,46
115 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,24
116   м2 12,24

117 Грунтування поверхонь ганків   м2 3,6
118 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,072
119 Улаштування захисного армувального шару   м2 3,6
120   кг 14,4

121   м2 4,14

122   м2 3,6

123 Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16 OD (TX 5)   кг 2,7
124 Монтаж накладок   м 11,4
125 Накладки проти ковзання   м 11,4
126   м2 7,05

127 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР   кг 3,2
128 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,141
129   м2 7,19

130   м2 2,7

131 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ 12   кг 14,04
132 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР   кг 1,23
133 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,054
134   м2 2,75

135 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ 12   кг 14,04
136 Грунтування поверхонь ганків   м2 3,04
137 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,0608
138 Улаштування захисного армувального шару   м2 3,04
139   кг 12,16

140   м2 3,496

Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і
EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8х19мм
Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і
EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,8x19 RAL 1003
Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і
EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,8x19 RAL 9003
Прокладання повітроводів діаметром 250 мм (9м - від
розбирання, 3м - наростити до існуючих)

Улаштування стиків між плитами фасаду з бетону В15
(ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм)

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON DARK GREY 29,
8x29,8

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для приклеювання
та захисту плит із мінеральної вати
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm
Улаштування декоративной штукатурки Сeresit CT 77,
зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON DARK GREY 29,
8x29,8
Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON DARK GREY 29,
8x29,8

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для приклеювання
та захисту плит із мінеральної вати
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm
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141   м2 3,04

142 Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16 OD (TX 5)   кг 2,28
143 Монтаж накладок   м 11,6
144 Накладки проти ковзання   м 11,6
145 Установлення металевих огорож без поручня   м 7,1
146   пм 7,1

147   м2 7,05

148 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР   кг 3,2
149 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,141
150   м2 7,19

151   м2 1,8

152 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ 12   кг 9,36
153 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР   кг 0,82
154 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,036
155   м2 1,84

156 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ 12   кг 9,36
157 Грунтування поверхонь ганків   м2 2,16
158 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,0432
159 Улаштування захисного армувального шару   м2 2,16
160   кг 8,64

161   м2 2,484

162   м2 2,16

163 Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16 OD (TX 5)   кг 1,62
164 Монтаж накладок   м 8,7
165 Накладки проти ковзання   м 8,7
166 Установлення металевих огорож без поручня   м 5,4
167   пм 5,4

168   м2 14,1

169 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР   кг 6,4
170 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,282
171   м2 14,38

172   м2 7,2

173 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ 12   кг 37,44
174 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР   кг 3,28
175 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,144
176   м2 7,34

177 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ 12   кг 37,44
178 Грунтування поверхонь ганків   м2 8,08
179 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,1616
180 Улаштування захисного армувального шару   м2 8,08
181   кг 32,32

Улаштування декоративной штукатурки Сeresit CT 77,
зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях

Огородження ОГ-1  (заводського виготовлення, в
комплекті з кріпленням)
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON DARK GREY 29,
8x29,8
Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON DARK GREY 29,
8x29,8

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для приклеювання
та захисту плит із мінеральної вати
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm
Улаштування декоративной штукатурки Сeresit CT 77,
зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях

Огородження ОГ-1  (заводського виготовлення, в
комплекті з кріпленням)
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON DARK GREY 29,
8x29,8
Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON DARK GREY 29,
8x29,8

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для приклеювання
та захисту плит із мінеральної вати
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182   м2 9,292

183   м2 8,08

184 Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16 OD (TX 5)   кг 6,06
185 Монтаж накладок   м 23,2
186 Накладки проти ковзання   м 23,2
187 Установлення металевих огорож без поручня   м 13,2
188   пм 13,2

Роздiл 4. Конструкції металеві

189 Монтаж металоконструкцій сходів   т 13,04957
190 Сходи СМ-1 в комплекті з огородженням   шт 1
191 Сходи СМ-2 в комплекті з огородженням   шт 1
192 Сходи СМ-3 в комплекті з огородженням   шт 1
193 Сходи СМ-4 в комплекті з огородженням   шт 1
194 Сходи СМ-5 в комплекті з огородженням   шт 1
195 Сходи СМ-6 в комплекті з огородженням   шт 1
196   м3 0,36

197 Улаштування бетонних фундаментів під стійки   м3 0,36
198 Монтаж металоконструкцій піддашків   т 2,592
199 Піддашок К1 заводського виготовлення   шт 1
200 Піддашок К2 заводського виготовлення   шт 8
201 Профільний ущільнювач під профнастил   м 41
202 Стрічка ущільнювача   м 98
203 Монтаж металоконструкцій навісів   т 4,22502
204 Навіс Н1 заводського виготовлення   шт 3
205 Навіс Н2 заводського виготовлення   шт 1
206 Навіс Н3 заводського виготовлення   шт 1
207 Навіс Н4 заводського виготовлення   шт 1
208 Профільний ущільнювач під профнастил   м 31
209 Стрічка ущільнювача   м 150,3
210 Герметік силіконовий   шт 36
211 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,18373
212 Приямок Н5 металевий комплектної поставки   шт 1
213 Приямок Н6 металевий комплектної поставки   шт 1
214 Стрічка ущільнювача   м 5,91
215 Хімічний анкер полілестер RED FIX 300 мл   шт 2
216 Хімічний анкер-капсула М12х250 кл. міц. 5.8   шт 8

Роздiл 5. Фундаменти

217   м3 56

218 Улаштування бетонної підготовки   м3 2,8
219   м3 9,8

220   т 0,33124

221   т 0,07742

222   т 0,0084

223   т 0,19152

224 Болт  М24х800   шт 56
225   м2 5,04

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm
Улаштування декоративной штукатурки Сeresit CT 77,
зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях

Огородження ОГ-1  (заводського виготовлення, в
комплекті з кріпленням)

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 3
м3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
6 мм
Установлення анкерних болтів при бетонуванні із
зв'язками з арматури

Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20
мм (обетонка баз)
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226   м2 5,04

227   м3 43,12

228   м3 18,6

229 Улаштування бетонної підготовки   м3 0,78
230   м3 5,04

231   т 0,05286

232   т 0,102

233   т 0,102

234   м3 12,78

235   м3 4,9

236 Улаштування бетонної підготовки   м3 0,2
237   м3 0,83

238   т 0,02803

239   т 0,00553

240   т 0,0006

241   т 0,01368

242 Болт  М24х800   шт 4
243   м2 0,36

244   м2 0,36

245   м3 3,85

246   м3 8,8

247 Улаштування бетонної підготовки   м3 0,4
248   м3 1,5

249   т 0,05132

250   т 0,01106

251   т 0,0012

252   т 0,02736

253 Болт  М24х800   шт 8
254   м2 0,72

255   м2 0,72

256   м3 6,86

Роздiл 6. Відновлення кладки

257   м3 5,46

258 Армування кладки стін та інших конструкцій   т 0,04824

На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону
додавати до 50 мм
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 3
м3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10
кг
Виріб закладний МН 130-1 L=500 (заводського
виготовлення)
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 3
м3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
6 мм
Установлення анкерних болтів при бетонуванні із
зв'язками з арматури

Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20
мм (обетонка баз)
На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону
додавати до 50 мм
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 3
м3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
6 мм
Установлення анкерних болтів при бетонуванні із
зв'язками з арматури

Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20
мм (обетонка баз)
На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону
додавати до 50 мм
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли
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259   т 0,04824

Роздiл 7. Дверi

260   м2 22,5376

261 Дюбель-шурупи 150х8 мм   шт 103
262   м2 22,5376

263   м2 9,6624

264 Дюбель-шурупи 150х8 мм   шт 35
265   м2 9,6624

266 Установлення дверних наборів накладних (доводчик)   шт 16
267 Грунтування поверхонь   м2 25,8
268 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,516
269 Облицювання укосів листами гіпсокартонними   м2 25,8
270 Листи гіпсокартонні GKВ вологостійкі , товщина 12,5 мм   м2 27,09
271 Клей для гіпсокартону Perlfix   кг 129
272 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"   м2 25,8
273   м2 25,8

274 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126   кг 69,66
275   м2 25,8

276 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,516
277 Фарба акрилова Cerezit CT 44 (з додаванням барвника)   кг 20,64

Роздiл 8. Дверi

278   м2 0,0571

279 Дюбель-шурупи 150х8 мм   шт 1
280   м2 0,0571

Роздiл 9. Укоси

281 Грунтування поверхонь   м2 0,516
282 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,01032
283 Улаштування нижніх заглушин   м2 0,516
284 Штукатурка Ceresit СT 25   кг 0,1548
285 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"   м2 0,516
286   м2 0,516

287 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126   кг 1,3932
288   м2 0,516

289 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,01032
290 Фарба акрилова Cerezit CT 44 (з додаванням барвника)   кг 0,4128
291 Грунтування поверхонь   м2 30,62
292 Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT 17 pro   л 0,6124
293   м2 30,62

294 Штукатурка Ceresit СT 25   кг 918,6
295 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"   м2 30,62

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

Дверні блоки  з металопластику Виконда Стандарт plus
(WDS 6S)
Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

Дверні блоки  з металопластику Виконда Стандарт plus
(WDS 6S)

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1 до товщини 2,7 мм

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під
фарбування

Заповнення прорізів готовими виробами з
металопластику площею більше 3 м2 у кам'яних стінах

Блоки дверні металопластикові розміром прорізу більше
3 м2: профіль Виконда Стандарт (WDS 6S), 
алюмінієвий поріг, створка Т   116мм ОТ6К 72-131,
склопакет р білий 32 мм з комплектуючими

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1 до товщини 2,7 мм

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під
фарбування

Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю
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296   м2 30,62

297 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126   кг 82,674

Склав кошторисник Н.М. Петишко

Перевірив директор В.О. Корж

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1 до товщини 2,7 мм

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Фасад

-----------------------------------------------------------
1 м2 7,065

2 м2 25

3 м2 405,5

4 Демонтаж стиків між плитами фасаду з бетона м 500
Ганки

-----------------------------------------------------------
5 (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня м 25
6 Розбирання цементних покриттів підлог м2 68,84
7 м2 13,66

8 т 2

9 Розбирання шиферних листів м2 42,3
Прибудови та металеві навіси

-----------------------------------------------------------
10 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  м3 31,6
11 т 5

12 т 3

13 Розбирання шиферних листів м2 285,6
Вимощення

-----------------------------------------------------------
14 м3 36,84

15 Розбирання бортових каменів м 501
16 Розбирання щебеневих покриттів та основ м3 184,21
17  м різ. 85

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

№
Ч.ч.

 
Найменування робіт і витрат

 
Одиниця
виміру

Розбирання сталевих повітроводів діаметром 250 мм (зі
збереженням)
Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток (цоколь)
Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток (фасад)

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці більше 5 м2
(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень (козирки)

(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень (драбини та площадки)
(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень (козирки)

Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим
способом

Різання горизонтальної поверхні (вирізання контуру
проєктуємого вимощення в існуючому
асфальтобетонному покритті), глибина різання 200 мм
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18  м різ. -85

19 Розбирання цементнобетонних покриттів м3 33,2
Розробка грунту

-----------------------------------------------------------
20  м3 496

21  м3 736,85

22  м3 375

23  м3 267

24 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  м3 150
25  т 771,49

26 Перевезення ґрунту до 30 км т 1033,99
Інженерне устаткування

-----------------------------------------------------------
27 Демонтаж світильників (зі збереженням) шт 10
28 (Демонтаж) Установлення дзвоників (зі збереженням) к-т 4

Двері
-----------------------------------------------------------

29  шт 14

30 Знімання дверних полотен  м2 32,2
31 Навантаження сміття вручну  т 10
32  т 526,267

33 Перевезення сміття до 30 км т 536,267
Навісний вентильований фасад

-----------------------------------------------------------
34 м2 4232,25

35 Улаштування вітрозахисного шару фасада  м2 2423,4
36  м2 2423,4

37 м2 42

38 м2 48

Прорізи
-----------------------------------------------------------

39 Утеплення укосів м2 174,98
40 Улаштування вітрозахисного шару фасада  м2 802
41  м2 999

Парапет
-----------------------------------------------------------

42 Улаштування вітрозахисного шару фасада  м2 327
43  м2 327

Улаштування стін альтанок
-----------------------------------------------------------

44  м2 329,7

45 Монтаж стін з профільованих алюмінієвих листів м2 314

Виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання до 50
мм

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2 (під утеплення
фундаментів)

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2 (під вимощення)
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1 (утеплення фундаментів)
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1 (вимощення)

Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м

Опорядження стін фасадів металосайдингом з
утепленням з риштувань
Улаштування дрібних покриттів [добірні елементи та
планки примикання до покрівлі] із листової оцинкованої
сталі

Улаштування дрібних покриттів [планки примикання до
покрівлі, де двосхила покрівля] із листової оцинкованої
сталі

Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою
сталлю шириною 250 мм з риштувань

Опорядження стін фасадів металосайдингом без
утеплення  з риштувань

Опорядження стін фасадів металосайдингом без
утеплення  з риштувань
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1 2 3 4 5
46 м2 89

47 м2 27

Вентильований фасад на ділянках без утеплення
-----------------------------------------------------------

48 Улаштування вітрозахисного шару фасада  м2 60,59
49  м2 60,59

Фасад
-----------------------------------------------------------

50 м2 9,42

51 м 500

52 На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати м 500
Інженерне устаткування

-----------------------------------------------------------
53 Монтаж світильників шт 10
54 Установлення дзвоників к-т 4

Оздоблення ганку Г-1
-----------------------------------------------------------

55 м2 12

Зовнішні поверхні ганку Г-1
-----------------------------------------------------------

56 Грунтування поверхонь ганків м2 3,6
57 Улаштування захисного армувального шару  м2 3,6
58  м2 3,6

59 Монтаж накладок м 11,4
Оздоблення ганку Г-2

-----------------------------------------------------------
60 м2 7,05

61  м2 2,7

Зовнішні поверхні ганку Г-2
-----------------------------------------------------------

62 Грунтування поверхонь ганків м2 3,04
63 Улаштування захисного армувального шару  м2 3,04
64  м2 3,04

65 Монтаж накладок м 11,6
66 Установлення металевих огорож без поручня м 7,1

Оздоблення ганку Г-3
-----------------------------------------------------------

67 м2 7,05

68  м2 1,8

Зовнішні поверхні ганку Г-3
-----------------------------------------------------------

69 Грунтування поверхонь ганків м2 2,16
70 Улаштування захисного армувального шару  м2 2,16

Улаштування дрібних покриттів [парапет] із листової
оцинкованої сталі
Улаштування дрібних покриттів [примикання] із листової
оцинкованої сталі

Опорядження стін фасадів металосайдингом без
утеплення  з риштувань

Прокладання повітроводів діаметром 250 мм (9м - від
розбирання, 3м - наростити до існуючих)
Улаштування стиків між плитами фасаду з бетону В15
(ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм)

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

Улаштування декоративной штукатурки Сeresit CT 77,
зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

Улаштування декоративной штукатурки Сeresit CT 77,
зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
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1 2 3 4 5
71  м2 2,16

72 Монтаж накладок м 8,7
73 Установлення металевих огорож без поручня м 5,4

Оздоблення ганку Г-4
-----------------------------------------------------------

74 м2 14,1

75  м2 7,2

Зовнішні поверхні ганку Г-4
-----------------------------------------------------------

76 Грунтування поверхонь ганків м2 8,08
77 Улаштування захисного армувального шару  м2 8,08
78  м2 8,08

79 Монтаж накладок м 23,2
80 Установлення металевих огорож без поручня м 13,2

Сходи
-----------------------------------------------------------

81 Монтаж металоконструкцій сходів т 13,04957
Піддашки

-----------------------------------------------------------
82  м3 0,36

83 Улаштування бетонних фундаментів під стійки м3 0,36
84 Монтаж металоконструкцій піддашків т 2,592

Навіси
-----------------------------------------------------------

85 Монтаж металоконструкцій навісів т 4,22502
Приямки

-----------------------------------------------------------
86 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,18373

-----------------------------------------------------------
Фм1 (14шт)

87  м3 56

88 Улаштування бетонної підготовки м3 2,8
89 м3 9,8

90 т 0,19152

91  м2 5,04

92  м2 5,04

Улаштування декоративной штукатурки Сeresit CT 77,
зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

Улаштування декоративной штукатурки Сeresit CT 77,
зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

фундаменти сходів СМ1 у вісях "2/Е-Г" - Фм1 = 3шт, Фм2
= 1шт

фундаменти сходів СМ2 у вісях "4/А-Б" - Фм1 = 1шт, Фм2
= 1шт, Фм3 = 1шт

фундаменти сходів СМ3 у вісях "1-2" вздовж вісі "В" -
Фм1 = 3шт, Фм2 = 1шт

фундаменти сходів СМ4 у вісях "7-8" вздовж вісі "В - Фм1
= 3шт, Фм2 = 1шт

фундаменти сходів СМ5 у вісях "7/А-В - Фм1 = 3шт, Фм2
= 1шт

фундаменти сходів в СМ6 у вісях "3-6/Е-Д" - Фм1 = 1шт,
Фм2 = 1шт, Фм4 = 2шт

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 3
м3
Установлення анкерних болтів при бетонуванні із
зв'язками з арматури
Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20
мм (обетонка баз)
На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону
додавати до 50 мм
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1 2 3 4 5
93  м3 43,12

Фм2 (6шт)
94  м3 18,6

95 Улаштування бетонної підготовки м3 0,78
96 м3 5,04

97 т 0,102

98  м3 12,78

Фм3 (1шт)
99  м3 4,9

100 Улаштування бетонної підготовки м3 0,2
101 м3 0,83

102 т 0,01368

103  м2 0,36

104  м2 0,36

105  м3 3,85

Фм4 (2шт)
106  м3 8,8

107 Улаштування бетонної підготовки м3 0,4
108 м3 1,5

109 т 0,02736

110  м2 0,72

111  м2 0,72

112  м3 6,86

113  м3 5,46

114 Армування кладки стін та інших конструкцій  т 0,04824
115 м2 22,5376

116 м2 9,6624

117 Установлення дверних наборів накладних (доводчик)  шт 16
Внутрішні дверні укоси (верх та бока)

-----------------------------
118 Грунтування поверхонь м2 25,8
119 Облицювання укосів листами гіпсокартонними м2 25,8
120 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" м2 25,8
121 м2 25,8

122 м2 25,8

=========НОВІ РОБОТИ========

Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 3
м3
Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10
кг
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 3
м3
Установлення анкерних болтів при бетонуванні із
зв'язками з арматури
Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20
мм (обетонка баз)
На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону
додавати до 50 мм
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2

Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 3
м3
Установлення анкерних болтів при бетонуванні із
зв'язками з арматури
Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20
мм (обетонка баз)
На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону
додавати до 50 мм
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1 до товщини 2,7 мм
Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під
фарбування
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123 м2 0,0571

Внутрішні укоси
-----------------------------------------------------------

124 Грунтування поверхонь м2 0,516
125 Улаштування нижніх заглушин м2 0,516
126 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" м2 0,516
127 м2 0,516

128 м2 0,516

-----------------------------------------------------------
129 Грунтування поверхонь м2 30,62
130 м2 30,62

131 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" м2 30,62
132 м2 30,62

Заповнення прорізів готовими виробами з
металопластику площею більше 3 м2 у кам'яних стінах

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1 до товщини 2,7 мм
Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під
фарбування

Улаштування верхнього та бокового оздоблення
вплощині стіни вздовж внутрішніх укосів

Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1 до товщини 2,7 мм

  Склав             кошторисник____________________________________Н.М. Петишко
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      директор____________________________________В.О. Корж
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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  Кiлькість

люд.год грн. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КР15-114-2  7,065 0,7320 0,105 0,0769 210,09 16,15 82,42 21,69 8,7 6,37 44,21

5,17 0,54 114 582 153 45 312
2 КР13-15-5  0,25 93,7628 0,12 11,2515 210,09 2363,84 10660,23 2865,30 7,48 701,35 5930,49

23,44 2,81 591 2665 717 175 1483
3 КР13-15-5  4,055 93,7628 0,12 11,2515 210,09 2363,84 10660,23 2865,30 7,48 701,35 5930,49

380,2 45,62 9585 43227 11619 2844 24048

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 368 Дніпровської міської ради" розташованого за
адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
на загальнобудівельні роботи  

 

 
Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

I блок.
Заробiтна
плата в 

загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-

здатності,
 

люд.год
гр.4хгр.5

грн.
гр.6хгр.7

грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22
 

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 КР20-28-1  5 27,9278 0,12 3,3513 210,09 704,08 3636,85 955,00 7,48 208,90 1867,98
139,64 16,76 3520 18184 4775 1045 9340

5 КР9-20-4  0,25 58,2765 0,12 6,9932 210,09 1469,20 7718,06 2021,20 7,48 435,91 3926,31
14,57 1,75 367 1930 506 109 982

7 КР7-2-8  0,6884 66,3343 0,12 7,9601 210,09 1672,34 8034,38 2135,48 7,48 496,18 4304,00
45,66 5,48 1151 5531 1470 342 2963

8 КР11-50-2  0,1366 65,0806 0,12 7,8097 210,09 1640,73 7176,92 1939,88 7,48 486,80 4067,41
8,89 1,07 224 981 266 66 556

9 КР20-12-5  2 44,8237 0,12 5,3788 210,09 1130,04 6906,81 1768,11 7,48 335,28 3233,43
89,65 10,76 2260 13814 3536 671 6467

11 КР8-2-4  0,423 55,5686 0,12 6,6682 210,09 1400,93 6094,22 1648,93 7,48 415,65 3465,51
23,51 2,82 593 2578 697 176 1466

12 КР3-2-1  3,16 144,3534 0,12 17,3224 210,09 3639,26 17784,11 4713,14 7,48 1079,76 9432,16
456,16 54,74 11500 56198 14894 3412 29806

13 КР20-12-5  5 44,8237 0,12 5,3788 210,09 1130,04 6906,81 1768,11 7,48 335,28 3233,43
224,12 26,89 5650 34534 8841 1676 16167

15 КР20-12-5  3 44,8237 0,12 5,3788 210,09 1130,04 6906,81 1768,11 7,48 335,28 3233,43
134,47 16,14 3390 20720 5304 1006 9700

17 КР8-2-4  2,856 55,5686 0,12 6,6682 210,09 1400,93 6094,22 1648,93 7,48 415,65 3465,51
158,71 19,04 4001 17406 4709 1187 9897

18 КР18-1-5  0,3684 304,5457 0,12 36,5455 210,09 7677,84 35385,54 9473,94 7,48 2278,00 19429,78
112,19 13,46 2829 13036 3490 839 7158

19 КР18-2-1  5,01 127,1040 0,12 15,2525 210,09 3204,39 14059,94 3798,15 7,48 950,74 7953,28
636,79 76,41 16054 70440 19029 4763 39846

20 КР18-1-3  1,8421 41,4289 0,12 4,9715 210,09 1044,46 5137,18 1359,96 7,48 309,89 2714,31
76,32 9,16 1924 9463 2505 571 5000

21 КБ46-68-1  85 1,5290 0,12 0,1835 210,09 38,55 195,53 51,50 7,48 11,44 101,49
129,97 15,6 3277 16620 4378 972 8627

22 КБ46-68-2  -85 0,6435 0,12 0,0772 210,09 16,22 82,29 21,67 7,48 4,81 42,70
-54,7 -6,56 -1379 -6995 -1842 -409 -3630

23 КР18-1-7  0,332 228,2736 0,12 27,3928 210,09 5754,96 27429,70 7300,63 7,48 1707,49 14763,08
75,79 9,09 1911 9106 2423 567 4901

24 КР1-18-2  4,96 361,0800 0,12 43,3296 210,09 9103,12 39484,10 10689,19 7,48 2700,88 22493,19
1790,96 214,91 45151 195841 53019 13396 111566

25 КР1-18-2  7,3685 361,0800 0,12 43,3296 210,09 9103,12 39484,10 10689,19 7,48 2700,88 22493,19
2660,62 319,27 67076 290939 78764 19901 165741

26 КР1-20-1  3,75 208,0800 0,12 24,9696 210,09 5245,86 22753,55 6159,87 7,48 1556,44 12962,17
780,3 93,64 19672 85326 23099 5837 48608

27 КР1-20-1  2,67 208,0800 0,12 24,9696 210,09 5245,86 22753,55 6159,87 7,48 1556,44 12962,17
555,57 66,67 14006 60752 16447 4156 34609

28 КР1-6-1  1,5 220,3200 0,12 26,4384 210,09 5554,44 24091,99 6522,21 7,48 1647,99 13724,64
330,48 39,66 8332 36138 9783 2472 20587
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29 КР20-41-1  7,7149 14,2368 0,12 1,7084 210,09 358,92 1910,18 499,20 7,48 106,49 964,61
109,83 13,18 2769 14737 3851 822 7442

30 С311-30  1033,99 0,4110 0,12 0,0493 210,09 10,36 61,63 15,84 7,48 3,07 29,27
424,97 51 10712 63725 16379 3174 30265

31 КР17-4-5  0,1 26,9560 0,097 2,6147 210,09 549,33 3236,88 832,97 7,66 206,48 1588,78
2,7 0,26 55 324 83 21 159

32 КР17-18-1  0,04 20,3982 0,097 1,9786 210,09 415,69 2449,42 630,32 7,66 156,25 1202,26
0,82 0,08 17 98 25 6 48

33 КР6-13-1  0,14 226,0705 0,12 27,1285 210,09 5699,42 26095,12 6994,80 7,48 1691,01 14385,23
31,65 3,8 798 3653 979 237 2014

34 КР6-14-1  0,322 53,6160 0,12 6,4339 210,09 1351,70 5977,11 1612,34 7,48 401,05 3365,09
17,26 2,07 435 1925 520 129 1084

35 КР20-40-1  10 1,9560 0,12 0,2347 210,09 49,31 213,89 57,90 7,48 14,63 121,84
19,56 2,35 493 2139 579 146 1218

36 КР20-41-1  5,26267 14,2368 0,12 1,7084 210,09 358,92 1910,18 499,20 7,48 106,49 964,61
74,92 8,99 1889 10053 2627 560 5076

37 С311-30-М  536,267 0,4110 0,12 0,0493 210,09 10,36 61,63 15,84 7,48 3,07 29,27
220,41 26,45 5556 33050 8495 1646 15697

38 КР20-5-1  42,3225 87,0000 0,12 10,4400 210,09 2193,34 10579,20 2809,96 7,48 650,76 5654,06
3682,06 441,85 92828 447738 118924 27542 239294

39 КБ26-30-1  242,34 1,9872 0,092 0,1828 210,09 38,41 244,86 62,32 7,15 14,21 114,94
481,58 44,31 9308 59339 15103 3444 27855

41 КБ15-80-2  24,234 321,2132 0,12 38,5456 210,09 8098,04 43559,75 11364,71 7,48 2402,67 21865,42
7784,28 934,11 196248 1055627 275413 58226 529887

56 КБ12-15-1  0,42 153,4139 0,12 18,4097 210,09 3867,69 18453,41 4910,64 7,48 1147,54 9925,87
64,43 7,73 1624 7750 2063 482 4169

58 КБ12-15-1  0,48 153,4139 0,12 18,4097 210,09 3867,69 18453,41 4910,64 7,48 1147,54 9925,87
73,64 8,84 1856 8858 2357 551 4764

60 КБ34-57-1  1,7498 41,7511 0,12 5,0101 210,09 1052,58 5081,84 1349,57 7,48 312,30 2714,45
73,05 8,77 1842 8892 2362 546 4750

62 КБ26-30-1  80,2 1,9872 0,092 0,1828 210,09 38,41 244,86 62,32 7,15 14,21 114,94
159,37 14,66 3080 19638 4998 1140 9218

64 КБ15-80-6  9,99 183,0708 0,12 21,9685 210,09 4615,36 24818,91 6475,54 7,48 1369,37 12460,27
1828,88 219,47 46107 247941 64691 13680 124478

68 КБ26-30-1  32,7 1,9872 0,092 0,1828 210,09 38,41 244,86 62,32 7,15 14,21 114,94
64,98 5,98 1256 8007 2038 465 3759

70 КБ15-80-4  3,27 175,5824 0,12 21,0699 210,09 4426,57 24898,21 6451,45 7,48 1313,36 12191,38
574,15 68,9 14475 81417 21096 4295 39866

78 КБ15-80-4  3,297 175,5824 0,12 21,0699 210,09 4426,57 24898,21 6451,45 7,48 1313,36 12191,38
578,89 69,47 14594 82090 21271 4330 40195

80 КБ9-15-2  3,14 236,5182 0,12 28,3822 210,09 5962,81 33807,45 8749,46 7,48 1769,16 16481,43
742,67 89,12 18723 106155 27474 5555 51752
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89 КБ12-15-1  0,89 153,4139 0,12 18,4097 210,09 3867,69 18453,41 4910,64 7,48 1147,54 9925,87
136,54 16,38 3442 16423 4371 1021 8834

91 КБ12-15-1  0,27 153,4139 0,12 18,4097 210,09 3867,69 18453,41 4910,64 7,48 1147,54 9925,87
41,42 4,97 1044 4982 1326 310 2680

93 КБ26-30-1  6,059 1,9872 0,092 0,1828 210,09 38,41 244,86 62,32 7,15 14,21 114,94
12,04 1,11 233 1484 377 86 696

95 КБ15-80-4  0,6059 175,5824 0,12 21,0699 210,09 4426,57 24898,21 6451,45 7,48 1313,36 12191,38
106,39 12,77 2682 15086 3909 796 7387

106 КР15-120-4  0,0942 362,2247 0,105 38,0336 210,09 7990,48 44644,94 11579,79 8,7 3151,35 22721,62
34,12 3,58 753 4206 1090 297 2140

108 КР20-33-4  5 28,9332 0,12 3,4720 210,09 729,43 3383,60 904,87 7,48 216,42 1850,72
144,67 17,36 3647 16918 4525 1082 9254

109 КР20-33-6  5 5,4533 0,12 0,6544 210,09 137,48 638,38 170,69 7,48 40,79 348,96
27,27 3,27 687 3192 854 204 1745

111 КР17-11-1  0,1 182,7275 0,097 17,7246 210,09 3723,75 24215,85 6146,71 7,66 1399,69 11270,15
18,28 1,77 372 2422 615 140 1127

112 КР17-18-1  0,04 127,4890 0,097 12,3664 210,09 2598,06 15308,88 3939,53 7,66 976,57 7514,16
5,1 0,49 104 612 158 39 301

113 КБ11-29-2  0,12 228,1824 0,12 27,3819 210,09 5752,66 29878,50 7838,86 7,48 1706,80 15298,32
27,39 3,29 690 3585 941 205 1836

117 КР12-27-1  0,036 10,0080 0,12 1,2010 210,09 252,31 1201,76 319,90 7,48 74,86 647,07
0,36 0,04 9 43 11 3 23

119 ХБ4-14-1  0,036 81,1578 0,12 9,7389 210,09 2046,05 10880,01 2843,73 7,48 607,06 5496,84
2,92 0,35 74 392 102 22 198

122 ХБ4-11-3  0,036 99,8292 0,12 11,9795 210,09 2516,77 15172,04 3891,54 7,48 746,72 7155,03
3,59 0,43 91 546 140 27 258

124 КБ9-40-1  0,114 28,5010 0,12 3,4201 210,09 718,53 3732,46 979,22 7,48 213,19 1910,94
3,25 0,39 82 426 112 24 218

126 КБ11-29-2  0,0705 228,1824 0,12 27,3819 210,09 5752,66 29878,50 7838,86 7,48 1706,80 15298,32
16,09 1,93 406 2106 553 120 1079

130 КБ15-26-1  2,7 7,3431 0,12 0,8812 210,09 185,13 961,50 252,26 7,48 54,93 492,32
19,83 2,38 500 2596 681 148 1329

136 КР12-27-1  0,0304 10,0080 0,12 1,2010 210,09 252,31 1201,76 319,90 7,48 74,86 647,07
0,3 0,04 8 37 10 2 20

138 ХБ4-14-1  0,0304 81,1578 0,12 9,7389 210,09 2046,05 10880,01 2843,73 7,48 607,06 5496,84
2,47 0,3 62 331 87 18 167

141 ХБ4-11-3  0,0304 99,8292 0,12 11,9795 210,09 2516,77 15172,04 3891,54 7,48 746,72 7155,03
3,03 0,36 77 461 118 23 218

143 КБ9-40-1  0,116 28,5010 0,12 3,4201 210,09 718,53 3732,46 979,22 7,48 213,19 1910,94
3,31 0,4 83 433 114 25 222

145 КР9-20-4  0,071 83,2522 0,12 9,9903 210,09 2098,85 11025,80 2887,42 7,48 622,73 5609,00
5,91 0,71 149 783 205 44 398
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147 КБ11-29-2  0,0705 228,1824 0,12 27,3819 210,09 5752,66 29878,50 7838,86 7,48 1706,80 15298,32
16,09 1,93 406 2106 553 120 1079

151 КБ15-26-1  1,8 7,3431 0,12 0,8812 210,09 185,13 961,50 252,26 7,48 54,93 492,32
13,22 1,59 333 1731 454 99 886

157 КР12-27-1  0,0216 10,0080 0,12 1,2010 210,09 252,31 1201,76 319,90 7,48 74,86 647,07
0,22 0,03 5 26 7 2 14

159 ХБ4-14-1  0,0216 81,1578 0,12 9,7389 210,09 2046,05 10880,01 2843,73 7,48 607,06 5496,84
1,75 0,21 44 235 62 13 119

162 ХБ4-11-3  0,0216 99,8292 0,12 11,9795 210,09 2516,77 15172,04 3891,54 7,48 746,72 7155,03
2,16 0,26 54 328 85 16 155

164 КБ9-40-1  0,087 28,5010 0,12 3,4201 210,09 718,53 3732,46 979,22 7,48 213,19 1910,94
2,48 0,3 63 325 84 19 166

166 КР9-20-4  0,054 83,2522 0,12 9,9903 210,09 2098,85 11025,80 2887,42 7,48 622,73 5609,00
4,49 0,54 113 595 156 34 303

168 КБ11-29-2  0,141 228,1824 0,12 27,3819 210,09 5752,66 29878,50 7838,86 7,48 1706,80 15298,32
32,18 3,86 811 4213 1105 241 2157

172 КБ15-26-1  7,2 7,3431 0,12 0,8812 210,09 185,13 961,50 252,26 7,48 54,93 492,32
52,87 6,34 1333 6922 1817 395 3545

178 КР12-27-1  0,0808 10,0080 0,12 1,2010 210,09 252,31 1201,76 319,90 7,48 74,86 647,07
0,81 0,1 20 97 26 6 52

180 ХБ4-14-1  0,0808 81,1578 0,12 9,7389 210,09 2046,05 10880,01 2843,73 7,48 607,06 5496,84
6,56 0,79 165 879 230 49 444

183 ХБ4-11-3  0,0808 99,8292 0,12 11,9795 210,09 2516,77 15172,04 3891,54 7,48 746,72 7155,03
8,07 0,97 203 1226 315 60 578

185 КБ9-40-1  0,232 28,5010 0,12 3,4201 210,09 718,53 3732,46 979,22 7,48 213,19 1910,94
6,62 0,79 167 866 227 49 443

187 КР9-20-4  0,132 83,2522 0,12 9,9903 210,09 2098,85 11025,80 2887,42 7,48 622,73 5609,00
10,99 1,32 277 1456 381 82 740

189 КР20-12-5  13,04957 64,0338 0,12 7,6841 210,09 1614,34 9866,88 2525,87 7,48 478,97 4619,18
835,62 100,27 21066 128759 32962 6250 60278

196 КР1-19-2  0,0036 656,8800 0,12 78,8256 210,09 16560,47 71829,83 19445,87 7,48 4913,46 40919,80
2,36 0,28 60 259 69 18 147

197 КБ6-1-2  0,0036 644,5300 0,12 77,3436 210,09 16249,12 81772,66 21564,79 7,48 4821,08 42634,99
2,32 0,28 58 295 78 17 153

198 КР20-12-5  2,592 64,0338 0,12 7,6841 210,09 1614,34 9866,88 2525,87 7,48 478,97 4619,18
165,98 19,92 4184 25574 6548 1241 11973

203 КР20-12-5  4,22502 64,0338 0,12 7,6841 210,09 1614,34 9866,88 2525,87 7,48 478,97 4619,18
270,54 32,47 6821 41688 10671 2024 19516

211 КР20-12-1  0,18373 112,8329 0,12 13,5399 210,09 2844,61 17278,96 4427,19 7,48 843,99 8115,79
20,73 2,49 523 3174 813 155 1491

217 КР1-19-2  0,56 656,8800 0,12 78,8256 210,09 16560,47 71829,83 19445,87 7,48 4913,46 40919,80
367,85 44,14 9274 40225 10889 2752 22915
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218 КБ6-1-1  0,028 222,6825 0,12 26,7219 210,09 5614,00 26094,47 6975,86 7,48 1665,67 14255,53
6,23 0,75 157 731 195 47 399

219 КБ6-1-5  0,098 870,3062 0,12 104,4367 210,09 21941,12 110352,21 29104,53 7,48 6509,89 57555,54
85,29 10,23 2150 10815 2852 638 5640

223 КБ6-11-3  0,19152 187,6427 0,12 22,5171 210,09 4730,62 24603,37 6453,48 7,48 1403,57 12587,67
35,94 4,31 906 4712 1236 269 2411

225 КР2-16-1  0,0504 83,9119 0,12 10,0694 210,09 2115,49 10613,53 2800,38 7,48 627,66 5543,53
4,23 0,51 107 534 140 32 279

226 КР2-16-2  0,0504 71,1526 0,12 8,5383 210,09 1793,81 9015,61 2378,07 7,48 532,22 4704,10
3,58 0,43 90 455 120 27 237

227 КР1-20-1  0,4312 208,0800 0,12 24,9696 210,09 5245,86 22753,55 6159,87 7,48 1556,44 12962,17
89,72 10,77 2262 9811 2656 671 5589

228 КР1-19-2  0,186 656,8800 0,12 78,8256 210,09 16560,47 71829,83 19445,87 7,48 4913,46 40919,80
122,18 14,66 3080 13360 3617 914 7611

229 КБ6-1-1  0,0078 222,6825 0,12 26,7219 210,09 5614,00 26094,47 6975,86 7,48 1665,67 14255,53
1,73 0,21 44 203 54 13 111

230 КБ6-1-5  0,0504 870,3062 0,12 104,4367 210,09 21941,12 110352,21 29104,53 7,48 6509,89 57555,54
43,86 5,26 1106 5562 1467 328 2901

232 КБ6-11-8  0,102 165,6069 0,12 19,8728 210,09 4175,08 21217,17 5586,30 7,48 1238,74 11000,12
16,9 2,03 426 2164 570 126 1122

234 КР1-20-1  0,1278 208,0800 0,12 24,9696 210,09 5245,86 22753,55 6159,87 7,48 1556,44 12962,17
26,59 3,19 670 2908 788 199 1657

235 КР1-19-2  0,049 656,8800 0,12 78,8256 210,09 16560,47 71829,83 19445,87 7,48 4913,46 40919,80
32,19 3,86 811 3520 953 241 2005

236 КБ6-1-1  0,002 222,6825 0,12 26,7219 210,09 5614,00 26094,47 6975,86 7,48 1665,67 14255,53
0,45 0,05 11 52 15 3 29

237 КБ6-1-5  0,0083 870,3062 0,12 104,4367 210,09 21941,12 110352,21 29104,53 7,48 6509,89 57555,54
7,22 0,87 182 916 242 54 478

241 КБ6-11-3  0,01368 187,6427 0,12 22,5171 210,09 4730,62 24603,37 6453,48 7,48 1403,57 12587,67
2,56 0,31 65 336 88 19 172

243 КР2-16-1  0,0036 83,9119 0,12 10,0694 210,09 2115,49 10613,53 2800,38 7,48 627,66 5543,53
0,3 0,04 8 38 10 2 20

244 КР2-16-2  0,0036 71,1526 0,12 8,5383 210,09 1793,81 9015,61 2378,07 7,48 532,22 4704,10
0,25 0,03 6 32 9 2 17

245 КР1-20-1  0,0385 208,0800 0,12 24,9696 210,09 5245,86 22753,55 6159,87 7,48 1556,44 12962,17
8,01 0,96 202 876 237 60 499

246 КР1-19-2  0,088 656,8800 0,12 78,8256 210,09 16560,47 71829,83 19445,87 7,48 4913,46 40919,80
57,81 6,94 1457 6321 1712 432 3601

247 КБ6-1-1  0,004 222,6825 0,12 26,7219 210,09 5614,00 26094,47 6975,86 7,48 1665,67 14255,53
0,89 0,11 22 104 28 7 57

248 КБ6-1-5  0,015 870,3062 0,12 104,4367 210,09 21941,12 110352,21 29104,53 7,48 6509,89 57555,54
13,05 1,57 329 1656 436 98 863
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252 КБ6-11-3  0,02736 187,6427 0,12 22,5171 210,09 4730,62 24603,37 6453,48 7,48 1403,57 12587,67
5,14 0,62 129 673 177 38 344

254 КР2-16-1  0,0072 83,9119 0,12 10,0694 210,09 2115,49 10613,53 2800,38 7,48 627,66 5543,53
0,6 0,07 15 76 20 5 40

255 КР2-16-2  0,0072 71,1526 0,12 8,5383 210,09 1793,81 9015,61 2378,07 7,48 532,22 4704,10
0,51 0,06 13 65 17 4 34

256 КР1-20-1  0,0686 208,0800 0,12 24,9696 210,09 5245,86 22753,55 6159,87 7,48 1556,44 12962,17
14,27 1,71 360 1561 422 107 889

257 КР3-28-1  0,0546 1137,9508 0,12 136,5541 210,09 28688,65 144627,31 38129,51 7,48 8511,87 75330,03
62,13 7,46 1566 7897 2082 465 4113

258 КР3-32-1  0,04824 125,3616 0,12 15,0434 210,09 3160,47 16141,87 4246,51 7,48 937,70 8344,68
6,05 0,73 152 779 206 45 403

260 КБ10-28-1  0,225376 135,5520 0,12 16,2662 210,09 3417,37 18696,44 4865,04 7,48 1013,93 9296,34
30,55 3,67 770 4214 1096 229 2095

263 КБ10-28-2  0,096624 124,6623 0,12 14,9595 210,09 3142,84 17147,08 4463,78 7,48 932,47 8539,09
12,04 1,45 304 1657 431 90 825

266 КР6-27-2  0,16 28,0800 0,12 3,3696 210,09 707,92 3371,85 897,55 7,48 210,04 1815,51
4,49 0,54 113 539 143 34 290

267 КР12-66-1  0,258 9,7080 0,12 1,1650 210,09 244,75 1061,57 287,39 7,48 72,62 604,76
2,5 0,3 63 274 74 19 156

269 КР11-39-2  0,258 338,9768 0,12 40,6772 210,09 8545,88 41776,86 11071,00 7,48 2535,55 22152,43
87,46 10,49 2205 10779 2856 654 5715

272 КБ15-182-1  0,258 106,0729 0,12 12,7287 210,09 2674,18 13565,32 3572,69 7,48 793,43 7040,30
27,37 3,28 690 3500 921 205 1816

273 КБ15-182-3  0,258 50,4702 0,12 6,0564 210,09 1272,39 6842,57 1785,29 7,48 377,52 3435,20
13,02 1,56 328 1766 461 97 886

275 КР12-49-5  0,258 52,6093 0,12 6,3131 210,09 1326,32 6727,84 1771,92 7,48 393,52 3491,76
13,57 1,63 342 1735 457 102 901

278 КБ10-28-3  0,000571 96,7518 0,12 11,6102 210,09 2439,19 13403,27 3485,34 7,48 723,70 6648,23
0,06 0,01 1 7 3 0 4

281 КР12-66-1  0,00516 9,7080 0,12 1,1650 210,09 244,75 1061,57 287,39 7,48 72,62 604,76
0,05 0,01 1 5 2 0 3

283 КР11-30-3  0,00516 603,6055 0,12 72,4327 210,09 15217,38 94200,29 24071,89 7,48 4514,97 43804,24
3,11 0,37 79 486 124 23 226

285 КБ15-182-1  0,00516 106,0729 0,12 12,7287 210,09 2674,18 13565,32 3572,69 7,48 793,43 7040,30
0,55 0,07 14 70 18 4 36

286 КБ15-182-3  0,00516 50,4702 0,12 6,0564 210,09 1272,39 6842,57 1785,29 7,48 377,52 3435,20
0,26 0,03 7 35 9 2 18

288 КР12-49-5  0,00516 52,6093 0,12 6,3131 210,09 1326,32 6727,84 1771,92 7,48 393,52 3491,76
0,27 0,03 7 35 9 2 18

291 КР12-66-1  0,3062 9,7080 0,12 1,1650 210,09 244,75 1061,57 287,39 7,48 72,62 604,76
2,97 0,36 75 325 88 22 185
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293 КР11-30-1  0,3062 363,8834 0,12 43,6660 210,09 9173,79 52306,10 13525,58 7,48 2721,85 25421,22
111,42 13,37 2809 16016 4142 833 7784

295 КБ15-182-1  0,3062 106,0729 0,12 12,7287 210,09 2674,18 13565,32 3572,69 7,48 793,43 7040,30
32,48 3,9 819 4154 1094 243 2156

296 КБ15-182-3  0,3062 50,4702 0,12 6,0564 210,09 1272,39 6842,57 1785,29 7,48 377,52 3435,20
15,45 1,85 390 2095 546 116 1052

Разом: 29252,07 3488,98 732982 3724064 980564 218615 1932161

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(732982 + 3724064 * 1) * 0,0078 = 34765 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(732982 + 3724064 * 1) * 0,0078 * 0,22= 7648 грн.

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(732982 + 3724064 * 1) * 0,003739 = 16665 грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  1932161 + 34765 + 7648  + 16665 = 1991239 грн. 

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Н.М. Петишко

                                     Перевірив        директор_____________________________________В.О. Корж
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368-2024-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Основа: Кошторисна вартість 24760,400  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 32,74105  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4457,046  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 листопада” 2024 р.

Найменування робіт і витрат

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.

Всього

Всього

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Фасад
-----------------------------------------------------------

1 КР15-114-2 м2 7,065 82,42 __-__ 582 582 __-__ 0,7320 5,17
82,42   -      -      -      -    

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 368 Дніпровської міської ради" розташованого за
адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 368 Дніпровської міської ради"
розташованого за адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Витрати труда
робітників, люд.год.

експлуа-
тації

машин

заробіт-
ної плати

експлуа-
тації

машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини

на одини-
цю

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
15

 Роздiл 1. Демонтажнi роботи 

Розбирання сталевих повітроводів
діаметром 250 мм (зі збереженням)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 КР13-15-5 100м2 0,25 11512,70 1474,18 2878 2510 368 89,1600 22,29

10038,52 621,71 155 4,6028 1,15
3 КР13-15-5 100м2 4,055 11512,70 1474,18 46684 40706 5978 89,1600 361,54

10038,52 621,71 2521 4,6028 18,66
4 КР20-28-1 100м 5 3908,83 433,36 19544 17267 2167 26,6880 133,44

3453,43 183,42 917 1,2398 6,2
Ганки
-----------------------------------------------------------

5 100м 0,25 8012,57 313,57 2003 1925 78 58,1364 14,53
7699,00 19,06 5 0,1401 0,04

6 т 0,5 6393,00 __-__ 3197   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

7 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,6884 9059,63 1728,03 6237 5047 1190 61,0560 42,03
7331,60 702,78 484 5,2783 3,63

8 КР11-50-2 100м2 0,1366 7492,33 546,86 1023 949 74 63,5160 8,68
6945,47 231,45 32 1,5646 0,21

9 1т 2 9220,23 3092,40 18440 12256 6184 40,3200 80,64
6127,83 778,98 1558 4,5037 9,01

10 т 2 6393,00 __-__ 12786   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

11 КР8-2-4 Розбирання шиферних листів 100м2 0,423 6104,07 142,75 2582 2522 60 54,5160 23,06
5961,32 132,90 56 1,0526 0,45

Прибудови та металеві навіси
-----------------------------------------------------------

12 КР3-2-1 10 м3 3,16 22896,84 8765,35 72354 44656 27698 117,6840 371,88
14131,49 3652,62 11542 26,6694 84,28

13 1т 5 9220,23 3092,40 46101 30639 15462 40,3200 201,6
6127,83 778,98 3895 4,5037 22,52

14 т 5 6393,00 __-__ 31965   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

15 1т 3 9220,23 3092,40 27661 18383 9278 40,3200 120,96
6127,83 778,98 2337 4,5037 13,51

16 т 3 6393,00 __-__ 19179   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

17 КР8-2-4 Розбирання шиферних листів 100м2 2,856 6104,07 142,75 17433 17026 407 54,5160 155,7
5961,32 132,90 380 1,0526 3,01

Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток (цоколь)
Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток (фасад)
Демонтаж стиків між плитами фасаду з
бетона

КР9-20-4
к дем.=0,7

(Демонтаж) Установлення металевих
огорож без поручня

С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

КР20-12-5
к дем.=0,7

(Демонтаж) металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень (козирки)

С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

КР20-12-5
к дем.=0,7

(Демонтаж) металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень (драбини та
площадки)

С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

КР20-12-5
к дем.=0,7

(Демонтаж) металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень (козирки)

С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вимощення
-----------------------------------------------------------

18 КР18-1-5 100м3 0,3684 52973,56 27829,18 19515 9263 10252 229,9440 84,71
25144,38 10241,16 3773 74,6017 27,48

19 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів 100м 5,01 15154,88 1767,82 75926 67069 8857 122,4240 613,34
13387,06 672,88 3371 4,6800 23,45

20 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 1,8421 10342,86 6941,64 19053 6265 12788 31,1040 57,3
3401,22 1735,96 3198 10,3249 19,02

В наступнiй позицiї враховано: 

21 КБ46-68-1 1 м різ. 85 220,07 __-__ 18706 16620 __-__ 1,5290 129,97
195,53   -      -      -      -    

В наступнiй позицiї враховано: 

22 1 м різ. -85 98,57 __-__ -8378 -6995 __-__ 0,6435 -54,7
82,29   -      -      -      -    

23 КР18-1-7 Розбирання цементнобетонних покриттів 100м3 0,332 46295,64 29532,28 15370 5565 9805 153,3000 50,9
16763,36 10666,34 3541 74,9736 24,89

Розробка грунту
-----------------------------------------------------------

24 КР1-18-2 100 м3 4,96 39484,10 __-__ 195841 195841 __-__ 361,0800 1790,96
39484,10   -      -      -      -    

25 КР1-18-2 100 м3 7,3685 39484,10 __-__ 290939 290939 __-__ 361,0800 2660,62
39484,10   -      -      -      -    

26 КР1-20-1 100 м3 3,75 22753,55 __-__ 85326 85326 __-__ 208,0800 780,3
22753,55   -      -      -      -    

27 КР1-20-1 100 м3 2,67 22753,55 __-__ 60752 60752 __-__ 208,0800 555,57
22753,55   -      -      -      -    

28 КР1-6-1 100 м3 1,5 24091,99 __-__ 36138 36138 __-__ 220,3200 330,48
24091,99   -      -      -      -    

Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1
Різання горизонтальної поверхні (вирізання
контуру проєктуємого вимощення в
існуючому асфальтобетонному покритті),
глибина різання 200 мм

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

КБ46-68-2
к=15

Виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання до 50 мм

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2 (під утеплення фундаментів)

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2 (під вимощення)

Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1 (утеплення
фундаментів)

Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1 (вимощення)
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  4  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 КР20-41-1 100 т 7,7149 4311,75 3877,41 33265 3351 29914 3,9720 30,64

434,34 1475,84 11386 10,2648 79,19

30 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 1033,99 278,84 278,84 288318   -    288318 __-__ __-__
  -    61,63 63725 0,4110 424,97

Інженерне устаткування
-----------------------------------------------------------

31 КР17-4-5 Демонтаж світильників (зі збереженням) 100шт 0,1 3236,88 __-__ 324 324 __-__ 26,9560 2,7
3236,88   -      -      -      -    

32 100к-т 0,04 2452,05 __-__ 98 98 __-__ 20,3982 0,82
2449,42   -      -      -      -    

Двері
-----------------------------------------------------------

33 КР6-13-1 100 шт 0,14 27088,45 1687,01 3792 3553 236 221,2440 30,97
25381,11 714,01 100 4,8265 0,68

34 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,322 5977,11 __-__ 1925 1925 __-__ 53,6160 17,26
5977,11   -      -      -      -    

35 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 10 213,89 __-__ 2139 2139 __-__ 1,9560 19,56
213,89   -      -      -      -    

36 КР20-41-1 100 т 5,26267 4311,75 3877,41 22691 2286 20405 3,9720 20,9
434,34 1475,84 7767 10,2648 54,02

37 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 536,267 302,48 302,48 162210   -    162210 __-__ __-__
  -    61,63 33050 0,4110 220,41

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1587472 974927 611729 8663,82
153793 1036,78

  Разом будівельні роботи, грн. 1587472
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 816
       всього заробiтна плата, грн. 1128720
  Загальновиробничi витрати, грн. 637405
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1163,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 244523
  Всього будівельні роботи, грн. 2224877

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 67127
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 2224877

Навантаження грунту екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

КР17-18-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення дзвоників (зі
збереженням)

Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Навісний вентильований фасад
-----------------------------------------------------------

38 КР20-5-1 100м2 42,3225 17339,29 __-__ 733842 447738 __-__ 87,0000 3682,06
10579,20   -      -      -      -    

39 Улаштування вітрозахисного шару фасада 10 м2 242,34 244,86 __-__ 59339 59339 __-__ 1,9872 481,58
244,86   -      -      -      -    

40 Мембрана супердифузійна 115г/м2 м2 2786,91 111,56 __-__ 310908   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

41 100 м2 24,234 44060,96 558,56 1067773 1047910 13536 318,9594 7729,66
43241,33 318,42 7717 2,2538 54,62

42 м2 1025 1877,81 __-__ 1924755   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

43 м2 1834,61 1877,81 __-__ 3445049   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

44 шт 7080 31,79 __-__ 225073   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

45 Прокладка паронітова шт 7080 8,42 __-__ 59614   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

46 м 4224 87,23 __-__ 368460   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

47 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2) м 4416 71,47 __-__ 315612   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

48 шт 7080 9,73 __-__ 68888   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

49 шт 48468 1,58 __-__ 76579   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

50 шт 20503 1,63 __-__ 33420   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

51 шт 36689 1,63 __-__ 59803   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

 Роздiл 2. Фасад 

Установлення та розбирання зовнішніх
металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

КБ26-30-1
К=1,15

С111-1720
варіант 1
КБ15-80-2
К=1,15

Опорядження стін фасадів
металосайдингом з утепленням з риштувань

& С111-
1138-ФК
варіант 1

 Виготовлені  фасадні касетні панелі з
загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE
Ral 1003

& С111-
1138-ФК
варіант 2

 Виготовлені  фасадні касетні панелі з
загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE
Ral 9003

& С124-61-
1ОС
варіант 1

Столік опорний(кронштейн) 80х200,1,50мм
оцинкований

& С111-
1747-Н
& С111-829-
2П
варіант 3

Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм
(1,0)

& С111-829-
2П
варіант 4

& С111-148-
1ДР
варіант 1

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним
шурупом і комірцем KPR-FAST-K "Wkret-
Met", оцинкований, 10x80

& С111-
1849-С19
варіант 1

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм

& С111-
1849-С19
варіант 2

Саморіз по металу з шестигр. голівкою,
свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,
8x19 RAL 1003

& С111-
1849-С19
варіант 3

Саморіз по металу з шестигр. голівкою,
свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,
8x19 RAL 9003
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 м2 2265,84 528,48 __-__ 1197451   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
53 Пінополістирол Alpitec EPS 100 L м2 399,86 667,48 __-__ 266899   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
54 шт 21326 7,68 __-__ 163784   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    

55 Планка стартова 0,45мм м2 97,5 829,45 __-__ 80871   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

В наступнiй позицiї враховано: 

56 100м2 0,42 19819,53 301,44 8324 7702 127 152,7200 64,14
18338,62 114,79 48 0,6939 0,29

57 м2 63 829,45 __-__ 52255   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

В наступнiй позицiї враховано: 

58 100м2 0,48 19819,53 301,44 9513 8803 145 152,7200 73,31
18338,62 114,79 55 0,6939 0,33

59 м2 72 829,45 __-__ 59720   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Прорізи
-----------------------------------------------------------

60 КБ34-57-1 Утеплення укосів 100м2 1,7498 5144,76 110,52 9002 8809 193 41,4000 72,44
5034,24 47,60 83 0,3511 0,61

61 м2 192,48 178,56 __-__ 34369   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

62 Улаштування вітрозахисного шару фасада 10 м2 80,2 244,86 __-__ 19638 19638 __-__ 1,9872 159,37
244,86   -      -      -      -    

63 Мембрана супердифузійна 115г/м2 м2 922,3 111,56 __-__ 102892   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

С188888-59
варіант 17

Мінераловатний утеплювач, базальтовий 
щільність 80 кг/м3 - 150мм

С1555-296
варіант 1
& С111-148-
1ДР

Дюбель фасадний для теплоізоляціїї з
металевим цвяхом і термоголівкою Premium
10х220мм

& С1-ПР209-
17-24
варіант 3

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,15

КБ12-15-1
к=1,15

Улаштування дрібних покриттів [добірні
елементи та планки примикання до
покрівлі] із листової оцинкованої сталі

& С1-ПР209-
17-24
варіант 7

Добірні елементи та планки примикання до
покрівлі

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,15

КБ12-15-1
к=1,15

Улаштування дрібних покриттів [планки
примикання до покрівлі, де двосхила
покрівля] із листової оцинкованої сталі

& С1-ПР209-
17-24
варіант 8

Планки примикання до покрівлі там де
двосхила покрівля

С188888-59
варіант 8

Мінераловатний утеплювач, щільність 135
кг/м3 - 30мм

КБ26-30-1
К=1,15

С111-1720
варіант 1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  7  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 100 м2 9,99 24912,14 __-__ 248872 247941 __-__ 183,0708 1828,88

24818,91   -      -      -      -    

65 Планка відкоса 0,45 RAL м2 962,4 829,45 __-__ 798263   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

66 Планка карман 0,45 RAL м2 236,4 829,45 __-__ 196082   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

67 шт 3080 1,58 __-__ 4866   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Парапет
-----------------------------------------------------------

68 Улаштування вітрозахисного шару фасада 10 м2 32,7 244,86 __-__ 8007 8007 __-__ 1,9872 64,98
244,86   -      -      -      -    

69 Мембрана супердифузійна 115г/м2 м2 376,05 111,56 __-__ 41952   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

70 100 м2 3,27 25295,66 466,94 82717 80655 1527 174,0042 568,99
24665,10 233,11 762 1,5782 5,16

71 Планка парапету 0,45мм Ral м2 392,4 829,45 __-__ 325476   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

72 Столік опорний посилений 100 1,5мм оцинк шт 360 35,11 __-__ 12640   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

73 м 882 87,23 __-__ 76937   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

74 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2) м 812 71,47 __-__ 58034   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

75 шт 756 11,94 __-__ 9027   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

76 шт 4025 1,58 __-__ 6360   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

77 шт 4025 1,63 __-__ 6561   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

КБ15-80-6
К=1,15

Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах
оцинкованою сталлю шириною 250 мм з
риштувань

& С1-ПР209-
17-24
варіант 1

& С1-ПР209-
17-24
варіант 2

& С111-
1849-С19
варіант 1

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм

КБ26-30-1
К=1,15

С111-1720
варіант 1
КБ15-80-4
К=1,15

Опорядження стін фасадів
металосайдингом без утеплення  з
риштувань

& С1-ПР209-
17-24
варіант 12

& С124-61-
1ОС
варіант 2

& С111-829-
2П
варіант 3

Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм
(1,0)

& С111-829-
2П
варіант 4

& С111-148-
1ДР
варіант 2

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним
шурупом і комірцем KPR-FAST-K "Wkret-
Met", оцинкований, 10x100

& С111-
1849-С19
варіант 1

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм

& С111-
1849-С19
варіант 4

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм RAL



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  8  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Улаштування стін альтанок
-----------------------------------------------------------

78 100 м2 3,297 25295,66 466,94 83400 81321 1540 174,0042 573,69
24665,10 233,11 769 1,5782 5,2

79 Фасадна касета 0,7мм PE Ral м2 370,52 1840,99 __-__ 682124   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

80 100м2 3,14 47577,74 25828,06 149394 68167 81100 165,8208 520,68
21709,26 12098,19 37988 70,6974 221,99

81 Профнастил ПС-20, 0,7мм м2 351,9 498,17 __-__ 175306   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

82 Столік опорний посилений 100 1,5мм оцинк шт 2688 35,11 __-__ 94376   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

83 м 5096 87,23 __-__ 444524   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

84 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2) м 1881,6 71,47 __-__ 134478   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

85 шт 2688 11,94 __-__ 32095   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

86 шт 7700 1,58 __-__ 12166   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

87 шт 7975 1,63 __-__ 12999   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

88 Планка стартова 0,45мм Ral м2 30,8 829,45 __-__ 25547   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

В наступнiй позицiї враховано: 

89 100м2 0,89 19819,53 301,44 17639 16321 268 152,7200 135,92
18338,62 114,79 102 0,6939 0,62

КБ15-80-4
к=1,15

Опорядження стін фасадів
металосайдингом без утеплення  з
риштувань

& С111-
1138-ФК
варіант 3

КБ9-15-2
к=1,15

Монтаж стін з профільованих алюмінієвих
листів

С111-31
варіант 2
& С124-61-
1ОС
варіант 2

& С111-829-
2П
варіант 3

Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм
(1,0)

& С111-829-
2П
варіант 4

& С111-148-
1ДР
варіант 2

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним
шурупом і комірцем KPR-FAST-K "Wkret-
Met", оцинкований, 10x100

& С111-
1849-С19
варіант 1

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм

& С111-
1849-С19
варіант 4

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм RAL

& С1-ПР209-
17-24
варіант 9

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,15

КБ12-15-1
к=1,15

Улаштування дрібних покриттів [парапет]
із листової оцинкованої сталі



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  9  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 Планка парапету м2 97,7 829,45 __-__ 81037   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    

В наступнiй позицiї враховано: 

91 100м2 0,27 19819,53 301,44 5351 4951 81 152,7200 41,23
18338,62 114,79 31 0,6939 0,19

92 Планка примикання до покрівлі 0,45мм Ral м2 29,7 829,45 __-__ 24635   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

-----------------------------------------------------------
93 Улаштування вітрозахисного шару фасада 10 м2 6,059 244,86 __-__ 1484 1484 __-__ 1,9872 12,04

244,86   -      -      -      -    
94 Мембрана супердифузійна 115г/м2 м2 69,6785 111,56 __-__ 7773   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
95 100 м2 0,6059 25295,66 466,94 15327 14945 283 174,0042 105,43

24665,10 233,11 141 1,5782 0,96

96 м2 30,29 1877,81 __-__ 56879   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

97 м2 30,29 1877,81 __-__ 56879   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

98 шт 117 31,79 __-__ 3719   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

99 Прокладка паронітова шт 117 8,42 __-__ 985   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

100 м 105,6 87,23 __-__ 9211   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

101 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2) м 110,4 71,47 __-__ 7890   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

& С1-ПР209-
17-24
варіант 10

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,15

КБ12-15-1
к=1,15

Улаштування дрібних покриттів
[примикання] із листової оцинкованої сталі

& С1-ПР209-
17-24
варіант 11

Вентильований фасад на ділянках без
утеплення

КБ26-30-1
К=1,15

С111-1720
варіант 1
КБ15-80-4
к=1,15

Опорядження стін фасадів
металосайдингом без утеплення  з
риштувань

& С111-
1138-ФК
варіант 1

 Виготовлені  фасадні касетні панелі з
загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE
Ral 1003

& С111-
1138-ФК
варіант 2

 Виготовлені  фасадні касетні панелі з
загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE
Ral 9003

& С124-61-
1ОС
варіант 1

Столік опорний(кронштейн) 80х200,1,50мм
оцинкований

& С111-
1747-Н
& С111-829-
2П
варіант 3

Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм
(1,0)

& С111-829-
2П
варіант 4



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  10  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 шт 177 11,94 __-__ 2113   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    

103 шт 1212 1,58 __-__ 1915   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

104 шт 606 1,63 __-__ 988   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

105 шт 606 1,63 __-__ 988   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Фасад
-----------------------------------------------------------

106 КР15-120-4 100м2 0,0942 53163,51 160,66 5008 4194 15 361,2840 34,03
44517,41 127,53 12 0,9407 0,09

107 Труби вентиляційні, діаметр 250 мм м 3 1196,78 __-__ 3590   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

108 КР20-33-4 100м 5 3385,53 20,54 16928 16825 103 28,8000 144
3364,99 18,61 93 0,1332 0,67

109 КР20-33-6 100м 5 639,16 8,22 3196 3155 41 5,4000 27
630,94 7,44 37 0,0533 0,27

110 С1424-11612 м3 0,9 3989,81 __-__ 3591   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Інженерне устаткування
-----------------------------------------------------------

111 КР17-11-1 Монтаж світильників 100шт 0,1 24344,18 364,23 2434 2389 36 180,3660 18,04
23885,87 329,98 33 2,3615 0,24

112 КР17-18-1 Установлення дзвоників 100к-т 0,04 15351,01 __-__ 614 612 __-__ 127,4890 5,1
15308,88   -      -      -      -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14806210 2150906 98995 16342,57
47871 291,24

  Разом будівельні роботи, грн. 14806210
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12556309
       всього заробiтна плата, грн. 2198777

& С111-148-
1ДР
варіант 2

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним
шурупом і комірцем KPR-FAST-K "Wkret-
Met", оцинкований, 10x100

& С111-
1849-С19
варіант 1

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм

& С111-
1849-С19
варіант 2

Саморіз по металу з шестигр. голівкою,
свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,
8x19 RAL 1003

& С111-
1849-С19
варіант 3

Саморіз по металу з шестигр. голівкою,
свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,
8x19 RAL 9003

Прокладання повітроводів діаметром 250
мм (9м - від розбирання, 3м - наростити до
існуючих)

С113-193
варіант 1

Улаштування стиків між плитами фасаду
з бетону В15 (ширина борозни до 50 мм,
глибина борозни до 20 мм)

На кожні наступні 10 мм глибини борозни
додавати

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  11  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 1148796
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1974,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 414905
  Всього будівельні роботи, грн. 15955006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 15955006

Оздоблення ганку Г-1
-----------------------------------------------------------

113 100м2 0,12 30402,24 85,05 3648 3576 10 227,6310 27,32
29801,45 77,05 9 0,5514 0,07

114 С111-2001-1 кг 5,46 63,73 __-__ 348   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

115 л 0,24 501,97 __-__ 120   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

116 м2 12,24 695,47 __-__ 8513   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Зовнішні поверхні ганку Г-1
-----------------------------------------------------------

117 КР12-27-1 Грунтування поверхонь ганків 100м2 0,036 1277,85 __-__ 46 43 __-__ 10,0080 0,36
1201,76   -      -      -      -    

118 л 0,072 501,97 __-__ 36   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

119 100 м2 0,036 10899,54 __-__ 392 392 __-__ 81,1578 2,92
10880,01   -      -      -      -    

120 С1550-21 кг 14,4 25,87 __-__ 373   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

121 С1550-25 м2 4,14 54,08 __-__ 224   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

122 100 м2 0,036 105222,69 __-__ 3788 546 __-__ 99,8292 3,59
15172,04   -      -      -      -    

123 кг 2,7 109,35 __-__ 295   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

124 Монтаж накладок 100м 0,114 3822,41 75,10 436 422 9 28,2624 3,22
3700,11 32,35 4 0,2386 0,03

 Роздiл 3. Ганки 

КБ11-29-2
к=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

ХБ4-14-1
к=1,15

Улаштування захисного армувального
шару

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

ХБ4-11-3
к=1,15

Улаштування декоративной штукатурки
Сeresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм по
зовнішніх стінових конструкціях

С111-2014-4
варіант 1

Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16
OD (TX 5)

КБ9-40-1
к=1,15



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  12  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125 Накладки проти ковзання м 11,4 170,25 __-__ 1941   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
Оздоблення ганку Г-2
-----------------------------------------------------------

126 100м2 0,0705 30402,24 85,05 2143 2101 6 227,6310 16,05
29801,45 77,05 5 0,5514 0,04

127 С111-2001-1 кг 3,2 63,73 __-__ 204   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

128 л 0,141 501,97 __-__ 71   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

129 м2 7,19 695,47 __-__ 5000   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

130 1 м2 2,7 964,55 2,36 2604 2590 6 7,3278 19,79
959,36 2,14 6 0,0153 0,04

131 С111-2000-3 кг 14,04 16,65 __-__ 234   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

132 С111-2001-1 кг 1,23 63,73 __-__ 78   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

133 л 0,054 501,97 __-__ 27   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

134 м2 2,75 695,47 __-__ 1913   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

135 С111-2000-3 кг 14,04 16,65 __-__ 234   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Зовнішні поверхні ганку Г-2
-----------------------------------------------------------

136 КР12-27-1 Грунтування поверхонь ганків 100м2 0,0304 1277,85 __-__ 39 37 __-__ 10,0080 0,3
1201,76   -      -      -      -    

137 л 0,0608 501,97 __-__ 31   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

138 100 м2 0,0304 10899,54 __-__ 331 331 __-__ 81,1578 2,47
10880,01   -      -      -      -    

139 С1550-21 кг 12,16 25,87 __-__ 315   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

140 С1550-25 м2 3,496 54,08 __-__ 189   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

141 100 м2 0,0304 105222,69 __-__ 3199 461 __-__ 99,8292 3,03
15172,04   -      -      -      -    

С123-355
варіант 1

КБ11-29-2
к=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8

КБ15-26-1
к=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12
Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8
Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

ХБ4-14-1
к=1,15

Улаштування захисного армувального
шару

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

ХБ4-11-3
к=1,15

Улаштування декоративной штукатурки
Сeresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм по
зовнішніх стінових конструкціях



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  13  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
142 кг 2,28 109,35 __-__ 249   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
143 Монтаж накладок 100м 0,116 3822,41 75,10 443 429 9 28,2624 3,28

3700,11 32,35 4 0,2386 0,03
144 Накладки проти ковзання м 11,6 170,25 __-__ 1975   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
145 КР9-20-4 100м 0,071 13460,73 447,96 956 781 32 83,0520 5,9

10998,58 27,22 2 0,2002 0,01
146 пм 7,1 8865,00 __-__ 62942   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    

Оздоблення ганку Г-3
-----------------------------------------------------------

147 100м2 0,0705 30402,24 85,05 2143 2101 6 227,6310 16,05
29801,45 77,05 5 0,5514 0,04

148 С111-2001-1 кг 3,2 63,73 __-__ 204   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

149 л 0,141 501,97 __-__ 71   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

150 м2 7,19 695,47 __-__ 5000   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

151 1 м2 1,8 964,55 2,36 1736 1727 4 7,3278 13,19
959,36 2,14 4 0,0153 0,03

152 С111-2000-3 кг 9,36 16,65 __-__ 156   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

153 С111-2001-1 кг 0,82 63,73 __-__ 52   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

154 л 0,036 501,97 __-__ 18   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

155 м2 1,84 695,47 __-__ 1280   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

156 С111-2000-3 кг 9,36 16,65 __-__ 156   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Зовнішні поверхні ганку Г-3
-----------------------------------------------------------

157 КР12-27-1 Грунтування поверхонь ганків 100м2 0,0216 1277,85 __-__ 28 26 __-__ 10,0080 0,22
1201,76   -      -      -      -    

158 л 0,0432 501,97 __-__ 22   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

С111-2014-4
варіант 1

Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16
OD (TX 5)

КБ9-40-1
к=1,15

С123-355
варіант 1

Установлення металевих огорож без
поручня

& С121-393-
1К
варіант 2

Огородження ОГ-1  (заводського
виготовлення, в комплекті з кріпленням)

КБ11-29-2
к=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8

КБ15-26-1
к=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12
Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8
Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  14  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159 100 м2 0,0216 10899,54 __-__ 235 235 __-__ 81,1578 1,75

10880,01   -      -      -      -    
160 С1550-21 кг 8,64 25,87 __-__ 224   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    

161 С1550-25 м2 2,484 54,08 __-__ 134   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

162 100 м2 0,0216 105222,69 __-__ 2273 328 __-__ 99,8292 2,16
15172,04   -      -      -      -    

163 кг 1,62 109,35 __-__ 177   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

164 Монтаж накладок 100м 0,087 3822,41 75,10 333 322 7 28,2624 2,46
3700,11 32,35 3 0,2386 0,02

165 Накладки проти ковзання м 8,7 170,25 __-__ 1481   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

166 КР9-20-4 100м 0,054 13460,73 447,96 727 594 24 83,0520 4,48
10998,58 27,22 1 0,2002 0,01

167 пм 5,4 8865,00 __-__ 47871   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Оздоблення ганку Г-4
-----------------------------------------------------------

168 100м2 0,141 30402,24 85,05 4287 4202 12 227,6310 32,1
29801,45 77,05 11 0,5514 0,08

169 С111-2001-1 кг 6,4 63,73 __-__ 408   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

170 л 0,282 501,97 __-__ 142   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

171 м2 14,38 695,47 __-__ 10001   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

172 1 м2 7,2 964,55 2,36 6945 6907 17 7,3278 52,76
959,36 2,14 15 0,0153 0,11

173 С111-2000-3 кг 37,44 16,65 __-__ 623   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

174 С111-2001-1 кг 3,28 63,73 __-__ 209   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

175 л 0,144 501,97 __-__ 72   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

ХБ4-14-1
к=1,15

Улаштування захисного армувального
шару

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

ХБ4-11-3
к=1,15

Улаштування декоративной штукатурки
Сeresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм по
зовнішніх стінових конструкціях

С111-2014-4
варіант 1

Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16
OD (TX 5)

КБ9-40-1
к=1,15

С123-355
варіант 1

Установлення металевих огорож без
поручня

& С121-393-
1К
варіант 2

Огородження ОГ-1  (заводського
виготовлення, в комплекті з кріпленням)

КБ11-29-2
к=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8

КБ15-26-1
к=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12
Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  15  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
176 м2 7,34 695,47 __-__ 5105   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
177 С111-2000-3 кг 37,44 16,65 __-__ 623   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
Зовнішні поверхні ганку Г-4
-----------------------------------------------------------

178 КР12-27-1 Грунтування поверхонь ганків 100м2 0,0808 1277,85 __-__ 103 97 __-__ 10,0080 0,81
1201,76   -      -      -      -    

179 л 0,1616 501,97 __-__ 81   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

180 100 м2 0,0808 10899,54 __-__ 881 879 __-__ 81,1578 6,56
10880,01   -      -      -      -    

181 С1550-21 кг 32,32 25,87 __-__ 836   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

182 С1550-25 м2 9,292 54,08 __-__ 503   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

183 100 м2 0,0808 105222,69 __-__ 8502 1226 __-__ 99,8292 8,07
15172,04   -      -      -      -    

184 кг 6,06 109,35 __-__ 663   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

185 Монтаж накладок 100м 0,232 3822,41 75,10 887 858 17 28,2624 6,56
3700,11 32,35 8 0,2386 0,06

186 Накладки проти ковзання м 23,2 170,25 __-__ 3950   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

187 КР9-20-4 100м 0,132 13460,73 447,96 1777 1452 59 83,0520 10,96
10998,58 27,22 4 0,2002 0,03

188 пм 13,2 8865,00 __-__ 117018   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 331274 32663 218 246,36
81 0,6

  Разом будівельні роботи, грн. 331274
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 298393
       всього заробiтна плата, грн. 32744
  Загальновиробничi витрати, грн. 17164
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6225

С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8
Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

ХБ4-14-1
к=1,15

Улаштування захисного армувального
шару

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

ХБ4-11-3
к=1,15

Улаштування декоративной штукатурки
Сeresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм по
зовнішніх стінових конструкціях

С111-2014-4
варіант 1

Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16
OD (TX 5)

КБ9-40-1
к=1,15

С123-355
варіант 1

Установлення металевих огорож без
поручня

& С121-393-
1К
варіант 2

Огородження ОГ-1  (заводського
виготовлення, в комплекті з кріпленням)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  16  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 348438

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 348438

Сходи
-----------------------------------------------------------

189 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій сходів 1т 13,04957 13868,55 4417,72 180979 114237 57649 57,6000 751,66
8754,05 1112,83 14522 6,4338 83,96

190 Сходи СМ-1 в комплекті з огородженням шт 1 498496,48 __-__ 498496   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

191 Сходи СМ-2 в комплекті з огородженням шт 1 479530,69 __-__ 479531   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

192 Сходи СМ-3 в комплекті з огородженням шт 1 499138,49 __-__ 499138   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

193 Сходи СМ-4 в комплекті з огородженням шт 1 498452,87 __-__ 498453   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

194 Сходи СМ-5 в комплекті з огородженням шт 1 505646,16 __-__ 505646   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

195 Сходи СМ-6 в комплекті з огородженням шт 1 571714,63 __-__ 571715   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Піддашки
-----------------------------------------------------------

196 КР1-19-2 100 м3 0,0036 71829,83 __-__ 259 259 __-__ 656,8800 2,36
71829,83   -      -      -      -    

197 КБ6-1-2 100м3 0,0036 468685,57 14779,03 1687 267 53 594,0000 2,14
74095,56 7677,10 28 50,5300 0,18

198 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій піддашків 1т 2,592 13868,55 4417,72 35947 22690 11451 57,6000 149,3
8754,05 1112,83 2884 6,4338 16,68

199 Піддашок К1 заводського виготовлення шт 1 108247,41 __-__ 108247   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

200 Піддашок К2 заводського виготовлення шт 8 108168,69 __-__ 865350   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

 Роздiл 4. Конструкції металеві 

& С121-783-
2
варіант 1

& С121-783-
2
варіант 2

& С121-783-
2
варіант 3

& С121-783-
2
варіант 5

& С121-783-
2
варіант 4

& С121-783-
2
варіант 6

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під
будівельні конструкції, група ґрунту 2
Улаштування бетонних фундаментів під
стійки

С126-1254
варіант 1
С126-1254
варіант 2



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  17  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 Профільний ущільнювач під профнастил м 41 12,75 __-__ 523   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    

202 Стрічка ущільнювача м 98 13,60 __-__ 1333   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Навіси
-----------------------------------------------------------

203 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій навісів 1т 4,22502 13868,55 4417,72 58595 36986 18665 57,6000 243,36
8754,05 1112,83 4702 6,4338 27,18

204 Навіс Н1 заводського виготовлення шт 3 120153,14 __-__ 360459   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

205 Навіс Н2 заводського виготовлення шт 1 120176,29 __-__ 120176   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

206 Навіс Н3 заводського виготовлення шт 1 120173,41 __-__ 120173   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

207 Навіс Н4 заводського виготовлення шт 1 120182,16 __-__ 120182   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

208 Профільний ущільнювач під профнастил м 31 12,75 __-__ 395   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

209 Стрічка ущільнювача м 150,3 13,60 __-__ 2044   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

210 Герметік силіконовий шт 36 208,39 __-__ 7502   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

Приямки
-----------------------------------------------------------

211 КР20-12-1 1т 0,18373 22759,52 4873,81 4182 2972 895 106,4520 19,56
16178,57 1100,39 202 6,3809 1,17

212 шт 1 92311,97 __-__ 92312   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

213 шт 1 92307,93 __-__ 92308   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

214 Стрічка ущільнювача м 5,91 13,60 __-__ 80   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

215 Хімічний анкер полілестер RED FIX 300 мл шт 2 297,62 __-__ 595   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

216 Хімічний анкер-капсула М12х250 кл. міц. 5.8 шт 8 117,41 __-__ 939   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

С111-1721-
11В
варіант 1

С111-1721-
11В
варіант 2

С126-1236
варіант 1
С126-1236
варіант 2
С126-1236
варіант 3
С126-1236
варіант 4
С111-1721-
11В
варіант 1

С111-1721-
11В
варіант 2

& С1632-
102-2
варіант 1

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

С126-1234
варіант 1

Приямок Н5 металевий комплектної
поставки

С126-1234
варіант 2

Приямок Н6 металевий комплектної
поставки

С111-1721-
11В
варіант 2

С118-1
варіант 1
С118-1
варіант 2



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  18  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 4 5227246 177411 88713 1168,38

22338 129,17
  Разом будівельні роботи, грн. 5227246
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4961122
       всього заробiтна плата, грн. 199749
  Загальновиробничi витрати, грн. 96639
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 155,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32712
  Всього будівельні роботи, грн. 5323885

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 5323885

-----------------------------------------------------------
Фм1 (14шт)

217 КР1-19-2 100 м3 0,56 71829,83 __-__ 40225 40225 __-__ 656,8800 367,85
71829,83   -      -      -      -    

218 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,028 384617,27 4299,23 10769 668 120 207,9660 5,82
23857,86 2236,61 63 14,7165 0,41

219 100м3 0,098 523243,62 19887,08 51278 9824 1949 803,6016 78,75
100241,26 10110,95 991 66,7046 6,54

220 С124-22 т 0,33124 34115,87 __-__ 11301   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

221 С124-21 т 0,07742 33954,45 __-__ 2629   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

 Роздiл 5. Фундаменти 
фундаменти сходів СМ1 у вісях "2/Е-Г" - Фм1
= 3шт, Фм2 = 1шт
фундаменти сходів СМ2 у вісях "4/А-Б" -
Фм1 = 1шт, Фм2 = 1шт, Фм3 = 1шт
фундаменти сходів СМ3 у вісях "1-2" вздовж
вісі "В" - Фм1 = 3шт, Фм2 = 1шт
фундаменти сходів СМ4 у вісях "7-8" вздовж
вісі "В - Фм1 = 3шт, Фм2 = 1шт
фундаменти сходів СМ5 у вісях "7/А-В - Фм1
= 3шт, Фм2 = 1шт
фундаменти сходів в СМ6 у вісях "3-6/Е-Д" -
Фм1 = 1шт, Фм2 = 1шт, Фм4 = 2шт

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під
будівельні конструкції, група ґрунту 2

КБ6-1-1
к=1,15
КБ6-1-5
к=1,15

Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 3 м3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  19  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
222 С124-1 т 0,0084 46696,03 __-__ 392   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
223 т 0,19152 25405,37 577,81 4866 4682 111 186,7140 35,76

24444,60 158,77 30 0,9287 0,18
224 Болт  М24х800 шт 56 479,69 __-__ 26863   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
225 КР2-16-1 100 м2 0,0504 19946,59 193,66 1005 531 10 83,5200 4,21

10545,24 68,29 3 0,3919 0,02
226 100 м2 0,0504 21291,88 328,38 1073 449 17 70,4880 3,55

8899,81 115,80 6 0,6646 0,03
227 КР1-20-1 100 м3 0,4312 22753,55 __-__ 9811 9811 __-__ 208,0800 89,72

22753,55   -      -      -      -    
Фм2 (6шт)

228 КР1-19-2 100 м3 0,186 71829,83 __-__ 13360 13360 __-__ 656,8800 122,18
71829,83   -      -      -      -    

229 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0078 384617,27 4299,23 3000 186 34 207,9660 1,62
23857,86 2236,61 17 14,7165 0,11

230 100м3 0,0504 523243,62 19887,08 26371 5052 1002 803,6016 40,5
100241,26 10110,95 510 66,7046 3,36

231 С124-22 т 0,05286 34115,87 __-__ 1803   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

232 т 0,102 22199,36 398,69 2264 2149 41 164,7582 16,81
21069,28 147,89 15 0,8487 0,09

233 т 0,102 255271,11 __-__ 26038   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

234 КР1-20-1 100 м3 0,1278 22753,55 __-__ 2908 2908 __-__ 208,0800 26,59
22753,55   -      -      -      -    

Фм3 (1шт)
235 КР1-19-2 100 м3 0,049 71829,83 __-__ 3520 3520 __-__ 656,8800 32,19

71829,83   -      -      -      -    
236 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,002 384617,27 4299,23 769 48 9 207,9660 0,42

23857,86 2236,61 4 14,7165 0,03
237 100м3 0,0083 523243,62 19887,08 4343 832 165 803,6016 6,67

100241,26 10110,95 84 66,7046 0,55
238 С124-22 т 0,02803 34115,87 __-__ 956   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
239 С124-21 т 0,00553 33954,45 __-__ 188   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
240 С124-1 т 0,0006 46696,03 __-__ 28   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

КБ6-11-3
к=1,15

Установлення анкерних болтів при
бетонуванні із зв'язками з арматури

С1110-3
варіант 1

Підливання під устаткування бетону
товщиною шару 20 мм (обетонка баз)

КР2-16-2
к=3

На кожні 10 мм зміни товщини шару
підливання бетону додавати до 50 мм

Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під
будівельні конструкції, група ґрунту 2

КБ6-1-1
к=1,15
КБ6-1-5
к=1,15

Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 3 м3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

КБ6-11-8
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

С124-64
варіант 1

Виріб закладний МН 130-1 L=500
(заводського виготовлення)
Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під
будівельні конструкції, група ґрунту 2

КБ6-1-1
к=1,15
КБ6-1-5
к=1,15

Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 3 м3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  20  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
241 т 0,01368 25405,37 577,81 348 334 8 186,7140 2,55

24444,60 158,77 2 0,9287 0,01
242 Болт  М24х800 шт 4 479,69 __-__ 1919   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
243 КР2-16-1 100 м2 0,0036 19946,59 193,66 72 38 1 83,5200 0,3

10545,24 68,29   -    0,3919   -    
244 100 м2 0,0036 21291,88 328,38 77 32 1 70,4880 0,25

8899,81 115,80   -    0,6646   -    
245 КР1-20-1 100 м3 0,0385 22753,55 __-__ 876 876 __-__ 208,0800 8,01

22753,55   -      -      -      -    
Фм4 (2шт)

246 КР1-19-2 100 м3 0,088 71829,83 __-__ 6321 6321 __-__ 656,8800 57,81
71829,83   -      -      -      -    

247 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,004 384617,27 4299,23 1538 95 17 207,9660 0,83
23857,86 2236,61 9 14,7165 0,06

248 100м3 0,015 523243,62 19887,08 7849 1504 298 803,6016 12,05
100241,26 10110,95 152 66,7046 1

249 С124-22 т 0,05132 34115,87 __-__ 1751   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

250 С124-21 т 0,01106 33954,45 __-__ 376   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

251 С124-1 т 0,0012 46696,03 __-__ 56   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

252 т 0,02736 25405,37 577,81 695 669 16 186,7140 5,11
24444,60 158,77 4 0,9287 0,03

253 Болт  М24х800 шт 8 479,69 __-__ 3838   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

254 КР2-16-1 100 м2 0,0072 19946,59 193,66 144 76 1 83,5200 0,6
10545,24 68,29   -    0,3919   -    

255 100 м2 0,0072 21291,88 328,38 153 64 2 70,4880 0,51
8899,81 115,80 1 0,6646   -    

256 КР1-20-1 100 м3 0,0686 22753,55 __-__ 1561 1561 __-__ 208,0800 14,27
22753,55   -      -      -      -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 273334 105815 3802 934,93
1891 12,42

  Разом будівельні роботи, грн. 273334
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 163717
       всього заробiтна плата, грн. 107706

КБ6-11-3
к=1,15

Установлення анкерних болтів при
бетонуванні із зв'язками з арматури

С1110-3
варіант 1

Підливання під устаткування бетону
товщиною шару 20 мм (обетонка баз)

КР2-16-2
к=3

На кожні 10 мм зміни товщини шару
підливання бетону додавати до 50 мм

Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під
будівельні конструкції, група ґрунту 2

КБ6-1-1
к=1,15
КБ6-1-5
к=1,15

Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 3 м3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

КБ6-11-3
к=1,15

Установлення анкерних болтів при
бетонуванні із зв'язками з арматури

С1110-3
варіант 1

Підливання під устаткування бетону
товщиною шару 20 мм (обетонка баз)

КР2-16-2
к=3

На кожні 10 мм зміни товщини шару
підливання бетону додавати до 50 мм

Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  21  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 61664
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 113,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23882
  Всього будівельні роботи, грн. 334998

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 334998

257 КР3-28-1 100 м3 0,0546 543940,50 10873,94 29699 7359 594 1067,4480 58,28
134775,98 9851,33 538 70,5028 3,85

258 КР3-32-1 1 т 0,04824 16904,98 1178,81 815 759 56 122,9760 5,93
15726,17 415,70 20 2,3856 0,12

259 С124-22 т 0,04824 34115,87 __-__ 1646   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 32160 8118 650 64,21
558 3,97

  Разом будівельні роботи, грн. 32160
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23392
       всього заробiтна плата, грн. 8676
  Загальновиробничi витрати, грн. 4654
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1718
  Всього будівельні роботи, грн. 36814

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 36814

260 КБ10-28-1 100м2 0,225376 24063,99 8371,12 5423 3514 1887 117,7320 26,53
15591,25 3105,19 700 17,8200 4,02

261 Дюбель-шурупи 150х8 мм шт 103 5,10 __-__ 525   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

262 м2 22,5376 13397,51 __-__ 301948   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

 Роздiл 6. Відновлення кладки 
Мурування окремих ділянок простих
зовнішніх стін із цегли
Армування кладки стін та інших
конструкцій

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

 Роздiл 7. Дверi 
Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

& С1545-44-
1-И
варіант 3

С123-178
варіант 6

Дверні блоки  з металопластику Виконда
Стандарт plus (WDS 6S)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  22  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
263 100м2 0,096624 26335,61 7166,61 2545 1400 692 109,4064 10,57

14488,69 2658,39 257 15,2559 1,47

264 Дюбель-шурупи 150х8 мм шт 35 5,10 __-__ 179   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

265 м2 9,6624 13397,51 __-__ 129452   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

266 КР6-27-2 100 шт 0,16 3371,85 __-__ 539 539 __-__ 28,0800 4,49
3371,85   -      -      -      -    

Внутрішні дверні укоси (верх та бока)
-----------------------------

267 КР12-66-1 Грунтування поверхонь 100м2 0,258 1061,57 __-__ 274 274 __-__ 9,7080 2,5
1061,57   -      -      -      -    

268 л 0,516 501,97 __-__ 259   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

269 КР11-39-2 100м2 0,258 41873,54 76,01 10803 10761 20 338,4840 87,33
41708,00 68,86 18 0,4928 0,13

270 м2 27,09 200,73 __-__ 5438   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

271 Клей для гіпсокартону Perlfix кг 129 16,79 __-__ 2166   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

272 100м2 0,258 13831,39 9,45 3568 3498 2 106,0116 27,35
13556,76 8,56 2 0,0613 0,02

273 100м2 0,258 6849,30 12,05 1767 1763 3 50,3921 13
6831,65 10,92 3 0,0781 0,02

274 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 69,66 33,12 __-__ 2307   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

275 КР12-49-5 100м2 0,258 6828,26 2,05 1762 1735 1 52,5960 13,57
6725,98 1,86   -    0,0133   -    

276 л 0,516 501,97 __-__ 259   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

277 кг 20,64 239,41 __-__ 4941   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

=========НОВІ РОБОТИ========
  Разом прямі витрати по роздiлу 7 474155 23484 2605 185,34

980 5,66
  Разом будівельні роботи, грн. 474155
       в тому числi:

КБ10-28-2
к=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

& С1545-44-
1-И
варіант 3

С123-178
варіант 6

Дверні блоки  з металопластику Виконда
Стандарт plus (WDS 6S)
Установлення дверних наборів накладних
(доводчик)

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro
Облицювання укосів листами
гіпсокартонними

С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні GKВ вологостійкі ,
товщина 12,5 мм

С111-1650
варіант 1
КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

КБ15-182-3
к=1,7 к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1 до товщини 2,7 мм

С111-2015-4
варіант 1

Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С1555-100
варіант 1

Фарба акрилова Cerezit CT 44 (з
додаванням барвника)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  23  101_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 448066
       всього заробiтна плата, грн. 24464
  Загальновиробничi витрати, грн. 13071
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4815
  Всього будівельні роботи, грн. 487226

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 487226

278 100м2 0,000571 21645,29 6631,79 12 6 4 82,6344 0,05
10943,27 2460,00 1 14,1174 0,01

279 Дюбель-шурупи 150х8 мм шт 1 5,10 __-__ 5   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

280 м2 0,0571 9067,61 __-__ 518   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 535 6 4 0,05
1 0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 535
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 525
       всього заробiтна плата, грн. 7
  Загальновиробничi витрати, грн. 4
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1
  Всього будівельні роботи, грн. 539

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 539

Внутрішні укоси

 Роздiл 8. Дверi 
КБ10-28-3
к=1,15

Заповнення прорізів готовими виробами з
металопластику площею більше 3 м2 у
кам'яних стінах

& С1545-44-
1-И
варіант 3

С123-178
варіант 5

Блоки дверні металопластикові розміром
прорізу більше 3 м2: профіль Виконда
Стандарт (WDS 6S),  алюмінієвий поріг,
створка Т   116мм ОТ6К 72-131,склопакет р
білий 32 мм з комплектуючими

 Роздiл 9. Укоси 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-----------------------------------------------------------

281 КР12-66-1 Грунтування поверхонь 100м2 0,00516 1061,57 __-__ 5 5 __-__ 9,7080 0,05
1061,57   -      -      -      -    

282 л 0,01032 501,97 __-__ 5   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

283 КР11-30-3 Улаштування нижніх заглушин 100м2 0,00516 94567,96 382,12 488 484 2 601,1280 3,1
93854,11 346,18 2 2,4775 0,01

284 Штукатурка Ceresit СT 25 кг 0,1548 11,16 __-__ 2   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

285 100м2 0,00516 13831,39 9,45 71 70 __-__ 106,0116 0,55
13556,76 8,56   -    0,0613   -    

286 100м2 0,00516 6849,30 12,05 35 35 __-__ 50,3921 0,26
6831,65 10,92   -    0,0781   -    

287 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 1,3932 33,12 __-__ 46   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

288 КР12-49-5 100м2 0,00516 6828,26 2,05 35 35 __-__ 52,5960 0,27
6725,98 1,86   -    0,0133   -    

289 л 0,01032 501,97 __-__ 5   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

290 кг 0,4128 239,41 __-__ 99   -    __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -    

-----------------------------------------------------------
291 КР12-66-1 Грунтування поверхонь 100м2 0,3062 1061,57 __-__ 325 325 __-__ 9,7080 2,97

1061,57   -      -      -      -    
292 л 0,6124 501,97 __-__ 307   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
293 КР11-30-1 100м2 0,3062 52352,85 497,16 16030 15878 152 360,6600 110,43

51855,69 450,41 138 3,2234 0,99
294 Штукатурка Ceresit СT 25 кг 918,6 11,16 __-__ 10252   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    
295 100м2 0,3062 13831,39 9,45 4235 4151 3 106,0116 32,46

13556,76 8,56 3 0,0613 0,02
296 100м2 0,3062 6849,30 12,05 2097 2092 4 50,3921 15,43

6831,65 10,92 3 0,0781 0,02
297 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 82,674 33,12 __-__ 2738   -    __-__ __-__ __-__

  -      -      -      -      -    

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С111-2012-1
варіант 2
КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

КБ15-182-3
к=1,7 к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1 до товщини 2,7 мм

С111-2015-4
варіант 1

Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro

С1555-100
варіант 1

Фарба акрилова Cerezit CT 44 (з
додаванням барвника)
Улаштування верхнього та бокового
оздоблення вплощині стіни вздовж
внутрішніх укосів

С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro
Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю

С111-2012-1
варіант 2
КБ15-182-1
к=1,15

Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"

КБ15-182-3
к=1,7 к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1 до товщини 2,7 мм

С111-2015-4
варіант 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 9 36775 23075 161 165,52

146 1,04
  Разом будівельні роботи, грн. 36775
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13539
       всього заробiтна плата, грн. 23221
  Загальновиробничi витрати, грн. 11842
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4201
  Всього будівельні роботи, грн. 48617

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 48617
  Разом прямі витрати по кошторису 22769161 3496405 806877 27771,18

227659 1480,89
  Разом будівельні роботи, грн. 22769161
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18465879
       всього заробiтна плата, грн. 3724064
  Загальновиробничi витрати, грн. 1991239
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3488,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 732982
  Всього будівельні роботи, грн. 24760400

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 67127
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 24760400
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 32741,05
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 4457046

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Н.М. Петишко

                                     Перевірив        директор_____________________________________В.О. Корж
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Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загальнобудівельні роботи

Шифр ресурсу Найменування Кількість

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 27744,52 125,90
2 розряд 3,3

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 26,66 128,44

4 розряд 3,5

5 люд.год 835,51 156,66

6 розряд 5,0

7 люд.год 645,38 149,95

8 люд.год   -      -    

9

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 3488,98 210,09

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 32741,05

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 368 Дніпровської міської ради" розташованого за
адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"
"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 368 Дніпровської міської ради" розташованого за
адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"

№
Ч.ч.

Одиниця 
виміру

Поточна 
ціна за

одиницю,
грн.

у тому числі:
 

Обґрунтування
цінивідпускна

ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-

складські
витрати,

грн.

 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками

 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками
 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин
 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 
 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

 Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу
 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  2  101_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ212-202 маш. год 11,4768876 1064,41

12216,11
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,8056293 418,62

337,25
12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 2,079936 453,53

943,31
13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0240834 566,72

13,65
14 КБМ204-201 маш. год 116,19003252 313,82

36462,76

15 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 2,079648 815,96
1696,91

16 КБМ206-337 маш. год 120,50689272 491,06
59176,11

17 КБМ205-101 маш. год 96,0714792 370,11
35557,02

18 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 46,30827324 138,32
6405,36

19 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 7,90146618 446,97
3531,72

20 КБМ202-403 маш. год 0,259992 603
156,78

21 КБМ202-1140 маш. год 134,19228744 701,67
94158,70

22 КБМ202-1141 маш. год 4,590433506 704,64
3234,60

23 КБМ202-1202 маш. год 92,903808 860,73
79965,09

24 КБМ233-803 маш. год 117,7243824 6,86
807,59

Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т
Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т
Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій
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25 КБМ203-1811 маш. год 2,99628 587,68

1760,85

26 КБМ203-850 маш. год 26,7328752 429,92
11493,00

27 КБМ203-851 маш. год 0,2147808 536,47
115,22

28 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 0,0757368 199,82
15,13

29 КБМ203-1080 маш. год 8,968109269 171,2
1535,34

30 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,98095644 104,14
102,16

31 КБМ201-311 маш. год 10,8155064 591,43
6396,61

32 КБМ204-502 маш. год 6,03413712 44,76
270,09

33 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 1033,99 278,84
288317,77

34 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 536,267 302,48
162210,04

 Разом по розділу II грн. 806879,17
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 1346,094
Дизельне паливо кг 1585,474
Електроенергія кВт-год 150,242
Стиснене повітря м3 8158,3
Мастильні матеріали кг 164,12
Гідравлічна рідина кг 6,842

35 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 116,21744256

36 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 8,6832114
37 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 5,060106
38 КБМ270-50 маш. год 0,602208

39 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 1,643994

Навантажувачі одноковшеві універсальні,
фронтальні, пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т
Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]
Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного
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40 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 17,770946813

41 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 10,8155064
42 КБМ203-401 маш. год 0,93410544

43 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 20,7159528
44 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 37,63375
45 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 22,00716
46 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 2132,6485455

47 Пилка дискова електрична маш. год 8,7541128

48 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 9,04176
49 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 2,40317712
50 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год ###

51 м2 1055,29 1877,81 1861,54 2,29 13,98 30 км.
1981634,11 1964464,55 2416,61 14752,95

52 м2 1864,9 1877,81 1861,54 2,29 13,98 30 км.
3501927,87 3471585,95 4270,62 26071,30

53 л 3,04064 501,97 491,63 0,5 9,84 30 км.
1526,31 1494,87 1,52 29,92

54 С111-27 т 0,00083838 550312,99 539043,95 478,59 10790,45 30 км.
461,37 451,92 0,40 9,05

55 +С1550-25 м2 19,412 54,08 52,98 0,04 1,06 30 км.
1049,80 1028,45 0,78 20,57

56 м2 0,0571 9067,61 8875,00 14,81 177,8 30 км.
517,76 506,76 0,85 10,15

57 Болт  М24х800 шт 68 479,69 470,17 0,11 9,41 30 км.
32618,92 31971,56 7,48 639,88

58 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,12318476 104829,32 102472,16 301,68 2055,48 30 км.
12913,37 12623,01 37,16 253,20

Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

КБМ270-90
варіант 1

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

&С111-1138-
ФК
варіант 1

 Виготовлені  фасадні касетні панелі з
загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE
Ral 1003

&С111-1138-
ФК
варіант 2

 Виготовлені  фасадні касетні панелі з
загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE
Ral 9003

+С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro
Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

+С123-178
варіант 5

Блоки дверні металопластикові розміром
прорізу більше 3 м2: профіль Виконда
Стандарт (WDS 6S),  алюмінієвий поріг,
створка Т   116мм ОТ6К 72-131,склопакет р
білий 32 мм з комплектуючими

+С1110-3
варіант 1
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59 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,004733 5106,71 4552,86 453,72 100,13 30 км.

24,17 21,55 2,15 0,47
60 т 0,102 255271,11 250000,00 265,79 5005,32 30 км.

26037,65 25500,00 27,11 510,54
61 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,7536 205,96 201,54 0,38 4,04 30 км.

155,21 151,88 0,29 3,04
62 С142-10-2 Вода м3 0,35385 76,31 76,31 __-__ __-__

27,00 27,00   -      -    
63 С124-1 т 0,0102 46696,03 45514,63 265,79 915,61 30 км.

476,30 464,25 2,71 9,34
64 +С124-21 т 0,09401 33954,45 33022,89 265,79 665,77 30 км.

3192,06 3104,48 24,99 62,59
65 +С124-22 т 0,51169 34115,87 33181,14 265,79 668,94 30 км.

17456,75 16978,46 136,00 342,29
66 Герметік силіконовий шт 36 208,39 204,17 0,13 4,09 30 км.

7502,04 7350,12 4,68 147,24
67 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 153,7272 33,12 31,97 0,5 0,65 30 км.

5091,44 4914,66 76,86 99,92
68 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,000355 3831,38 3297,99 458,26 75,13 30 км.

1,36 1,17 0,16 0,03
69 м2 32,2 13397,51 13120,00 14,81 262,7 30 км.

431399,82 422464,00 476,88 8458,94
70 С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,317419 12761,68 12256,61 254,84 250,23 30 км.

4050,80 3890,48 80,89 79,43
71 Диск алмазний шт 0,248625 1532,74 1500,00 2,69 30,05 30 км.

381,08 372,94 0,67 7,47
72 м2 63 829,45 811,19 2 16,26 30 км.

52255,35 51104,97 126,00 1024,38

73 +С112-70 м3 0,005712 9917,93 9500,00 223,46 194,47 30 км.
56,65 54,26 1,28 1,11

74 м3 0,009792 13317,93 12833,33 223,46 261,14 30 км.
130,41 125,66 2,19 2,56

75 +С112-61 м3 0,071873 10353,64 9927,17 223,46 203,01 30 км.
744,15 713,50 16,06 14,59

76 м3 0,004284 13317,93 12833,33 223,46 261,14 30 км.
57,05 54,98 0,96 1,11

77 С111-1608 Дрантя кг 0,74906 16,51 15,45 0,74 0,32 30 км.
12,37 11,57 0,55 0,25

+С124-64
варіант 1

Виріб закладний МН 130-1 L=500
(заводського виготовлення)

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

&С1632-102-2
варіант 1
+С111-2015-4
варіант 1

+С123-178
варіант 6

Дверні блоки  з металопластику Виконда
Стандарт plus (WDS 6S)

+С111-1908
варіант 2
&С1-ПР209-
17-24
варіант 7

Добірні елементи та планки примикання до
покрівлі

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

+С112-53
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

+С112-61
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт
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78 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,02472 80180,59 78342,63 265,79 1572,17 30 км.

1982,06 1936,63 6,57 38,86
79 С111-816 т 0,0024038 55066,41 53720,89 265,79 1079,73 30 км.

132,37 129,13 0,64 2,60
80 С111-818-1 т 0,0000918 39317,47 38280,75 265,79 770,93 30 км.

3,61 3,51 0,02 0,08
81 т 0,0043784 39317,47 38280,75 265,79 770,93 30 км.

172,15 167,61 1,16 3,38
82 шт 7080 9,73 9,53 0,01 0,19

68888,40 67472,40 70,80 1345,20

83 шт 3621 11,94 11,70 0,01 0,23
43234,74 42365,70 36,21 832,83

84 шт 21326 7,68 7,52 0,01 0,15
163783,68 160371,52 213,26 3198,90

85 Дюбель-шурупи 150х8 мм шт 139 5,1 5,00 __-__ 0,1
708,90 695,00   -    13,90

86 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00876883 127653,93 124806,07 344,84 2503,02 30 км.
1119,38 1094,40 3,02 21,96

87 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0006977 127653,93 124806,07 344,84 2503,02 30 км.
89,06 87,08 0,24 1,74

88 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 9,75644 54,7 48,00 5,63 1,07 30 км.
533,68 468,31 54,93 10,44

89 Клей для гіпсокартону Perlfix кг 129 16,79 15,98 0,48 0,33 30 км.
2165,91 2061,42 61,92 42,57

90 +С111-2000-3 кг 121,68 16,65 15,84 0,48 0,33 30 км.
2025,97 1927,41 58,41 40,15

91 +С111-2001-1 кг 23,59 63,73 62,00 0,48 1,25 30 км.
1503,39 1462,58 11,32 29,49

92 С111-1638 шт 0,51636 221,9 217,42 0,13 4,35 30 км.
114,58 112,27 0,07 2,24

93 м2 27,09 200,73 193,12 3,67 3,94 30 км.
5437,78 5231,62 99,42 106,74

94 С111-605 т 0,00047194 71844,49 69923,07 512,7 1408,72 30 км.
33,91 33,00 0,24 0,67

95 Мембрана супердифузійна 115г/м2 м2 4154,9385 111,56 109,17 0,2 2,19 30 км.
463524,94 453594,64 830,99 9099,31

96 м2 2265,84 528,48 510,13 7,99 10,36 30 км.
1197451,12 1155872,96 18104,06 23474,10

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм
Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

+С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

&С111-148-
1ДР
варіант 1

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним
шурупом і комірцем KPR-FAST-K "Wkret-
Met", оцинкований, 10x80

&С111-148-
1ДР
варіант 2

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним
шурупом і комірцем KPR-FAST-K "Wkret-
Met", оцинкований, 10x100

&С111-148-
1ДР

Дюбель фасадний для теплоізоляціїї з
металевим цвяхом і термоголівкою Premium
10х220мм

&С1545-44-1-
И
варіант 3

+С111-1513
варіант 1

+С111-1650
варіант 1

Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12
Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР
Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

+С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні GKВ вологостійкі ,
товщина 12,5 мм
Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

+С111-1720
варіант 1
+С188888-59
варіант 17

Мінераловатний утеплювач, базальтовий 
щільність 80 кг/м3 - 150мм
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97 м2 192,48 178,56 167,07 7,99 3,5 30 км.

34369,23 32157,63 1537,92 673,68
98 Навіс Н1 заводського виготовлення шт 3 120153,14 119044,22 214,48 894,44 30 км.

360459,42 357132,66 643,44 2683,32
99 Навіс Н2 заводського виготовлення шт 1 120176,29 119044,22 237,46 894,61 30 км.

120176,29 119044,22 237,46 894,61
100 Навіс Н3 заводського виготовлення шт 1 120173,41 119044,22 234,6 894,59 30 км.

120173,41 119044,22 234,60 894,59
101 Навіс Н4 заводського виготовлення шт 1 120182,16 119044,22 243,28 894,66 30 км.

120182,16 119044,22 243,28 894,66
102 Накладки проти ковзання м 54,9 170,25 166,67 0,24 3,34 30 км.

9346,73 9150,18 13,18 183,37
103 пм 25,7 8865 8865,00 __-__ __-__

227830,50 227830,50   -      -    
104 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,57495 317,03 310,76 0,05 6,22 30 км.

182,28 178,67 0,03 3,58
105 Піддашок К1 заводського виготовлення шт 1 108247,41 107279,51 162,09 805,81 30 км.

108247,41 107279,51 162,09 805,81
106 Піддашок К2 заводського виготовлення шт 8 108168,69 107279,52 83,94 805,23 30 км.

865349,52 858236,16 671,52 6441,84
107 Піна монтажна л 0,0076114 300,22 293,88 0,45 5,89 30 км.

2,29 2,24   -    0,05

108 Піна монтажна л 1,47641 300,22 293,88 0,45 5,89 30 км.
443,25 433,89 0,66 8,70

109 Пінополістирол Alpitec EPS 100 L м2 399,86 667,48 653,33 1,06 13,09 30 км.
266898,55 261240,53 423,85 5234,17

110 Планка відкоса 0,45 RAL м2 962,4 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
798262,68 780689,26 1924,80 15648,62

111 Планка карман 0,45 RAL м2 236,4 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
196081,98 191765,32 472,80 3843,86

112 Планка парапету м2 97,7 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
81037,27 79253,26 195,40 1588,61

113 Планка парапету 0,45мм Ral м2 392,4 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
325476,18 318310,96 784,80 6380,42

+С188888-59
варіант 8

Мінераловатний утеплювач, щільність 135
кг/м3 - 30мм

+С126-1236
варіант 1
+С126-1236
варіант 2
+С126-1236
варіант 3
+С126-1236
варіант 4
+С123-355
варіант 1
&С121-393-1К
варіант 2

Огородження ОГ-1  (заводського
виготовлення, в комплекті з кріпленням)

+С126-1254
варіант 1
+С126-1254
варіант 2
&С1550-38-1-
И
варіант 1

&С1550-38-1-
И
варіант 2

+С1555-296
варіант 1
&С1-ПР209-
17-24
варіант 1

&С1-ПР209-
17-24
варіант 2

&С1-ПР209-
17-24
варіант 10

&С1-ПР209-
17-24
варіант 12
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114 Планка примикання до покрівлі 0,45мм Ral м2 29,7 829,45 811,19 2 16,26 30 км.

24634,67 24092,34 59,40 482,93

115 Планка стартова 0,45мм м2 97,5 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
80871,38 79091,03 195,00 1585,35

116 Планка стартова 0,45мм Ral м2 30,8 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
25547,06 24984,65 61,60 500,81

117 м2 72 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
59720,40 58405,68 144,00 1170,72

118 м2 52,93 695,47 675,00 6,83 13,64 30 км.
36811,23 35727,75 361,51 721,97

119 С111-1305 т 0,03855 4917,69 4441,56 379,7 96,43 30 км.
189,58 171,22 14,64 3,72

120 шт 1 92311,97 91593,23 31,55 687,19 30 км.
92311,97 91593,23 31,55 687,19

121 шт 1 92307,93 91593,23 27,54 687,16 30 км.
92307,93 91593,23 27,54 687,16

122 &С111-1747-Н Прокладка паронітова шт 7197 8,42 8,25 __-__ 0,17
60598,74 59375,25   -    1223,49

123 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,91421 72,2 62,36 8,42 1,42 30 км.
66,01 57,01 7,70 1,30

124 м 10307,6 87,23 85,47 0,05 1,71 30 км.
899131,95 880990,57 515,38 17626,00

125 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2) м 7220 71,47 70,02 0,05 1,4 30 км.
516013,40 505544,40 361,00 10108,00

126 Профільний ущільнювач під профнастил м 72 12,75 12,50 __-__ 0,25
918,00 900,00   -    18,00

127 Профнастил ПС-20, 0,7мм м2 351,9 498,17 483,75 4,65 9,77 30 км.
175306,02 170231,63 1636,34 3438,05

128 С1425-11688 м3 1,3104 2840,79 2059,40 725,69 55,7 30 км.
3722,57 2698,64 950,94 72,99

129 м3 0,00774 2984,2 2200,00 725,69 58,51 30 км.
23,10 17,03 5,62 0,45

130 +С1550-21 кг 67,52 25,87 25,13 0,23 0,51 30 км.
1746,74 1696,78 15,53 34,43

131 С111-1757 Рядно м2 37,2709 85,89 84,07 0,14 1,68 30 км.
3201,20 3133,36 5,22 62,62

&С1-ПР209-
17-24
варіант 11

&С1-ПР209-
17-24
варіант 3

&С1-ПР209-
17-24
варіант 9

&С1-ПР209-
17-24
варіант 8

Планки примикання до покрівлі там де
двосхила покрівля

+С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8
Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

+С126-1234
варіант 1

Приямок Н5 металевий комплектної
поставки

+С126-1234
варіант 2

Приямок Н6 металевий комплектної
поставки

&С111-829-2П
варіант 3

Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм
(1,0)

&С111-829-2П
варіант 4
+С111-1721-
11В
варіант 1

+С111-31
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

+С1425-11704
варіант 1

Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5
Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати
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132 шт 21109 1,63 1,59 0,01 0,03

34407,67 33563,31 211,09 633,27

133 шт 37295 1,63 1,59 0,01 0,03
60790,85 59299,05 372,95 1118,85

134 шт 64485 1,58 1,54 0,01 0,03
101886,30 99306,90 644,85 1934,55

135 шт 12000 1,63 1,59 0,01 0,03
19560,00 19080,00 120,00 360,00

136 +С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 1,52361 137512,26 136167,00 321,6 1023,66 30 км.
209515,05 207465,40 489,99 1559,66

137 Столік опорний посилений 100 1,5мм оцинк шт 3048 35,11 34,38 0,04 0,69 30 км.
107015,28 104790,24 121,92 2103,12

138 шт 7197 31,79 31,13 0,04 0,62 30 км.
228792,63 224042,61 287,88 4462,14

139 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,034 218,11 213,07 0,76 4,28 30 км.
7,42 7,24 0,03 0,15

140 Стрічка ущільнювача м 254,21 13,6 13,33 __-__ 0,27
3457,26 3388,62   -    68,64

141 м3 17,73967 3519 2658,34 791,66 69 30 км.
62425,90 47158,07 14043,79 1224,04

142 м3 0,3672 3280,99 2425,00 791,66 64,33 30 км.
1204,78 890,46 290,70 23,62

143 м3 4,2636 3280,99 2425,00 791,66 64,33 30 км.
13988,83 10339,23 3375,32 274,28

144 С1424-11612 м3 0,9 3989,81 3119,92 791,66 78,23 30 км.
3590,83 2807,93 712,49 70,41

145 Сходи СМ-1 в комплекті з огородженням шт 1 498496,48 493979,47 806,12 3710,89 30 км.
498496,48 493979,47 806,12 3710,89

146 Сходи СМ-2 в комплекті з огородженням шт 1 479530,69 475375,55 585,43 3569,71 30 км.
479530,69 475375,55 585,43 3569,71

147 Сходи СМ-3 в комплекті з огородженням шт 1 499138,49 494646,13 776,69 3715,67 30 км.
499138,49 494646,13 776,69 3715,67

148 Сходи СМ-4 в комплекті з огородженням шт 1 498452,87 493940,25 802,05 3710,57 30 км.
498452,87 493940,25 802,05 3710,57

149 Сходи СМ-5 в комплекті з огородженням шт 1 505646,16 500999,08 882,96 3764,12 30 км.
505646,16 500999,08 882,96 3764,12

&С111-1849-
С19
варіант 2

Саморіз по металу з шестигр. голівкою,
свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,
8x19 RAL 1003

&С111-1849-
С19
варіант 3

Саморіз по металу з шестигр. голівкою,
свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,
8x19 RAL 9003

&С111-1849-
С19
варіант 1

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм

&С111-1849-
С19
варіант 4

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм RAL

&С124-61-1ОС
варіант 2
&С124-61-1ОС
варіант 1

Столік опорний(кронштейн) 80х200,1,50мм
оцинкований

+С111-1721-
11В
варіант 2

+С1424-11598
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20 W4 F100

+С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

+С1424-11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

&С121-783-2
варіант 1
&С121-783-2
варіант 2
&С121-783-2
варіант 3
&С121-783-2
варіант 5
&С121-783-2
варіант 4
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150 Сходи СМ-6 в комплекті з огородженням шт 1 571714,63 566685,35 773,34 4255,94 30 км.

571714,63 566685,35 773,34 4255,94
151 Труби вентиляційні, діаметр 250 мм м 3 1196,78 1180,83 7,04 8,91 30 км.

3590,34 3542,49 21,12 26,73
152 кг 21,0528 239,41 234,25 0,47 4,69 30 км.

5040,25 4931,62 9,89 98,74
153 кг 12,66 109,35 106,53 0,68 2,14 30 км.

1384,37 1348,67 8,61 27,09
154 Фасадна касета 0,7мм PE Ral м2 370,52 1840,99 1825,00 2,29 13,7 30 км.

682123,61 676199,00 848,49 5076,12

155 Хімічний анкер полілестер RED FIX 300 мл шт 2 297,62 291,67 0,11 5,84 30 км.
595,24 583,34 0,22 11,68

156 Хімічний анкер-капсула М12х250 кл. міц. 5.8 шт 8 117,41 115,00 0,11 2,3 30 км.
939,28 920,00 0,88 18,40

157 &С171-3002-1 Хрестики для плитки шт 290,244 0,3 0,28 0,01 0,01
87,07 81,27 2,90 2,90

158 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0848286 97771,59 95552,82 301,68 1917,09 30 км.
8293,83 8105,61 25,59 162,63

159 +С111-175 т 0,0036813 97859,76 95602,15 338,79 1918,82 30 км.
360,25 351,94 1,25 7,06

160 +С111-179 т 0,0002081 64095,57 62500,00 338,79 1256,78 30 км.
13,34 13,01 0,07 0,26

161 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,00824 54325,05 52921,06 338,79 1065,2 30 км.
447,64 436,07 2,79 8,78

162 С1422-10936 1000шт 2,14032 8421,02 7235,90 1020 165,12 30 км.
18023,68 15487,14 2183,13 353,41

163 Штукатурка Ceresit СT 25 кг 918,7548 11,16 10,44 0,5 0,22 30 км.
10253,30 9591,80 459,38 202,12

164 кг 75,96 200,05 195,67 0,46 3,92 30 км.
15195,80 14863,09 34,94 297,77

165 С111-1483 т 0,00041175 62937,11 61364,26 338,79 1234,06 30 км.
25,91 25,27 0,14 0,50

166 С123-534 Щити з дошок, товщина 25 мм м2 97,34175 660,17 641,24 5,99 12,94 30 км.
64262,10 62419,42 583,08 1259,60

167 +С123-514-У м2 0,122472 719,23 700,00 5,13 14,1 30 км.
88,09 85,73 0,63 1,73

168 м2 5,84123 719,23 700,00 5,13 14,1 30 км.
4201,19 4088,86 29,97 82,36

169 С1545-104 Брухт металевий (зворотнiй матерiал) т 10,5 6393 6393
67126,50 67126,50

&С121-783-2
варіант 6
+С113-193
варіант 1
+С1555-100
варіант 1

Фарба акрилова Cerezit CT 44 (з
додаванням барвника)

+С111-2014-4
варіант 1

Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16
OD (TX 5)

&С111-1138-
ФК
варіант 3

+С118-1
варіант 1
+С118-1
варіант 2

Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

+С111-2012-1
варіант 2
+С1550-64
варіант 1

Штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Ceresit СT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм,
тонована

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

+С123-514-У
варіант 1

Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм
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170 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1543,3367 5,754 5,754
8880,36 8880,36

171 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,2554 163,15 163,15
204,82 204,82

 Разом грн. 9085,18 9085,18

 Разом по розділу III грн. 18465880,49 18177541,82 68718,61 219620,06

Електроенергія кВт-год 1693,578
Стиснене повітря м3 8158,3
Мастильні матеріали кг 165,375
Гідравлічна рідина кг 6,842
Бензин л 1819,046
Дизельне паливо л 1865,264

Довідкові дані
Будівельне сміття т 536,267316

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 листопада"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Н.М. Петишко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        директор_____________________________________В.О. Корж
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  1  101_КД_ПВР

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

Шифр ресурсу Найменування Кількість

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 27744,52 125,90
2 розряд 3,3

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 26,66 128,44

4 розряд 3,5

5 люд.год 835,51 156,66

6 розряд 5,0

7 люд.год 645,38 149,95

8 люд.год   -      -    

9

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 3488,98 210,09
9.2 люд.год   -    

    коштів на виконання будівельних робіт:
9.3         у зимовий період люд.год   -    
9.4         у літній період люд.год   -    

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 368 Дніпровської міської ради" розташованого за
адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"

№
Ч.ч.

Одиниця 
виміру

Поточна 
ціна за

одиницю,
грн.

у тому числі:
 

Обґрунтування
цінивідпускна

ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-

складські
витрати,

грн.

 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками

 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками
 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин
 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 
 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

 Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу
 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

    коштів на зведення та розбирання
тимчасових будівель і споруд
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  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 32741,05

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ212-202 маш. год 11,4768876 1064,41

12216,11
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,8056293 418,62

337,25
12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 2,079936 453,53

943,31
13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0240834 566,72

13,65
14 КБМ204-201 маш. год 116,19003252 313,82

36462,76

15 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 2,079648 815,96
1696,91

16 КБМ206-337 маш. год 120,50689272 491,06
59176,11

17 КБМ205-101 маш. год 96,0714792 370,11
35557,02

18 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 46,30827324 138,32
6405,36

19 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 7,90146618 446,97
3531,72

20 КБМ202-403 маш. год 0,259992 603
156,78

21 КБМ202-1140 маш. год 134,19228744 701,67
94158,70

22 КБМ202-1141 маш. год 4,590433506 704,64
3234,60

Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т
Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т
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23 КБМ202-1202 маш. год 92,903808 860,73

79965,09

24 КБМ233-803 маш. год 117,7243824 6,86
807,59

25 КБМ203-1811 маш. год 2,99628 587,68
1760,85

26 КБМ203-850 маш. год 26,7328752 429,92
11493,00

27 КБМ203-851 маш. год 0,2147808 536,47
115,22

28 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 0,0757368 199,82
15,13

29 КБМ203-1080 маш. год 8,968109269 171,2
1535,34

30 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,98095644 104,14
102,16

31 КБМ201-311 маш. год 10,8155064 591,43
6396,61

32 КБМ204-502 маш. год 6,03413712 44,76
270,09

33 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 1033,99 278,84
288317,77

34 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 536,267 302,48
162210,04

 Разом по розділу II грн. 806879,17
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 1346,094
Дизельне паливо кг 1585,474
Електроенергія кВт-год 150,242
Стиснене повітря м3 8158,3
Мастильні матеріали кг 164,12
Гідравлічна рідина кг 6,842

35 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 116,21744256

36 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 8,6832114

Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій
Навантажувачі одноковшеві універсальні,
фронтальні, пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т
Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]
Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
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37 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 5,060106
38 КБМ270-50 маш. год 0,602208

39 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 1,643994
40 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 17,770946813

41 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 10,8155064
42 КБМ203-401 маш. год 0,93410544

43 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 20,7159528
44 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 37,63375
45 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 22,00716
46 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 2132,6485455

47 Пилка дискова електрична маш. год 8,7541128

48 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 9,04176
49 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 2,40317712
50 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год ###

51 м2 1055,29 1877,81 1861,54 2,29 13,98 30 км.
1981634,11 1964464,55 2416,61 14752,95

52 м2 1864,9 1877,81 1861,54 2,29 13,98 30 км.
3501927,87 3471585,95 4270,62 26071,30

53 л 3,04064 501,97 491,63 0,5 9,84 30 км.
1526,31 1494,87 1,52 29,92

54 С111-27 т 0,00083838 550312,99 539043,95 478,59 10790,45 30 км.
461,37 451,92 0,40 9,05

55 +С1550-25 м2 19,412 54,08 52,98 0,04 1,06 30 км.
1049,80 1028,45 0,78 20,57

56 м2 0,0571 9067,61 8875,00 14,81 177,8 30 км.
517,76 506,76 0,85 10,15

Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного

Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

КБМ270-90
варіант 1

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

&С111-1138-
ФК
варіант 1

 Виготовлені  фасадні касетні панелі з
загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE
Ral 1003

&С111-1138-
ФК
варіант 2

 Виготовлені  фасадні касетні панелі з
загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE
Ral 9003

+С111-2014-7
варіант 2

Адгезійна грунтовка-концентрат   Ceresit CT
17 pro
Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм
Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

+С123-178
варіант 5

Блоки дверні металопластикові розміром
прорізу більше 3 м2: профіль Виконда
Стандарт (WDS 6S),  алюмінієвий поріг,
створка Т   116мм ОТ6К 72-131,склопакет р
білий 32 мм з комплектуючими
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57 Болт  М24х800 шт 68 479,69 470,17 0,11 9,41 30 км.

32618,92 31971,56 7,48 639,88
58 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,12318476 104829,32 102472,16 301,68 2055,48 30 км.

12913,37 12623,01 37,16 253,20
59 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,004733 5106,71 4552,86 453,72 100,13 30 км.

24,17 21,55 2,15 0,47
60 т 0,102 255271,11 250000,00 265,79 5005,32 30 км.

26037,65 25500,00 27,11 510,54
61 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,7536 205,96 201,54 0,38 4,04 30 км.

155,21 151,88 0,29 3,04
62 С142-10-2 Вода м3 0,35385 76,31 76,31 __-__ __-__

27,00 27,00   -      -    
63 С124-1 т 0,0102 46696,03 45514,63 265,79 915,61 30 км.

476,30 464,25 2,71 9,34
64 +С124-21 т 0,09401 33954,45 33022,89 265,79 665,77 30 км.

3192,06 3104,48 24,99 62,59
65 +С124-22 т 0,51169 34115,87 33181,14 265,79 668,94 30 км.

17456,75 16978,46 136,00 342,29
66 Герметік силіконовий шт 36 208,39 204,17 0,13 4,09 30 км.

7502,04 7350,12 4,68 147,24
67 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 153,7272 33,12 31,97 0,5 0,65 30 км.

5091,44 4914,66 76,86 99,92
68 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,000355 3831,38 3297,99 458,26 75,13 30 км.

1,36 1,17 0,16 0,03
69 м2 32,2 13397,51 13120,00 14,81 262,7 30 км.

431399,82 422464,00 476,88 8458,94
70 С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,317419 12761,68 12256,61 254,84 250,23 30 км.

4050,80 3890,48 80,89 79,43
71 Диск алмазний шт 0,248625 1532,74 1500,00 2,69 30,05 30 км.

381,08 372,94 0,67 7,47
72 м2 63 829,45 811,19 2 16,26 30 км.

52255,35 51104,97 126,00 1024,38

73 +С112-70 м3 0,005712 9917,93 9500,00 223,46 194,47 30 км.
56,65 54,26 1,28 1,11

74 м3 0,009792 13317,93 12833,33 223,46 261,14 30 км.
130,41 125,66 2,19 2,56

75 +С112-61 м3 0,071873 10353,64 9927,17 223,46 203,01 30 км.
744,15 713,50 16,06 14,59

+С1110-3
варіант 1

+С124-64
варіант 1

Виріб закладний МН 130-1 L=500
(заводського виготовлення)

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

&С1632-102-2
варіант 1
+С111-2015-4
варіант 1

+С123-178
варіант 6

Дверні блоки  з металопластику Виконда
Стандарт plus (WDS 6S)

+С111-1908
варіант 2
&С1-ПР209-
17-24
варіант 7

Добірні елементи та планки примикання до
покрівлі

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

+С112-53
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт
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76 м3 0,004284 13317,93 12833,33 223,46 261,14 30 км.

57,05 54,98 0,96 1,11

77 С111-1608 Дрантя кг 0,74906 16,51 15,45 0,74 0,32 30 км.
12,37 11,57 0,55 0,25

78 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,02472 80180,59 78342,63 265,79 1572,17 30 км.
1982,06 1936,63 6,57 38,86

79 С111-816 т 0,0024038 55066,41 53720,89 265,79 1079,73 30 км.
132,37 129,13 0,64 2,60

80 С111-818-1 т 0,0000918 39317,47 38280,75 265,79 770,93 30 км.
3,61 3,51 0,02 0,08

81 т 0,0043784 39317,47 38280,75 265,79 770,93 30 км.
172,15 167,61 1,16 3,38

82 шт 7080 9,73 9,53 0,01 0,19
68888,40 67472,40 70,80 1345,20

83 шт 3621 11,94 11,70 0,01 0,23
43234,74 42365,70 36,21 832,83

84 шт 21326 7,68 7,52 0,01 0,15
163783,68 160371,52 213,26 3198,90

85 Дюбель-шурупи 150х8 мм шт 139 5,1 5,00 __-__ 0,1
708,90 695,00   -    13,90

86 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00876883 127653,93 124806,07 344,84 2503,02 30 км.
1119,38 1094,40 3,02 21,96

87 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0006977 127653,93 124806,07 344,84 2503,02 30 км.
89,06 87,08 0,24 1,74

88 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 9,75644 54,7 48,00 5,63 1,07 30 км.
533,68 468,31 54,93 10,44

89 Клей для гіпсокартону Perlfix кг 129 16,79 15,98 0,48 0,33 30 км.
2165,91 2061,42 61,92 42,57

90 +С111-2000-3 кг 121,68 16,65 15,84 0,48 0,33 30 км.
2025,97 1927,41 58,41 40,15

91 +С111-2001-1 кг 23,59 63,73 62,00 0,48 1,25 30 км.
1503,39 1462,58 11,32 29,49

92 С111-1638 шт 0,51636 221,9 217,42 0,13 4,35 30 км.
114,58 112,27 0,07 2,24

93 м2 27,09 200,73 193,12 3,67 3,94 30 км.
5437,78 5231,62 99,42 106,74

+С112-61
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм
Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

+С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

&С111-148-
1ДР
варіант 1

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним
шурупом і комірцем KPR-FAST-K "Wkret-
Met", оцинкований, 10x80

&С111-148-
1ДР
варіант 2

Дюбель рамний нейлоновий з шестиграним
шурупом і комірцем KPR-FAST-K "Wkret-
Met", оцинкований, 10x100

&С111-148-
1ДР

Дюбель фасадний для теплоізоляціїї з
металевим цвяхом і термоголівкою Premium
10х220мм

&С1545-44-1-
И
варіант 3

+С111-1513
варіант 1

+С111-1650
варіант 1

Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12
Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР
Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

+С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні GKВ вологостійкі ,
товщина 12,5 мм
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94 С111-605 т 0,00047194 71844,49 69923,07 512,7 1408,72 30 км.

33,91 33,00 0,24 0,67
95 Мембрана супердифузійна 115г/м2 м2 4154,9385 111,56 109,17 0,2 2,19 30 км.

463524,94 453594,64 830,99 9099,31
96 м2 2265,84 528,48 510,13 7,99 10,36 30 км.

1197451,12 1155872,96 18104,06 23474,10
97 м2 192,48 178,56 167,07 7,99 3,5 30 км.

34369,23 32157,63 1537,92 673,68
98 Навіс Н1 заводського виготовлення шт 3 120153,14 119044,22 214,48 894,44 30 км.

360459,42 357132,66 643,44 2683,32
99 Навіс Н2 заводського виготовлення шт 1 120176,29 119044,22 237,46 894,61 30 км.

120176,29 119044,22 237,46 894,61
100 Навіс Н3 заводського виготовлення шт 1 120173,41 119044,22 234,6 894,59 30 км.

120173,41 119044,22 234,60 894,59
101 Навіс Н4 заводського виготовлення шт 1 120182,16 119044,22 243,28 894,66 30 км.

120182,16 119044,22 243,28 894,66
102 Накладки проти ковзання м 54,9 170,25 166,67 0,24 3,34 30 км.

9346,73 9150,18 13,18 183,37
103 пм 25,7 8865 8865,00 __-__ __-__

227830,50 227830,50   -      -    
104 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,57495 317,03 310,76 0,05 6,22 30 км.

182,28 178,67 0,03 3,58
105 Піддашок К1 заводського виготовлення шт 1 108247,41 107279,51 162,09 805,81 30 км.

108247,41 107279,51 162,09 805,81
106 Піддашок К2 заводського виготовлення шт 8 108168,69 107279,52 83,94 805,23 30 км.

865349,52 858236,16 671,52 6441,84
107 Піна монтажна л 0,0076114 300,22 293,88 0,45 5,89 30 км.

2,29 2,24   -    0,05
108 Піна монтажна л 1,47641 300,22 293,88 0,45 5,89 30 км.

443,25 433,89 0,66 8,70
109 Пінополістирол Alpitec EPS 100 L м2 399,86 667,48 653,33 1,06 13,09 30 км.

266898,55 261240,53 423,85 5234,17
110 Планка відкоса 0,45 RAL м2 962,4 829,45 811,19 2 16,26 30 км.

798262,68 780689,26 1924,80 15648,62

111 Планка карман 0,45 RAL м2 236,4 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
196081,98 191765,32 472,80 3843,86

112 Планка парапету м2 97,7 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
81037,27 79253,26 195,40 1588,61

Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

+С111-1720
варіант 1
+С188888-59
варіант 17

Мінераловатний утеплювач, базальтовий 
щільність 80 кг/м3 - 150мм

+С188888-59
варіант 8

Мінераловатний утеплювач, щільність 135
кг/м3 - 30мм

+С126-1236
варіант 1
+С126-1236
варіант 2
+С126-1236
варіант 3
+С126-1236
варіант 4
+С123-355
варіант 1
&С121-393-1К
варіант 2

Огородження ОГ-1  (заводського
виготовлення, в комплекті з кріпленням)

+С126-1254
варіант 1
+С126-1254
варіант 2
&С1550-38-1
варіант 1
&С1550-38-1
варіант 2
+С1555-296
варіант 1
&С1-ПР209-
17-24
варіант 1

&С1-ПР209-
17-24
варіант 2

&С1-ПР209-
17-24
варіант 10
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113 Планка парапету 0,45мм Ral м2 392,4 829,45 811,19 2 16,26 30 км.

325476,18 318310,96 784,80 6380,42

114 Планка примикання до покрівлі 0,45мм Ral м2 29,7 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
24634,67 24092,34 59,40 482,93

115 Планка стартова 0,45мм м2 97,5 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
80871,38 79091,03 195,00 1585,35

116 Планка стартова 0,45мм Ral м2 30,8 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
25547,06 24984,65 61,60 500,81

117 м2 72 829,45 811,19 2 16,26 30 км.
59720,40 58405,68 144,00 1170,72

118 м2 52,93 695,47 675,00 6,83 13,64 30 км.
36811,23 35727,75 361,51 721,97

119 С111-1305 т 0,03855 4917,69 4441,56 379,7 96,43 30 км.
189,58 171,22 14,64 3,72

120 шт 1 92311,97 91593,23 31,55 687,19 30 км.
92311,97 91593,23 31,55 687,19

121 шт 1 92307,93 91593,23 27,54 687,16 30 км.
92307,93 91593,23 27,54 687,16

122 &С111-1747-Н Прокладка паронітова шт 7197 8,42 8,25 __-__ 0,17
60598,74 59375,25   -    1223,49

123 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,91421 72,2 62,36 8,42 1,42 30 км.
66,01 57,01 7,70 1,30

124 м 10307,6 87,23 85,47 0,05 1,71 30 км.
899131,95 880990,57 515,38 17626,00

125 Профіль оцинкований L 50х35х8мм(1,2) м 7220 71,47 70,02 0,05 1,4 30 км.
516013,40 505544,40 361,00 10108,00

126 Профільний ущільнювач під профнастил м 72 12,75 12,50 __-__ 0,25
918,00 900,00   -    18,00

127 Профнастил ПС-20, 0,7мм м2 351,9 498,17 483,75 4,65 9,77 30 км.
175306,02 170231,63 1636,34 3438,05

128 С1425-11688 м3 1,3104 2840,79 2059,40 725,69 55,7 30 км.
3722,57 2698,64 950,94 72,99

129 м3 0,00774 2984,2 2200,00 725,69 58,51 30 км.
23,10 17,03 5,62 0,45

&С1-ПР209-
17-24
варіант 12

&С1-ПР209-
17-24
варіант 11

&С1-ПР209-
17-24
варіант 3

&С1-ПР209-
17-24
варіант 9

&С1-ПР209-
17-24
варіант 8

Планки примикання до покрівлі там де
двосхила покрівля

+С111-256
варіант 1

Плитка керамогранітна  Cersanit MILTON
DARK GREY 29,8x29,8
Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

+С126-1234
варіант 1

Приямок Н5 металевий комплектної
поставки

+С126-1234
варіант 2

Приямок Н6 металевий комплектної
поставки

&С111-829-2П
варіант 3

Профіль оцинкований "Омега" 20х20х40мм
(1,0)

&С111-829-2П
варіант 4
+С111-1721-
11В
варіант 1

+С111-31
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

+С1425-11704
варіант 1

Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5
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130 +С1550-21 кг 67,52 25,87 25,13 0,23 0,51 30 км.

1746,74 1696,78 15,53 34,43

131 С111-1757 Рядно м2 37,2709 85,89 84,07 0,14 1,68 30 км.
3201,20 3133,36 5,22 62,62

132 шт 21109 1,63 1,59 0,01 0,03
34407,67 33563,31 211,09 633,27

133 шт 37295 1,63 1,59 0,01 0,03
60790,85 59299,05 372,95 1118,85

134 шт 64485 1,58 1,54 0,01 0,03
101886,30 99306,90 644,85 1934,55

135 шт 12000 1,63 1,59 0,01 0,03
19560,00 19080,00 120,00 360,00

136 +С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 1,52361 137512,26 136167,00 321,6 1023,66 30 км.
209515,05 207465,40 489,99 1559,66

137 Столік опорний посилений 100 1,5мм оцинк шт 3048 35,11 34,38 0,04 0,69 30 км.
107015,28 104790,24 121,92 2103,12

138 шт 7197 31,79 31,13 0,04 0,62 30 км.
228792,63 224042,61 287,88 4462,14

139 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,034 218,11 213,07 0,76 4,28 30 км.
7,42 7,24 0,03 0,15

140 Стрічка ущільнювача м 254,21 13,6 13,33 __-__ 0,27
3457,26 3388,62   -    68,64

141 м3 17,73967 3519 2658,34 791,66 69 30 км.
62425,90 47158,07 14043,79 1224,04

142 м3 0,3672 3280,99 2425,00 791,66 64,33 30 км.
1204,78 890,46 290,70 23,62

143 м3 4,2636 3280,99 2425,00 791,66 64,33 30 км.
13988,83 10339,23 3375,32 274,28

144 С1424-11612 м3 0,9 3989,81 3119,92 791,66 78,23 30 км.
3590,83 2807,93 712,49 70,41

145 Сходи СМ-1 в комплекті з огородженням шт 1 498496,48 493979,47 806,12 3710,89 30 км.
498496,48 493979,47 806,12 3710,89

146 Сходи СМ-2 в комплекті з огородженням шт 1 479530,69 475375,55 585,43 3569,71 30 км.
479530,69 475375,55 585,43 3569,71

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

&С111-1849-
С19
варіант 2

Саморіз по металу з шестигр. голівкою,
свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,
8x19 RAL 1003

&С111-1849-
С19
варіант 3

Саморіз по металу з шестигр. голівкою,
свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4,
8x19 RAL 9003

&С111-1849-
С19
варіант 1

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм

&С111-1849-
С19
варіант 4

Саморіз по металу з шістеранною голівкою,
свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix
оцинкований 4,8х19мм RAL

&С124-61-1ОС
варіант 2
&С124-61-1ОС
варіант 1

Столік опорний(кронштейн) 80х200,1,50мм
оцинкований

+С111-1721-
11В
варіант 2

+С1424-11598
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20 W4 F100

+С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

+С1424-11608
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

&С121-783-2
варіант 1
&С121-783-2
варіант 2
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147 Сходи СМ-3 в комплекті з огородженням шт 1 499138,49 494646,13 776,69 3715,67 30 км.

499138,49 494646,13 776,69 3715,67
148 Сходи СМ-4 в комплекті з огородженням шт 1 498452,87 493940,25 802,05 3710,57 30 км.

498452,87 493940,25 802,05 3710,57
149 Сходи СМ-5 в комплекті з огородженням шт 1 505646,16 500999,08 882,96 3764,12 30 км.

505646,16 500999,08 882,96 3764,12
150 Сходи СМ-6 в комплекті з огородженням шт 1 571714,63 566685,35 773,34 4255,94 30 км.

571714,63 566685,35 773,34 4255,94
151 Труби вентиляційні, діаметр 250 мм м 3 1196,78 1180,83 7,04 8,91 30 км.

3590,34 3542,49 21,12 26,73
152 кг 21,0528 239,41 234,25 0,47 4,69 30 км.

5040,25 4931,62 9,89 98,74
153 кг 12,66 109,35 106,53 0,68 2,14 30 км.

1384,37 1348,67 8,61 27,09
154 Фасадна касета 0,7мм PE Ral м2 370,52 1840,99 1825,00 2,29 13,7 30 км.

682123,61 676199,00 848,49 5076,12

155 Хімічний анкер полілестер RED FIX 300 мл шт 2 297,62 291,67 0,11 5,84 30 км.
595,24 583,34 0,22 11,68

156 Хімічний анкер-капсула М12х250 кл. міц. 5.8 шт 8 117,41 115,00 0,11 2,3 30 км.
939,28 920,00 0,88 18,40

157 &С171-3002-1 Хрестики для плитки шт 290,244 0,3 0,28 0,01 0,01
87,07 81,27 2,90 2,90

158 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0848286 97771,59 95552,82 301,68 1917,09 30 км.
8293,83 8105,61 25,59 162,63

159 +С111-175 т 0,0036813 97859,76 95602,15 338,79 1918,82 30 км.
360,25 351,94 1,25 7,06

160 +С111-179 т 0,0002081 64095,57 62500,00 338,79 1256,78 30 км.
13,34 13,01 0,07 0,26

161 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,00824 54325,05 52921,06 338,79 1065,2 30 км.
447,64 436,07 2,79 8,78

162 С1422-10936 1000шт 2,14032 8421,02 7235,90 1020 165,12 30 км.
18023,68 15487,14 2183,13 353,41

163 Штукатурка Ceresit СT 25 кг 918,7548 11,16 10,44 0,5 0,22 30 км.
10253,30 9591,80 459,38 202,12

164 кг 75,96 200,05 195,67 0,46 3,92 30 км.
15195,80 14863,09 34,94 297,77

165 С111-1483 т 0,00041175 62937,11 61364,26 338,79 1234,06 30 км.
25,91 25,27 0,14 0,50

166 С123-534 Щити з дошок, товщина 25 мм м2 97,34175 660,17 641,24 5,99 12,94 30 км.
64262,10 62419,42 583,08 1259,60

&С121-783-2
варіант 3
&С121-783-2
варіант 5
&С121-783-2
варіант 4
&С121-783-2
варіант 6
+С113-193
варіант 1
+С1555-100
варіант 1

Фарба акрилова Cerezit CT 44 (з
додаванням барвника)

+С111-2014-4
варіант 1

Фарба грунтуюча тонована  Ceresit  CT 16
OD (TX 5)

&С111-1138-
ФК
варіант 3

+С118-1
варіант 1
+С118-1
варіант 2

Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

+С111-2012-1
варіант 2
+С1550-64
варіант 1

Штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Ceresit СT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм,
тонована

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм
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167 +С123-514-У м2 0,122472 719,23 700,00 5,13 14,1 30 км.

88,09 85,73 0,63 1,73
168 м2 5,84123 719,23 700,00 5,13 14,1 30 км.

4201,19 4088,86 29,97 82,36
169 С1545-104 Брухт металевий (зворотнiй матерiал) т 10,5 6393 6393

67126,50 67126,50

170 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1543,3367 5,754 5,754
8880,36 8880,36

171 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,2554 163,15 163,15
204,82 204,82

 Разом грн. 9085,18 9085,18

 Разом по розділу III грн. 18465880,49 18177541,82 68718,61 219620,06

Електроенергія кВт-год 1693,578
Стиснене повітря м3 8158,3
Мастильні матеріали кг 165,375
Гідравлічна рідина кг 6,842
Бензин л 1819,046
Дизельне паливо л 1865,264

Довідкові дані

Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

+С123-514-У
варіант 1

Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин
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Будівельне сміття т 536,267316

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 листопада"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               кошторисник_____________________________________Н.М. Петишко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        директор_____________________________________В.О. Корж
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


	101_КД_ВОБ
	101_КД_ДФ_02-01-01
	101_КД_ЗВВЛК_02-01-01
	101_КД_ЛК1_02-01-01
	101_КД_ПВРЛК_02-01-01
	101_КД_ПВР

