

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 57184,470 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1,193 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Кріплення котловану з паль	5280,960	-	-	5280,960
		Разом по главі 1:	5280,960	-	-	5280,960
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття	21599,776	3438,595	-	25038,371
		Разом по главі 2:	21599,776	3438,595	-	25038,371

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Зовнішні електромережі	536,116	9,330	-	545,446
		Разом по главі 4:	536,116	9,330	-	545,446
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1333,211	-	-	1333,211
5	06-02	Зовнішні теплові мережі	1674,216	-	-	1674,216
		Разом по главі 6:	3007,427	-	-	3007,427
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	1354,258	-	-	1354,258
		Разом по главі 7:	1354,258	-	-	1354,258
		Разом по главах 1-7:	31778,537	3447,925	-	35226,462
		Разом по главах 1-8:	31778,537	3447,925	-	35226,462
		Разом по главах 1-9:	31778,537	3447,925	-	35226,462
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	352,265	352,265
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	517,076	517,076
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	70,453	70,453
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	19,067	19,067
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
12	T3	Кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспорту з інвентарізації об'єктів нерухомого майна	-	-	41,667	41,667
		Разом по главі 10:	-	-	1014,457	1014,457

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою (П)	-	-	453,925	453,925
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Р)	-	-	932,915	932,915
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	360,813	360,813
		Разом по главі 12:	-	-	1747,653	1747,653
		Разом по главах 1-12:	31778,537	3447,925	2762,110	37988,572
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4333,432	-	-	4333,432
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	866,686	866,686
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	953,356	103,438	82,863	1139,657
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2999,894	325,484	-	3325,378
		Разом	40065,219	3876,847	3711,659	47653,725
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9530,745	9530,745
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	40065,219	3876,847	13242,404	57184,470
		Зворотні суми	-	-	-	1,193
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,193

Керівник проектної організації

Олександр БЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Іван ВОРОБЕЙ

Керівник

Оксана ЖИТЧЕНКО

