

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 43389,724 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176	24711,392	1893,524	-	26604,916
		Разом по главі 2:	24711,392	1893,524	-	26604,916
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	189,327	-	-	189,327
		Разом по главі 4:	189,327	-	-	189,327
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				

3	06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації	202,946	-	-	202,946
Разом по главі 6:			202,946	-	-	202,946
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
4	07-01	Благоустрій	411,801	-	-	411,801
Разом по главі 7:			411,801	-	-	411,801
Разом по главах 1-7:			25515,466	1893,524	-	27408,990
Разом по главах 1-8:			25515,466	1893,524	-	27408,990
Разом по главах 1-9:			25515,466	1893,524	-	27408,990
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	274,090	274,090
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	396,682	396,682
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	15,309	15,309
8	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (отримання сертифікату відповідності) 3328грн. х 4, 6=15308,80грн (з 01.01.2026р)	-	-	15,309	15,309
9	Розрахунок	Кошти на інвентаризацію об'єкта при введенні в експлуатацію	-	-	25,000	25,000
10	Розрахунок	Виконавча топо-геодезична зйомка при здачі об'єкта в експлуатацію	-	-	22,500	22,500
Разом по главі 10:			-	-	748,890	748,890
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	133,068	133,068
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	41,932	41,932
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
Разом по главі 12:			-	-	255,100	255,100
Разом по главах 1-12:			25515,466	1893,524	1003,990	28412,980
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3479,357	-	-	3479,357
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	695,871	695,871
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	464,440	47,338	-	511,778
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2403,557	178,370	-	2581,927
Разом			31862,820	2119,232	1699,861	35681,913
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7136,383	7136,383
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			31862,820	2119,232	8836,244	42818,296

	Довідка №1	Виконання станом на 14.01.2026р. Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням виконання	- 31862,820	- 2119,232	571,428 9407,672	571,428 43389,724
--	------------	---	----------------	---------------	---------------------	----------------------

Керівник проєктної організації

Фалко Ю. В.

Головний інженер проєкту

Кавун Р. С.

