

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 124806,082 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13
Перша черга**

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства | | | | |
| 1 | 04-01 | Зовнішні мережі ЕП (перша черга) | 5627,265 | - | - | 5627,265 |
| 2 | 04-02 | Трансформаторна підстанція ТП1(перша черга) | 6651,271 | 28008,886 | - | 34660,157 |
| 3 | 04-03 | Трансформаторна підстанція ТП2 (перша черга) | 4497,617 | 15516,033 | - | 20013,650 |
| 4 | 04-04 | Трансформаторна підстанція ТП3 (перша черга) | 3134,797 | 18222,530 | - | 21357,327 |
| 5 | 04-05 | Дизельна електростанція ДЕС1 Р500-3 (перша черга) | 367,488 | - | - | 367,488 |
| 6 | 04-06 | Дизельна електростанція ДЕС2 Р150-3 (перша черга) | 128,161 | 673,179 | - | 801,340 |
| 7 | 04-07 | Дизельна електростанція ДЕС3 Р500-3 (перша черга) | 433,991 | - | - | 433,991 |
| | | Разом по главі 4: | 20840,590 | 62420,628 | - | 83261,218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 8 | 07-01 | Глава 7. Благоустрій та озеленення територій Благоустрій та озеленення територій (перша черга) | 553,320 | - | - | 553,320 |
| | | Разом по главі 7: | 553,320 | - | - | 553,320 |
| | | Разом по главах 1-7: | 21393,910 | 62420,628 | - | 83814,538 |
| | | Разом по главах 1-8: | 21393,910 | 62420,628 | - | 83814,538 |
| | | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати | | | | |
| 9 | Настанова [4.25] | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)% | 96,273 | - | - | 96,273 |
| 10 | Настанова [4.26] | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період | 57,764 | - | - | 57,764 |
| | | Разом по главі 9: | 154,037 | - | - | 154,037 |
| | | Разом по главах 1-9: | 21547,947 | 62420,628 | - | 83968,575 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 11 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 839,686 | 839,686 |
| 12 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 1259,529 | 1259,529 |
| 13 | Настанова [4.32] | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %) | - | - | 2519,057 | 2519,057 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 4618,272 | 4618,272 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 14 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 92,850 | 92,850 |
| 15 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 17,800 | 17,800 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 110,650 | 110,650 |
| | | Разом по главах 1-12: | 21547,947 | 62420,628 | 4728,922 | 88697,497 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 538,946 | - | - | 538,946 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 158,886 | 158,886 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 969,658 | 2808,928 | 212,801 | 3991,387 |
| | Настанова [4.41] | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 2456,466 | 7115,952 | - | 9572,418 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Разом | 25513,017 | 72345,508 | 5100,609 | 102959,134 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 20591,827 | 20591,827 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 25513,017 | 72345,508 | 25692,436 | 123550,961 |
| | Понесені витрати | Понесені витрати | 1041,622 | - | 213,499 | 1255,121 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 26554,639 | 72345,508 | 25905,935 | 124806,082 |

Керівник проектної організації

А.П.Вишневецький

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

М.Б.Хршановський

Керівник

