

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ»  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 132459,296 тис. грн.  
Зокрема зворотних сум 132,212 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №**

**"Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) -  
Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700" (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 20 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Земляне полотно</b>				
		Земляні роботи	56,008	-	-	56,008
		<b>Разом за главою 2:</b>	56,008	-	-	56,008
2	03-01	<b>Глава 3. Транспортні споруди</b>				
		Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.	9408,974	-	-	9408,974
		<b>Разом за главою 3:</b>	9408,974	-	-	9408,974

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 4. Дорожній одяг</b>				
3	04-01	Дорожній одяг	7352,904	-	-	7352,904
		<b>Разом за главою 4:</b>	7352,904	-	-	7352,904
		<b>Глава 7. Облаштування та обстановка дороги</b>				
4	07-01	Організація дорожнього руху	1847,136	-	-	1847,136
		<b>Разом за главою 7:</b>	1847,136	-	-	1847,136
		<b>Разом за главами 1-7:</b>	18665,022	-	-	18665,022
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
5	08-01	Тимчасові будівлі	284,132	-	-	284,132
6	Методика [3.32, 4.17]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	597,281	-	-	597,281
		<b>Разом за главою 8:</b>	881,413	-	-	881,413
		<b>Разом за главами 1-8:</b>	19546,435	-	-	19546,435
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
7	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	2475,468	2475,468
8	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	237,784	237,784
		<b>Разом за главою 9:</b>	-	-	2713,252	2713,252
		<b>Разом за главами 1-9:</b>	19546,435	-	2713,252	22259,687
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
9	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	222,597	222,597
10	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	333,895	333,895
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	11,728	11,728

1	2	3	4	5	6	7
12	Методика [4.27]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (зокрема кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до наявних інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		<b>Разом за главою 10:</b>	-	-	582,149	582,149
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
13	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	50,160	50,160
14	Додаток 11 до Методики [50]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	195,800	195,800
		<b>Разом за главою 12:</b>	-	-	245,960	245,960
		<b>Разом за главами 1-12:</b>	19546,435	-	3541,361	23087,796
	Методика [4.31]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1434,967	-	-	1434,967
	Методика [4.34]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)</b>	-	-	752,798	752,798
	Методика [4.35, 4.36]	<b>Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)</b>	469,114	-	84,993	554,107
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	7652,742	-	-	7652,742
		<b>Разом</b>	29103,258	-	4379,152	33482,410
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	6696,482	6696,482
		<b>Всього за зведеним кошторисним розрахунком</b>	29103,258	-	11075,634	40178,892
	Довідка від Замовника	<b>Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по об'єкту на березень 2025 р.</b>	75323,021	-	16957,383	92280,404
		<b>Всього за зведеним кошторисним розрахунком з урахуванням витрат за підсумком</b>	104426,279	-	28033,017	132459,296
		<b>Зворотні суми зокрема:</b>	-	-	-	132,212

1	2	3	4	5	6	7
		- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	132,212

Керівник проектної організації



Андрій ЖИНЧІН

Головний інженер проекту

Андрій ЖИНЧІН