

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі	281941,699	тис. грн.
В тому числі зворотніх сум	214,891	тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1336**

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул.Василя Червонія в м.Дубно Рівненської області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах за станом на 08.08.2024 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва	-	-	-	-
1	01-01	Підготовчі роботи	4,487	-	-	4,487
		Всього по главі 1:	4,487	-	-	4,487

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення	-	-	-	-
2	02-01	ПРУ	5930,040	1807,068	-	7737,108
3	02-02	Житловий будинок	158621,889	22709,799	-	181331,688
		Всього по главі 2:	164551,929	24516,867	-	189068,796
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території	-	-	-	-
4	07-01	Благоустрій	3127,724	535,708	-	3663,432
		Всього по главі 7:	3127,724	535,708	-	3663,432
		Всього по главам 1-7:	167684,140	25052,575	-	192736,715
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди	-	-	-	-
5	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	1193,837	-	-	1193,837
		Разом по главі 8:	1193,837	-	-	1193,837
		Разом по главах 1 - 8:	168877,977	25052,575	-	193930,552
		Глава 10. Утримання служби замовника	-	-	-	-
6	(Відмінено) Настанова [4.32]	Звіт з обстеження ґрунтів земельної ділянки	-	-	17,700	17,700
7	Настанова [4.32]	Кошти на контрольне топогеодезичне знімання	-	-	100,000	100,000
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	800,356	800,356
9	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації - 0,06%	-	-	100,610	100,610
10	Настанова [4.32]	Кошти на введення об'єкта в експлуатацію	-	-	15,185	15,185
11	Настанова [4.32]	Кошти на технічну інвентаризацію	-	-	360,000	360,000
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	3084,090	3084,090

1	2	3	4	5	6	7
13	Настанова [4.32]	Кошти на створення геодезичної мережі для будівництва	-	-	30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	4507,941	4507,941
		Разом по главах 1 - 10:	168877,977	25052,575	4507,941	198438,493
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	-	-	-	-
14	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	524,167	524,167
15	Настанова [4.34]	Кошти на проектні роботи (використані)	-	-	3625,988	3625,988
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	409,400	409,400
		Разом по главі 12:	-	-	4559,555	4559,555
		Разом по главах 1 - 12:	168877,977	25052,575	9067,496	202998,048
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 319250,22	5781,621	-	-	5781,621
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 5,06 * 319250,22	-	-	1615,406	1615,406
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 1,8%	3039,804	450,946	163,215	3653,965
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	19252,089	2855,994	-	22108,083
		Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):	196951,491	28359,515	10846,117	236157,123
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку:	196951,491	28359,515	10846,117	236157,123
	Настанова [4.43]	ПДВ, 20% (236157123-3084090-524167-3625988) x 20%	-	-	45784,57560	45784,57560
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку:	196951,49100	28359,51500	56630,69260	281941,69860
		Зворотні суми :	-	-	-	214,891
	Настанова, п.4.22	- кошти від розбирання тимчасових будівель і споруд без ПДВ	179,076	-	-	179,076

1	2	3	4	5	6	7
		- ПДВ (20%) до коштів від розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-		35,815
		- кошти від розбирання тимчасових будівель і споруд з ПДВ	-	-		214,891

Керівник проектної організації

_____ Днесь В.І.

(підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ Днесь В.І.

(підпис (ініціали, прізвище))

Керівник _____ відділу
(найменування)

_____ Семенчук Г.В.

(підпис (ініціали, прізвище))



(Handwritten signatures in blue ink, including 'Днесь В.І.' and 'Семенчук Г.В.') over the stamp and signature lines.