

Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Дитячий корпус

Кошторисна вартість об'єкта 24039,506 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 24,54235 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2728,557 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на підготовчі та демонтажні роботи (фасади, покрівля)	40,761	-	40,761	0,23010	23,12	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	7747,296	-	7747,296	9,56099	1047,095	-
3	02-01-03	на водопостачання і каналізація	634,459	12,813	647,272	0,52760	59,341	-
4	02-01-04	на вентиляцію	10429,663	-	10429,663	5,77351	626,815	-
5	02-01-05	на вентиляцію. Пусконаладжувальні роботи	150,326	-	150,326	0,79895	119,158	-
6	02-01-06	на опалення	1410,82	1,762	1412,582	1,25694	142,652	-
7	02-01-07	на вентиляцію. Укриття	848,448	-	848,448	0,79653	85,863	-
8	02-01-08	на вентиляцію. Укриття. Пусконаладжувальні роботи	13,702	-	13,702	0,07283	10,862	-
9	02-01-09	на опалення. Укриття	70,366	-	70,366	0,05529	6,138	-
10	02-01-010	на електромонтажні роботи	460,759	21,097	481,856	0,55847	60,985	-
11	02-01-011	на електромонтажні роботи. Устаткування	-	29,101	29,101	-	-	-
12	02-01-012	на система пожежної сигналізації	489,611	-	489,611	2,49958	269,216	-
13	02-01-013	на придбання устаткування система пожежної сигналізації. Устаткування	-	49,401	49,401	-	-	-
14	02-01-014	на система пожежної сигналізації. Пусконаладжувальні роботи	58,282	-	58,282	0,31075	46,195	-
15	02-01-015	на система оповіщення про надзвичайні ситуації	8,854	15,463	24,317	0,05607	6,224	-
16	02-01-016	на система оповіщення про надзвичайні ситуації. Пусконаладжувальні роботи	1,023	-	1,023	0,00544	0,811	-
17	02-01-017	на система передавання тривожних сповіщень	7,342	-	7,342	0,01899	2,015	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на система передавання тривожних сповіщень. Пусконаладжувальні роботи	1,665	-	1,665	0,00885	1,319	-
19	02-01-019	на система керування евакуюванням	355,788	0,706	356,494	1,35583	147,85	-
20	02-01-020	на система керування евакуюванням. Пусконаладжувальні роботи	1,665	-	1,665	0,00885	1,319	-
21	02-01-021	на система оповіщення про надзвичайні ситуації	47,59	38,094	85,684	0,25921	28,295	-
22	02-01-022	на система оповіщення про надзвичайні ситуації. Пусконаладжувальні роботи	1,665	-	1,665	0,00885	1,319	-
23	02-01-023	на мережі зв'язку	29,774	1,935	31,709	0,09100	9,691	-
24	02-01-024	на цифрове телебачення	29,631	-	29,631	0,05317	5,713	-
25	02-01-025	на монтаж технологічного обладнання для МГН	40,844	-	40,844	0,23455	26,561	-
26	02-01-026	на придбання устаткування для МГН	-	988,8	988,8	-	-	-
--								
-		Всього:	266,80 334	1159,172	24039,506	24,54235	2728,557	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Склав

Перевірів

Ковальчук С.Г.

Ковальчук Л.Г.

Ковальчук С.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	підготовчі та демонтажні роботи (фасади, покрівля)	<u>0,18198</u> 16,422	-	<u>0,02347</u> 2,505	-	-	<u>0,20545</u> 18,927	<u>0,02465</u> 4,193	<u>0,23010</u> 23,12
02-01-02	загальнобудівельні роботи	<u>8,29967</u> 846,154	<u>0,14230</u> 15,493	<u>0,07207</u> 8,884	<u>0,03204</u> 3,891	-	<u>8,54608</u> 874,422	<u>1,01491</u> 172,673	<u>9,56099</u> 1047,095
02-01-03	водопостачання і каналізація	<u>0,45420</u> 48,204	<u>0,02376</u> 2,688	-	-	-	<u>0,47796</u> 50,892	<u>0,04964</u> 8,449	<u>0,52760</u> 59,341
02-01-04	вентиляцію	<u>5,17790</u> 530,868	<u>0,08358</u> 9,023	<u>0,00217</u> 0,254	<u>0,00138</u> 0,168	-	<u>5,26503</u> 540,313	<u>0,50848</u> 86,502	<u>5,77351</u> 626,815
02-01-05	вентиляцію.	-	-	-	-	<u>0,73500</u>	<u>0,73500</u>	<u>0,06395</u>	<u>0,79895</u>
02-01-06	Пусконалагоджувальні роботи опалення	-	-	-	-	108,28	108,28	10,878	119,158
02-01-07	опалення	<u>0,99694</u> 107,547	<u>0,14560</u> 15,664	<u>0,00040</u> 0,048	-	-	<u>1,14294</u> 123,259	<u>0,11400</u> 19,393	<u>1,25694</u> 142,652
02-01-08	вентиляцію. Укриття	<u>0,72129</u> 73,096	-	<u>0,00020</u> 0,023	<u>0,00046</u> 0,055	-	<u>0,72195</u> 73,174	<u>0,07458</u> 12,689	<u>0,79653</u> 85,863
02-01-09	вентиляцію. Укриття.	-	-	-	-	<u>0,06700</u>	<u>0,06700</u>	<u>0,00583</u>	<u>0,07283</u>
02-01-10	Пусконалагоджувальні роботи опалення. Укриття	-	-	-	-	9,87	9,87	0,992	10,862
02-01-11	опалення. Укриття	<u>0,05004</u> 5,244	-	-	-	-	<u>0,05004</u> 5,244	<u>0,00525</u> 0,894	<u>0,05529</u> 6,138
02-01-12	електромонтажні роботи	-	<u>0,50884</u> 52,555	<u>0,00029</u> 0,032	-	-	<u>0,50913</u> 52,587	<u>0,04934</u> 8,398	<u>0,55847</u> 60,985
02-01-13	електромонтажні роботи. Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-14	система пожежної сигналізації	-	<u>2,29996</u> 235,559	<u>0,00412</u> 0,399	-	-	<u>2,30408</u> 235,958	<u>0,19550</u> 33,258	<u>2,49958</u> 269,216
02-01-15	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-16	система пожежної сигналізації. Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-17	система пожежної сигналізації.	-	<u>0,00745</u>	-	-	<u>0,27848</u>	<u>0,28593</u>	<u>0,02482</u>	<u>0,31075</u>
02-01-18	Пусконалагоджувальні роботи	-	0,942	-	-	41,031	41,973	4,222	46,195

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	система оповіщення про надзвичайні ситуації	-	<u>0,05184</u>	<u>0,00003</u>	-	-	<u>0,05187</u>	<u>0,00420</u>	<u>0,05607</u>
02-01-016	система оповіщення про надзвичайні ситуації.	-	-	-	-	<u>0,00500</u>	<u>0,00500</u>	<u>0,00044</u>	<u>0,00544</u>
	Пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	0,737	0,737	0,074	0,811
02-01-017	система передавання тривожних сповіщень	-	<u>0,01760</u>	-	-	-	<u>0,01760</u>	<u>0,00139</u>	<u>0,01899</u>
02-01-018	система передавання тривожних сповіщень.	-	<u>1,778</u>	-	-	-	<u>1,778</u>	<u>0,237</u>	<u>2,015</u>
	Пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,00814</u>	<u>0,00814</u>	<u>0,00071</u>	<u>0,00885</u>
02-01-019	система керування евакуюванням	-	-	-	-	1,199	1,199	0,12	1,319
02-01-020	система керування евакуюванням.	-	<u>1,25040</u>	<u>0,00138</u>	-	-	<u>1,25178</u>	<u>0,10405</u>	<u>1,35583</u>
	Пусконаладжувальні роботи	-	130,013	0,134	-	-	130,147	17,703	147,85
02-01-021	система оповіщення про надзвичайні ситуації	-	-	-	-	<u>0,00814</u>	<u>0,00814</u>	<u>0,00071</u>	<u>0,00885</u>
02-01-022	система оповіщення про надзвичайні ситуації.	-	-	-	-	1,199	1,199	0,12	1,319
	Пусконаладжувальні роботи	-	<u>0,23840</u>	<u>0,00037</u>	-	-	<u>0,23877</u>	<u>0,02044</u>	<u>0,25921</u>
02-01-023	мережі зв'язку	-	24,78	0,036	-	-	24,816	3,479	28,295
02-01-024	цифрове телебачення	-	-	-	-	<u>0,00814</u>	<u>0,00814</u>	<u>0,00071</u>	<u>0,00885</u>
02-01-025	монтаж технологічного обладнання для МГН	-	-	-	-	1,199	1,199	0,12	1,319
02-01-026	придбання устаткування для МГН	-	<u>0,08360</u>	-	-	-	<u>0,08360</u>	<u>0,00740</u>	<u>0,09100</u>
		-	8,432	-	-	-	8,432	1,259	9,691
		-	<u>0,04896</u>	-	-	-	<u>0,04896</u>	<u>0,00421</u>	<u>0,05317</u>
		-	4,997	-	-	-	4,997	0,716	5,713
		-	<u>0,19520</u>	<u>0,02218</u>	-	-	<u>0,21738</u>	<u>0,01717</u>	<u>0,23455</u>
		-	20,509	3,13	-	-	23,639	2,922	26,561
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>15,88202</u>	<u>5,09749</u>	<u>0,12668</u>	<u>0,03388</u>	<u>1,10990</u>	<u>22,24997</u>	<u>2,29238</u>	<u>24,54235</u>
		1627,535	527,939	15,448	4,114	16,515	2338,551	390,006	2728,557

Склав

Ковальчук Л.Г.

Перевірів

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Дитячий корпус. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 1180,238 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,89559 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 543,567 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи по дефектних актах №1-7	876,879	-	876,879	3,59200	397,265	-
2	02-02-02	на ІТП додаткові роботи по дефектному акту №7	12,207	-	12,207	0,08192	9,237	-
3	02-02-03	на опалення по дефектному акту №7	137,843	-	137,843	0,58235	66,827	-
4	02-02-04	на вентиляція по дефектному акту №7	36,828	-	36,828	0,27978	28,029	-
5	02-02-05	на водопостачання і каналізація по дефектному акту №7	116,481	-	116,481	0,35954	42,209	-
-	-	Всього:	1180,238	-	1180,238	4,89559	543,567	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	336,356	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Ковальчук С.Г.

Склав

Ковальчук Л.Г.

Перевірів


Ковальчук С.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	загальнобудівельні роботи по дефектних актах №1-7	3,09572	-	0,10947	0,00194	-	3,20713	0,38487	3,59200
02-02-02	ІТП додаткові роботи по дефектному акту №7	318,881	-	12,668	0,236	-	331,785	65,48	397,265
02-02-03	опалення по дефектному акту №7	0,07408	-	0,00006	-	-	0,07414	0,00778	0,08192
02-02-04	вентиляція по дефектному акту №7	7,907	-	0,006	-	-	7,913	1,324	9,237
02-02-05	водопостачання і каналізація по дефектному акту №7	0,52632	-	0,00068	-	-	0,52700	0,05535	0,58235
-	Разом :	57,335	-	0,077	-	-	57,412	9,415	66,827
		0,24959	0,00364	-	-	-	0,25323	0,02655	0,27978
		23,172	0,338	-	-	-	23,51	4,519	28,029
		0,31324	-	0,01196	-	-	0,32520	0,03434	0,35954
		34,98	-	1,387	-	-	36,367	5,842	42,209
		4,25895	0,00364	0,12217	0,00194	-	4,38670	0,50889	4,89559
		442,275	0,338	14,138	0,236	-	456,987	86,58	543,567

Склад



Ковальчук Л.Г.

Перевірив



Ковальчук С.Г.

Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Встановлення ДЕС. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта	928,583 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,93908 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	109,767 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Загальнобудівельні роботи	237,02	-	237,02	0,52757	60,514	-
2	04-01-02	на Монтажні роботи. ДЕС	50,085	-	50,085	0,29574	34,691	-
3	04-01-03	на придбання устаткування Встановлення ДЕС.	-	607,973	607,973	-	-	-
4	04-01-04	Устаткування	10,333	-	10,333	0,05435	8,106	-
5	04-01-05	на Пусконаладжувальні роботи. ДЕС	23,172	-	23,172	0,06142	6,456	-
-	-	Всього:	320,61	607,973	928,583	0,93908	109,767	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Ковальчук С.Г.

Склав

Ковальчук Л.Г.

Перевірів

Ковальчук С.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0,43196</u> 46,229	<u>0,02077</u> 2,235	<u>0,01707</u> 2,306	<u>0,00179</u> 0,218	-	<u>0,47159</u> 50,988	<u>0,05598</u> 9,526	<u>0,52757</u> 60,514
04-01-02	Монтажні роботи. ДЕС	-	<u>0,27300</u> 30,89	<u>0,00109</u> 0,117	-	-	<u>0,27409</u> 31,007	<u>0,02165</u> 3,684	<u>0,29574</u> 34,691
04-01-03	придбання устаткування Встановлення ДЕС. Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-04	Пусконалагоджувальні роботи. ДЕС	-	-	-	-	<u>0,05000</u> 7,366	<u>0,05000</u> 7,366	<u>0,00435</u> 0,74	<u>0,05435</u> 8,106
04-01-05	Контур заземлення ДЕС	<u>0,03796</u> 3,542	<u>0,01718</u> 1,851	<u>0,00007</u> 0,008	-	-	<u>0,05521</u> 5,401	<u>0,00621</u> 1,055	<u>0,06142</u> 6,456
-	Разом :	<u>0,46992</u> 49,771	<u>0,31095</u> 34,976	<u>0,01823</u> 2,431	<u>0,00179</u> 0,218	<u>0,05000</u> 7,366	<u>0,85089</u> 94,762	<u>0,08819</u> 15,005	<u>0,93908</u> 109,767

Склав

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

Ковальчук С.Г.

