

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського опорного закладу загальної середньої освіти за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Енергетична, 3 (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського опорного закладу загальної середньої освіти за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Енергетична, 3

Кошторисна вартість об'єкта 23295,320 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 31,50943 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 3659,657 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	332,805	-	332,805	0,30100	39,586	-
2	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	233,209	-	233,209	0,28526	34,667	-
3	02-01-05	на влаштування монолітних сходів, пандусу і приямків	308,956	-	308,956	0,59203	72,913	-
4	02-01-06	на влаштування покрівлі	6457,953	-	6457,953	9,41589	1035,626	-
5	02-01-07	на влаштування теплоізоляції, гідроізоляції та опорядження фасаду	807,105	-	807,105	1,92177	233,595	-
6	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	5605,833	363,745	5969,578	10,67384	1266,429	-
7	02-01-09	на систему водопостачання та каналізації	600,889	79,578	680,467	1,24395	147,576	-
8	02-01-010	на систему опалення	681,459	786,43	1467,889	1,02926	120,362	-
9	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	1388,57	684,213	2072,783	2,10249	247,765	-
10	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	9,65	1416,42	1426,07	-	-	-
11	02-01-013	на влаштування електричних мереж	1269,901	1497,676	2767,577	2,32964	269,946	-
12	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	246,539	100,353	346,892	1,17348	140,435	-
13	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	77,046	16,416	93,462	0,27388	31,659	-
14	02-01-016	на доступність маломобільних груп населення	253,836	76,738	330,574	0,16694	19,098	-
-	-	Всього:	18273,751	5021,569	23295,32	31,50943	3659,657	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Керівник



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	влаштування котловану	<u>0.02204</u> 2,138	<u>-</u> -	<u>0.22703</u> 29,287	<u>0.01935</u> 2,43	<u>-</u> -	<u>0.26842</u> 33,855	<u>0.03258</u> 5,731	<u>0.30100</u> 39,586
02-01-04	влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	<u>0.20306</u> 22,756	<u>-</u> -	<u>0.05164</u> 6,535	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25470</u> 29,291	<u>0.03056</u> 5,376	<u>0.28526</u> 34,667
02-01-05	влаштування монолітних сходів, пандусу і приямків	<u>0.47365</u> 52,89	<u>-</u> -	<u>0.01331</u> 1,545	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.48696</u> 54,435	<u>0.10507</u> 18,478	<u>0.59203</u> 72,913
02-01-06	влаштування покрівлі	<u>7.88641</u> 792,572	<u>-</u> -	<u>0.52063</u> 65,638	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.40704</u> 858,21	<u>1.00885</u> 177,416	<u>9.41589</u> 1035,626
02-01-07	влаштування теплоізоляції, гідроізоляції та опорядження фасаду	<u>1.71660</u> 197,533	<u>-</u> -	<u>0.00038</u> 0,044	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.71698</u> 197,577	<u>0.20479</u> 36,018	<u>1.92177</u> 233,595
02-01-08	внутрішні загальнобудівельні роботи	<u>9.06511</u> 1012,466	<u>0.20221</u> 22,116	<u>0.29474</u> 36,328	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.56206</u> 1070,91	<u>1.11178</u> 195,519	<u>10.67384</u> 1266,429
02-01-09	систему водопостачання та каналізації	<u>1.08120</u> 122,263	<u>0.01511</u> 1,679	<u>0.03636</u> 4,069	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.13267</u> 128,011	<u>0.11128</u> 19,565	<u>1.24395</u> 147,576
02-01-10	систему опалення	<u>0.76738</u> 85,362	<u>0.11083</u> 12,33	<u>0.06047</u> 6,739	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.93868</u> 104,431	<u>0.09058</u> 15,931	<u>1.02926</u> 120,362
02-01-11	влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	<u>1.51493</u> 157,887	<u>0.08000</u> 8,978	<u>0.02488</u> 2,855	<u>-</u> -	<u>0.29020</u> -	<u>1.91001</u> 213,919	<u>0.19248</u> 33,846	<u>2.10249</u> 247,765
02-01-12	придбання устаткування придбання технологічного обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-13	влаштування електричних мереж	<u>0.01814</u> 2,089	<u>1.92044</u> 208,266	<u>0.19441</u> 25,008	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.13299</u> 235,363	<u>0.19665</u> 34,583	<u>2.32964</u> 269,946
02-01-14	влаштування системи протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.85228</u> 91,694	<u>0.06090</u> 6,869	<u>-</u> -	<u>0.16600</u> -	<u>1.07918</u> 123,845	<u>0.09430</u> 16,59	<u>1.17348</u> 140,435
02-01-15	влаштування структурованої кабельної системи	<u>0.01968</u> 2,132	<u>0.19937</u> 21,841	<u>0.03124</u> 3,538	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25029</u> 27,511	<u>0.02359</u> 4,148	<u>0.27388</u> 31,659

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-016	доступність маломобільних груп населення	<u>0,14658</u> 15,717	<u>0,00256</u> 0,258	<u>0,00015</u> 0,019	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,14929</u> 15,994	<u>0,01765</u> 3,104	<u>0,16694</u> 19,098
-	Разом :	<u>22,91478</u> 2465,805	<u>3,38280</u> 367,162	<u>1,51614</u> 188,474	<u>0,01935</u> 2,43	<u>0,45620</u> -	<u>28,28927</u> 3093,352	<u>3,22016</u> 566,305	<u>31,50943</u> 3659,657

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського опорного закладу загальної середньої освіти за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Енергетична, 3 (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 113,226 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,15881 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 18,510 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування зовнішніх електричних мереж	113,226	-	113,226	0,15881	18,51	-
		Всього:	113,226	-	113,226	0,15881	18,51	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

Цуркан М.М.

Керівник

Цуркан М.М.

Склав

Цуркан М.М.

Перевірив

Єфімов С.Ю



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	<u>0.03150</u> 3,195	<u>0.07899</u> 8,748	<u>0.03385</u> 4,021	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14434</u> 15,964	<u>0.01447</u> 2,546	<u>0.15881</u> 18,51
-	Разом :	<u>0.03150</u> 3,195	<u>0.07899</u> 8,748	<u>0.03385</u> 4,021	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14434</u> 15,964	<u>0.01447</u> 2,546	<u>0.15881</u> 18,51

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірів



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського опорного закладу загальної середньої освіти за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Енергетична, 3 (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Гібридна сонячна електростанція потужністю фотоелектричного поля 90,5 кВт з АКБ ємністю 288,00 кВт\*год

Кошторисна вартість об'єкта	6161,273 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,63430 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	502,266 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на загальнобудівельні роботи	409,828	-	409,828	0,46787	53,726	-
2	04-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування сонячної електростанції	-	5052,975	5052,975	-	-	-
3	04-02-03	на монтаж устаткування сонячної електростанції	235,163	-	235,163	0,90538	102,127	-
4	04-02-04	на пусконаладжувальні роботи обладнання сонячної електростанції	463,307	-	463,307	2,26105	346,413	-
--								
-		Всього:	1108,298	5052,975	6161,273	3,63430	502,266	-


Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Керівник



Підпис: ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.



Підпис: ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

А È

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

А È

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	загальнобудівельні роботи	<u>0.40239</u> 43,138	- -	<u>0.01538</u> 1,774	- -	- -	<u>0.41777</u> 44,912	<u>0.05010</u> 8,814	<u>0.46787</u> 53,726
04-02-02	придбання устаткування сонячної електростанції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
04-02-03	монтаж устаткування сонячної електростанції	- -	<u>0.82560</u> 88,766	<u>0.01212</u> 1,464	- -	- -	<u>0.83772</u> 90,23	<u>0.06766</u> 11,897	<u>0.90538</u> 102,127
04-02-04	пусконаладжувальні роботи обладнання сонячної електростанції	- -	<u>0.04800</u> 5,321	<u>0.00678</u> 0,801	- -	<u>2.02480</u> -	<u>2.07958</u> 314,499	<u>0.18147</u> 31,914	<u>2.26105</u> 346,413
-	Разом :	<u>0.40239</u> 43,138	<u>0.87360</u> 94,087	<u>0.03428</u> 4,039	- -	<u>2.02480</u> -	<u>3.33507</u> 449,641	<u>0.29923</u> 52,625	<u>3.63430</u> 502,266

Склад



Ефімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського опорного закладу загальної середньої освіти за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Енергетична, 3 (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 54,691 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,13665 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 15,523 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	27,28	-	27,28	0,07275	8,299	-
2	06-01-02	на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	27,411	-	27,411	0,06390	7,224	-
-	-	Всього:	54,691	-	54,691	0,13665	15,523	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Керівник

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Склав

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Цуркан М.М.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	<u>0.04966</u> 5,207	<u>0.00493</u> 0,546	<u>0.01073</u> 1,266	<u>0.00056</u> 0,07	- -	<u>0.06588</u> 7,089	<u>0.00687</u> 1,21	<u>0.07275</u> 8,299
06-01-02	влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	<u>0.04501</u> 4,634	<u>0.00688</u> 0,762	<u>0.00529</u> 0,675	<u>0.00056</u> 0,07	- -	<u>0.05774</u> 6,141	<u>0.00616</u> 1,083	<u>0.06390</u> 7,224
-	Разом :	<u>0.09467</u> 9,841	<u>0.01181</u> 1,308	<u>0.01602</u> 1,941	<u>0.00112</u> 0,14	- -	<u>0.12362</u> 13,23	<u>0.01303</u> 2,293	<u>0.13665</u> 15,523

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського опорного закладу загальної середньої освіти за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Енергетична, 3 (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 1583,507 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,58381 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 278,225 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування благоустрою території	1199,552	-	1199,552	1,05881	121,249	-
2	07-01-02	на озеленення території	383,955	-	383,955	1,52500	156,976	-
--								
-		Всього:	1583,507	-	1583,507	2,58381	278,225	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Цуркан М.М.

Керівник

Цуркан М.М.

Склад

Цуркан М.М.

Перевірив

Єфімов С.Ю

[підпис, (ініціали, прізвище )]

[підпис, (ініціали, прізвище )]

[підпис, (ініціали, прізвище )]

[підпис, (ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування благоустрою території	<u>0.83707</u> 87,559	-	<u>0.09948</u> 12,188	-	-	<u>0.93655</u> 99,747	<u>0.12226</u> 21,502	<u>1.05881</u> 121,249
07-01-02	озеленення території	<u>1.38802</u> 133,569	-	<u>0.01363</u> 1,715	-	-	<u>1.40165</u> 135,284	<u>0.12335</u> 21,692	<u>1.52500</u> 156,976
-	Разом :	<u>2.22509</u> 221,128	-	<u>0.11311</u> 13,903	-	-	<u>2.33820</u> 235,031	<u>0.24561</u> 43,194	<u>2.58381</u> 278,225

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірів



Цуркан М.М.