

Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові

Кошторисна вартість об'єкта	20723,837 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	40,16244 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4441,576 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 серпня 2025 р.

№ п. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01- 01_Залишк ові роботи	на Архітектурні рішення	1817,713	-	1817,713	2,75364	305,768	-
2	02-01- 02_Додатк ові роботи	на Архітектурні рішення	5861,561	-	5861,561	17,13917	1918,017	-
3	02-01- 03_Залишк ові роботи	на Опалення	4163,125	-	4163,125	5,97081	680,356	-
4	02-01- 04_Залишк ові роботи	на ВК Водопровід каналізація	14,785	-	14,785	0,00306	0,354	-
5	02-01- 05_Залишк ові роботи	на Електротехнічні рішення	1385,784	-	1385,784	1,58864	171,76	-
6	02-01- 06_Залишк ові роботи	на Вентиляція	2590,93	-	2590,93	11,31079	1211,182	-
7	02-01- 07_Залишк ові роботи	на Придбання обладнання вентиляції	-	3379,938	3379,938	-	-	-

8	02-01-08_Залишкові роботи	на Тепломеханічні рішення	441,187	-	441,187	0,621 12	72,642	-
9	02-01-09_Залишкові роботи	на придбання устаткування (тепломеханічні рішення)	-	595,362	595,362	-	-	-
10	02-01-010_Залишкові роботи	на Блискавкозахист та система заземлення	104,066	-	104,066	0,29018	30,317	-
11	02-01-011_Додаткові роботи	на АСЕМ. Автоматизована система енергомоніторингу	258,185	-	258,185	0,48503	51,18	-
12	02-01-012_Додаткові роботи	на придбання устаткування Придбання обладнання. АСЕМ	-	111,201	111,201	-	-	-
-	-	Всього:	16637,336	4086,501	20723,837	40,16244	4441,576	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	176,893	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Олександр БІЛИК

Керівник

Оксана ЖИТЧЕНКО

Склав

Олена Халаїм

Перевірів

Оксана Житченко

