

Реконструкція будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі м. Києва. (коригування
3) (загальні витрати за проектом з урахуванням виконаних робіт станом на 01.02.2023 р.)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Малі архітектурні форми (II ПК)

Кошторисна вартість об'єкта 439,866 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,007 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Металеве огородження сміттєвих баків	15,645	-	15,645	0,03366	3,85	-
2	07-02-02	на МАФи	397,542	-	397,542	0,02036	2,125	-
3	07-02-03	на Майданчик для сушіння білизни	16,764	-	16,764	0,02604	3,086	-
4	07-02-04	на Майданчик для контейнера побутових відходів	9,915	-	9,915	0,00883	0,946	-
---		Всього:	439,866	-	439,866	0,08889	10,007	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	Металеве огороження смітєвих баків	<u>0.02603</u> 2,699	<u>-</u> -	<u>0.00379</u> 0,512	<u>0.00024</u> 0,029	<u>-</u> -	<u>0.03006</u> 3,24	<u>0.00360</u> 0,61	<u>0.03366</u> 3,85
07-02-02	МАФи	<u>0.01818</u> 1,756	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01818</u> 1,756	<u>0.00218</u> 0,369	<u>0.02036</u> 2,125
07-02-03	Майданчик для сушіння білизни	<u>0.02277</u> 2,558	<u>-</u> -	<u>0.00024</u> 0,027	<u>0.00024</u> 0,029	<u>-</u> -	<u>0.02325</u> 2,614	<u>0.00279</u> 0,472	<u>0.02604</u> 3,086
07-02-04	Майданчик для контейнера побутових відходів	<u>0.00744</u> 0,722	<u>-</u> -	<u>0.00036</u> 0,051	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00780</u> 0,773	<u>0.00103</u> 0,173	<u>0.00883</u> 0,946
	Разом :	<u>0.07442</u> 7,735	<u>-</u> -	<u>0.00439</u> 0,59	<u>0.00048</u> 0,058	<u>-</u> -	<u>0.07929</u> 8,383	<u>0.00960</u> 1,624	<u>0.08889</u> 10,007

Склав _____

Перевірів _____