ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 216380,85491 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Складений в поточних цінах станом на 1 вересня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10	16915,13250	9330,76234	-	26245,89484
		Разом по главі 2:	16915,13250	9330,76234	-	26245,89484
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Дизельна електростанція та сонячні панелі	933,24187	1871,21418	-	2804,45605

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	933,24187	1871,21418	-	2804,45605
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	1128,71970	-	-	1128,71970
		Разом по главі 6:	1128,71970	-	-	1128,71970
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	14158,81653	-	-	14158,81653
		Разом по главі 7:	14158,81653	-	-	14158,81653
		Разом по главах 1-7:	33135,91060	11201,97652	-	44337,88712
		Разом по главах 1-8:	33135,91060	11201,97652	-	44337,88712
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розр. № П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1773,30000	1773,30000
6	Розр. № П-912-1	Компенсація витрат на електроенергію	-	-	2255,75478	2255,75478
		Разом по главі 9:	-	-	4029,05478	4029,05478
		Разом по главах 1-9:	33135,91060	11201,97652	4029,05478	48366,94190
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	483,66942	483,66942
8	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	725,50413	725,50413
9	Розр. № П-117	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	967,33884	967,33884
10	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	19,88155	19,88155
11	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,00000	200,00000
		Разом по главі 10:	-	-	2396,39394	2396,39394

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
13	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	-
14	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду (74 днів х 1780 люд-день = 131720 грн)	-	-	131,72000	131,72000
		Разом по главі 12:	-	-	131,72000	131,72000
		Разом по главах 1-12:	33135,91060	11201,97652	6557,16872	50895,05584
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	4518,53619	-	-	4518,53619
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	903,70724	903,70724
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	662,71821	224,03953	131,14337	1017,90111
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	1299,35200	517,53100	-	1816,88300
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	39616,51700	11943,54705	7592,01933	59152,08338
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	11379,26572	11379,26572
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	39616,51700	11943,54705	18971,28505	70531,34910
	Розр. № П-162-1	**Виконання станом на 25.08.2026 р.**	137811,94201	3744,07984	4293,48396	145849,50581
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	177428,45901	15687,62689	23264,76901	216380,85491

Керівник проєктної організації _____ Ольга ЧАБАН

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр РОМАНЕНКО

Керівник _____