

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 377188,613 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**

**Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва**

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5
Кошторисна вартість, тис. грн.:	127510,089	140960,817	108717,707	377188,613
- будівельних робіт	84075,497	84696,98	82917,299	251689,776
- устаткування, меблів та інвентарю	12290,424	27476,378	2981,744	42748,546
- інших витрат, тис.грн.	31144,168	28787,459	22818,664	82750,291
зворотні суми	-	-	-	-

**Найменування черг будівництва**

1 - Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

2 - Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

3 - Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва Уч.корпус

Керівник проектної організації

Сергій БАЛЕСНИЙ

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Олексій Самсонкін

Керівник

Олена СМІРНОВА

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну"  
( назва організації, що затверджує )

Директор

Затверджено (схвалено)



*OM*

Ольга АВРАМЕНКО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 127540,089 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " . 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. І черга**

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> І - ЧЕРГА.«Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної)освіти«Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. ІванаДзюби,13,15 у Святошинському районі м.Києва.ГУРТОЖИТОК.	78708,587	12002,367	-	90710,954
		<b>Разом по главі 2:</b>	78708,587	12002,367	-	90710,954
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	78708,587	12002,367	-	90710,954
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	78708,587	12002,367	-	90710,954

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
2	Розрахунок 207, 33 м3 x 525,00 грн.=108 847,50 грн.	Послуги з прийому, зберігання, розміщенню перевезенню та захороненню твердих відходів	-	-	108,848	108,848
3	Розрахунок	Витрати на складання енергетичного сертифікату	-	-	15,000	15,000
4	Комерційна пропозиція	Витрати на проведення радіаційного контролю	-	-	29,900	29,900
5	Розрахунок	Кошти на виготовлення технічного паспорту об'єкту	-	-	53,000	53,000
-----						
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	206,748	206,748
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	78708,587	12002,367	206,748	90917,702
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1198,518	1198,518
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2397,036	2397,036
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	47,225	47,225
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	40,000	40,000
-----						
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	3682,779	3682,779
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
10	Настанова [4.34]	Вартість вишуквальних робіт	-	-	85,629	85,629
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	4829,868	4829,868
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	183,333	183,333
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	576,720	576,720
-----						
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	5675,550	5675,550
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	78708,587	12002,367	9565,077	100276,031
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1006,454	-	-	1006,454

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	511,782	511,782
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1889,006	288,057	229,562	2406,625
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	2471,450	-	-	2471,450
	Настанова [4.43]	<b>Разом</b>	84075,497	12290,424	10306,421	106672,342
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	20222,045	20222,045
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	84075,497	12290,424	30528,466	126894,387
	Довідка Замовника № 063/23-183 від 27.02.2025	<b>Понесені витрати Замовником (проектні та вишукувальні роботи)</b>	-	-	615,702	615,702
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	84075,497	12290,424	31144,168	127510,089

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Сергій БАЛЕСНИЙ

Олексій Самсонкін

Олена СМІРНОВА



Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну"  
( назва організації, що затверджує )

Директор

Затверджено (схвалено)

Ольга АВРАМЕНКО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 140960,817 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. II черга

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01/-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.	77945,018	26832,400	-	104777,418
		<b>Разом по главі 2:</b>	77945,018	26832,400	-	104777,418
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	77945,018	26832,400	-	104777,418
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	77945,018	26832,400	-	104777,418

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
2	Розрахунок 414, 46 м3 x 525,00 грн.=217 590,00 грн.	Послуги з прийому, зберігання, розміщенню, перевезенню та захороненню твердих відходів	-	-	217,590	217,590
3	Розрахунок	Витрати на складання енергетичного сертифікату	-	-	15,000	15,000
4	комерційна пропозиція	Витрати на проведення радіаційного контролю	-	-	29,900	29,900
5	Розрахунок	Кошти на виготовлення технічного паспорту об'єкту	-	-	35,000	35,000
-----						
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	297,490	297,490
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	77945,018	26832,400	297,490	105074,908
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1401,757	1401,757
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2803,514	2803,514
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	46,767	46,767
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	40,000	40,000
-----						
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	4292,038	4292,038
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	77945,018	26832,400	4589,528	109366,946
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1174,996	-	-	1174,996
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	600,979	600,979
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1870,680	643,978	110,149	2624,807
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	3706,286	-	-	3706,286
		<b>Разом</b>	84696,980	27476,378	5300,656	117474,014
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	23486,803	23486,803

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	84696,980	27476,378	28787,459	140960,817

Керівник проектної організації



Сергій БАЛЕСНИЙ

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Oleksiy Samsonkin, written over a horizontal line.

Олексій Самсонкін

Керівник

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Olena Smirnova, written over a horizontal line.

Олена СМІРНОВА



Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну"  
( назва організації, що затверджує )

Директор

Затверджено (схвалено)



Ольга АВРАМЕНКО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10871707 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. III черга

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> III- ЧЕРГА «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ТИР.	7139,015	666,711	-	7805,726
		<b>Разом по главі 2:</b>	7139,015	666,711	-	7805,726
2	06-01	<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b> Глава 6. Зовнішні мережі	1556,406	-	-	1556,406

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 6:</b>	1556,406	-	-	1556,406
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
3	07-01	Глава 7.Благоустрій та озеленення території	68019,844	2245,148	-	70264,992
		<b>Разом по главі 7:</b>	68019,844	2245,148	-	70264,992
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	76715,265	2911,859	-	79627,124
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	76715,265	2911,859	-	79627,124
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
4	Розрахунок 1010, 31 м3 x 525 грн. = 530 412,75 грн.	Послуги з прийому, зберігання, розміщенню, перевезенню та захороненню твердих відходів	-	-	530,413	530,413
5	Розрахунок	Витрати на складання енергетичного сертифікату	-	-	15,000	15,000
6	Розрахунок	Витрати на проведення радіаційного контролю	-	-	29,900	29,900
7	Розрахунок	Кошти на виготовлення технічного паспорту об'єкту	-	-	35,000	35,000
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	610,313	610,313
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	76715,265	2911,859	610,313	80237,437
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1181,664	1181,664
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2363,328	2363,328
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	46,029	46,029
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	40,000	40,000
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	3631,021	3631,021
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	76715,265	2911,859	4241,334	83868,458
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	713,057	-	-	713,057
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	362,587	362,587
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1841,166	69,885	101,792	2012,843

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)</b>	3647,811	-	-	3647,811
	Настанова [4.43]	<b>Разом</b>	82917,299	2981,744	4705,713	90604,756
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	18112,951	18112,951
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	82917,299	2981,744	22818,664	108717,707

Керівник проєктної організації



Сергій БАЛЕСНИЙ

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Олексій САМСОНКІН

Керівник

Олена СМІРНОВА