
  12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 1 -                                                                                                        285_СД_ЛС1_2-2-1 
"Капітальний ремонт будівлі КНП «Перша Черкаська міська лікарня» за адресою : вул. Дахнівська 32,  м. Черкаси (встановлення джерела резервного 
живлення). Коригування "  
20-08/23 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 
на будівельно-монтажні роботи 

КНП "Перша Черкаська міська лікарня" 
  

Основа:   Кошторисна вартість 191,912  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,46052  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 33,940  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    

К=1,06 до впливу умов виробництва 
будівельних робіт згідно РЕКН на будівельні 
роботи, Додаток Г п.7 (Будівництво 
інженерних мереж  і споруд, а також обєктів 
житлово-цивільного призначення в 
обмежених умовах забудованої частини 
міста) 

    

              

                        
     Роздiл 1. Заземлення ДЕС, 

установлення дизель-генератора  
          

  
      

1 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,1386 19153,19 
19153,19 

__-__ 
  -     

2655 2655 __-__ 
  -     

318,9540 
  -     

44,21 
  -     

2 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,1386 12119,53 
12119,53 

__-__ 
  -     

1680 1680 __-__ 
  -     

201,8240 
  -     

27,97 
  -     

3 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,66 7316,25 
1629,15 

172,50 
6,39 

4829 1075 114 
4 

22,4000 
0,0864 

14,78 
0,06 
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4 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,6 2981,36 
814,58 

139,76 
5,18 

4770 1303 224 
8 

11,2000 
0,0700 

17,92 
0,11 

5 КП1-61-2 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання 
опору розтіканню струму контуру з 
діагоналлю до 20 м 

Вимір. 1 201,58 
201,58 

__-__ 
  -     

202 202 __-__ 
  -     

2,0000 
  -     

2 
  -     

6 КМ38-1-4 
прист. 

Установлення Cummins 6BTA 5.9-G5 на 
фундамент 

шт 1 2324,10 
1399,88 

512,89 
92,13 

2324 1400 513 
92 

19,7000 
0,9742 

19,7 
0,97 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 16460 8315 851 
104 

  126,58 
1,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 16460         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7294         
           всього заробiтна плата, грн. 8419         
      Загальновиробничi витрати, грн. 4841         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,65         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1575         
      Всього будівельні роботи, грн. 21301         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 1 21301         

                        
     Роздiл 2. Кабельна лінія КЛ-0,4кВ                    

7 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,0896 19153,19 
19153,19 

__-__ 
  -     

1716 1716 __-__ 
  -     

318,9540 
  -     

28,58 
  -     

8 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,0616 12119,53 
12119,53 

__-__ 
  -     

747 747 __-__ 
  -     

201,8240 
  -     

12,43 
  -     

9 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із 
поліетиленових труб, до 2-х каналів 

км 0,03 15373,46 
15373,46 

__-__ 
  -     

461 461 __-__ 
  -     

235,3200 
  -     

7,06 
  -     

10 & С111- 
1303-1 
варіант 2 

Труба ПЕ100, діаметр 110мм, SDR11 1000м 0,03 40659,97 
  -     

__-__ 
  -     

1220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КМ8-407-10 Труба сталева у готових борознах, по 
основі підлоги, діаметр до 100 мм 

100 м 0,03 5352,93 
5352,93 

__-__ 
  -     

161 161 __-__ 
  -     

73,6000 
  -     

2,21 
  -     

12 С113-159 
варіант 1 

Труби сталеві 100х3мм м 3 455,53 
  -     

__-__ 
  -     

1367   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у 
траншеї 

100 м 0,16 698,21 
698,21 

__-__ 
  -     

112 112 __-__ 
  -     

9,6000 
  -     

1,54 
  -     
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14 КМ8-141-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 

готових траншеях без покриттів, маса 1 
м до 2 кг 

100 м 0,16 2233,56 
1396,42 

837,14 
198,11 

357 223 134 
32 

19,2000 
2,3124 

3,07 
0,37 

15 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг 

100 м 0,33 2523,36 
1745,52 

777,84 
192,06 

833 576 257 
63 

24,0000 
2,2550 

7,92 
0,74 

16 КМ8-146-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 2 кг 

100 м 0,02 2171,10 
1861,89 

__-__ 
  -     

43 37 __-__ 
  -     

25,6000 
  -     

0,51 
  -     

17 КМ8-146-3 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 2 кг 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,14 6562,44 
1954,98 

4298,25 
793,92 

919 274 602 
111 

26,8800 
10,9164 

3,76 
1,53 

18 КМ8-147-11 Кабель до 35 кВ, що прокладається по 
установлених конструкціях і лотках з 
кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг 

100 м 0,03 3146,20 
2094,62 

__-__ 
  -     

94 63 __-__ 
  -     

28,8000 
  -     

0,86 
  -     

19 & 15093- 
38063-2 
варіант 1 

Чотирьохжильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.70мм2 АВБбШв 

1000м 0,068 195976,09 
  -     

__-__ 
  -     

13326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 0,34 918,28 
247,28 

__-__ 
  -     

312 84 __-__ 
  -     

3,4000 
  -     

1,16 
  -     

21 & С10- 
90405-181- 
ИНБ 
варіант 1 

Стрічка сигнальна ЛСЕ-300 "Обережно, 
кабель" 

м 34 3,57 
  -     

__-__ 
  -     

121   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КМ10-898-15 Захист кабеля металевим кутиком по 
опорі бетоннiй 

м 6 28,35 
28,35 

__-__ 
  -     

170 170 __-__ 
  -     

0,4300 
  -     

2,58 
  -     

23 & С1110- 
175-1 

Сталь кутова 80х80х6 мм т 0,0442 41191,38 
  -     

__-__ 
  -     

1821   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 & С1545- 
489-1-ИНБ-4 
варіант 1 

Пряжка [скріпка] Sісаmе СF 20 шт 8 10,21 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 & С1545- 
488-1-ИНБ-5 
варіант 1 

Стальна бандажна стрічка для кріплення 
гаків Sісаmе ІF 207 

м 8 47,13 
  -     

__-__ 
  -     

377   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КМ8-163-2 Закладення кінцеве з термоусадочними 
поліетіленовими рукавицями для кабеля із 
паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, 
переріз однієї жили до 120 мм2 

шт 5 164,88 
163,79 

__-__ 
  -     

824 819 __-__ 
  -     

2,2000 
  -     

11 
  -     

27 С1545-171 
варіант 1 

Рукавичка термоусаджувальна ТР4 70-120 шт 5 114,29 
  -     

__-__ 
  -     

571   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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28 КМ8-165-3 Монтаж муфти кінцевої для кабеля 

напругою до 1 кВ, переріз однієї жили 95 
мм2 

шт 1 732,80 
714,72 

__-__ 
  -     

733 715 __-__ 
  -     

9,6000 
  -     

9,6 
  -     

29 & С100- 
2405-4002- 
1-4 

Муфта кабельна кінцева 4КНТп-1-70/120 шт 1 871,44 
  -     

__-__ 
  -     

871   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 & С1545- 
265-12-С 
варіант 1 

Термоусаджувальна трубка  м 4 18,62 
  -     

__-__ 
  -     

74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 & С1115- 
1433-15 
варіант 1 

Наконечник DL-95 шт 32 35,76 
  -     

__-__ 
  -     

1144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 & С111-950- 
11 
варіант 1 

Кабельний хомут ВІС 30-50 шт 14 49,28 
  -     

__-__ 
  -     

690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КМ8-409-2 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Труба ПВХ з кріпленням накладними 
скобами, діаметр 40 мм 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,22 22139,26 
3351,69 

17395,81 
3176,54 

4871 737 3827 
699 

50,1900 
43,6752 

11,04 
9,61 

34 & С1545- 
262-16 
варіант 1 

Трубка поліетиленова Ф40мм м 22 21,81 
  -     

__-__ 
  -     

480   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КМ8-412-3 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 16 мм2 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,22 1041,58 
855,30 

__-__ 
  -     

229 188 __-__ 
  -     

11,7600 
  -     

2,59 
  -     

36 КМ8-146-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 0,5 кг / по фасаду 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,47 4891,54 
1466,24 

3326,34 
614,40 

2299 689 1563 
289 

20,1600 
8,4480 

9,48 
3,97 

37 КМ8-149-1 Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, 
маса 1 м до 1 кг 

100 м 0,14 11192,37 
1629,15 

9563,22 
1766,40 

1567 228 1339 
247 

22,4000 
24,2880 

3,14 
3,4 

38 & 15096- 
1011-31 
варіант 1 

Кабель КВВГнг 10х2,5мм 1000м 0,09 133665,04 
  -     

__-__ 
  -     

12030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 & С1-1092-8 
варіант 1 

Талреп М14 (гак-кільце) шт 2 137,86 
  -     

__-__ 
  -     

276   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 & С1545- 
260-1 
варіант 1 

Трос оц., діаметр 7 мм м 16 53,91 
  -     

__-__ 
  -     

863   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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41 & С111-950- 

11 
варіант 1 

Кабельний хомут ВІС 30-50 шт 6 49,28 
  -     

__-__ 
  -     

296   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 & С1110- 
132-С7 
варіант 1 

Стяжний хомут ССD 9-42 шт 14 9,58 
  -     

__-__ 
  -     

134   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С1545- 
265-12-С 
варіант 1 

Термоусаджувальна трубка  м 1 18,62 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 & С1545- 
130-ИНБ1 
варіант 1 

Наконечник DT-10 шт 4 35,70 
  -     

__-__ 
  -     

143   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 & С1545- 
488-1-ИНБ-5 
варіант 1 

Стальна бандажна стрічка для кріплення 
гаків Sісаmе ІF 207 

м 2 47,13 
  -     

__-__ 
  -     

94   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 & С1545- 
489-1-ИНБ-4 
варіант 1 

Пряжка [скріпка] Sісаmе СF 20 шт 2 10,21 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 & С1545- 
479-60 
варіант 1 

Гак універсальний CSC16uz шт 1 128,21 
  -     

__-__ 
  -     

128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 & С1545- 
479-60 
варіант 2 

Гак GHP 12 шт 1 82,31 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 52677 8000 7722 
1441 

  118,53 
19,62 

      Разом будівельні роботи, грн. 52677         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36955         
           всього заробiтна плата, грн. 9441         
      Загальновиробничi витрати, грн. 5310         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,46         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1671         
      Всього будівельні роботи, грн. 57987         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 2 57987         



  12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 6 -                                                                                                        285_СД_ЛС1_2-2-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        
     Роздiл 3. Кабельна лінія ПЛІ-0,4кВ                    

49 КБ33-114-3 Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ 
до будівель за допомогою механізмів, 
кількість проводів у відгалуженні - 4 

шт 1 466,36 
295,63 

170,73 
28,23 

466 296 170 
28 

4,2100 
0,3040 

4,21 
0,3 

50 КМ8-395-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Лоток по установлених конструкціях, 
ширина лотка до 200 мм 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,5 6165,90 
2963,02 

3132,25 
556,56 

3083 1482 1566 
278 

40,7400 
7,6514 

20,37 
3,83 

51 КМ8-409-2 Труба ПВХ з кріпленням накладними 
скобами, діаметр 40 мм 

100 м 0,01 4849,02 
3192,08 

265,18 
12,38 

48 32 3 
  -     

47,8000 
0,1680 

0,48 
  -     

52 КМ8-412-8 Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 240 мм2 

100 м 0,01 4441,54 
4189,25 

__-__ 
  -     

44 42 __-__ 
  -     

57,6000 
  -     

0,58 
  -     

53 & С1545- 
262-16 
варіант 1 

Трубка поліетиленова Ф40мм м 1 21,81 
  -     

__-__ 
  -     

22   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 & С158-5-25 
варіант 1 

Лоток неперфорований 80х80 м 50 238,88 
  -     

__-__ 
  -     

11944   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & С1-1071- 
1-1 

Дюбель-шуруп 6х40 мм шт 100 0,61 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КМ8-147-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Кабель до 35 кВ, що прокладається по 
установлених конструкціях і лотках з 
кріпленням на поворотах і в кінці траси, 
маса 1 м до 1 кг 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,5 1777,98 
1221,86 

556,12 
102,72 

889 611 278 
51 

16,8000 
1,4124 

8,4 
0,71 

57 С157-381 Самонесучий ізольований провід, марка 
AsXSn, переріз 4х50 мм2 

1000м 0,065 167905,57 
  -     

__-__ 
  -     

10914   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 & С1545- 
488-1-ИНБ-5 
варіант 1 

Стальна бандажна стрічка для кріплення 
гаків Sісаmе ІF 207 

м 2 47,13 
  -     

__-__ 
  -     

94   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 & С1545- 
489-1-ИНБ-4 
варіант 1 

Пряжка [скріпка] Sісаmе СF 20 шт 2 10,21 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 & С1545- 
479-60 
варіант 1 

Гак універсальний CSC16uz шт 1 128,21 
  -     

__-__ 
  -     

128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 & С1545- 
479-60 
варіант 2 

Гак GHP 12 шт 1 82,31 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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62 С1545-401 

варіант 1 
Затискач анкерний [натяжний] [4х50-120] 
GUKo1 

шт 2 413,58 
  -     

__-__ 
  -     

827   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 С1545-413- 
20 
варіант 1 

Затискач проколюючий ізоляцію TTD 301 шт 4 318,82 
  -     

__-__ 
  -     

1275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 КМ8-66-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Монтаж обмежувача перенапруги 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

комплек 
т 

1 507,84 
375,23 

106,39 
22,81 

508 375 106 
23 

5,0400 
0,2384 

5,04 
0,24 

65 & 1545-512-1 
варіант 1 

Обмежувач перенапруг ТТD 151 F 
РRОTЕСT 50 

шт 3 641,59 
  -     

__-__ 
  -     

1925   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 КМ8-144-5 Приєднування до затискачів жил проводів 
або кабелів, переріз до 70 мм2 

100 шт 0,04 2351,74 
2144,16 

60,26 
8,17 

94 86 2 
  -     

28,8000 
0,1150 

1,15 
  -     

67 & С1115- 
1433-15 
варіант 2 

Наконечник DL-50 шт 4 20,46 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ33-118-3 Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 
38-10 кВ 

шт 1 132,70 
12,18 

112,24 
20,90 

133 12 112 
21 

0,1800 
0,2538 

0,18 
0,25 

69 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,00052 24032,41 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С1545-539 Затискач плашковий  ПС 1-1 шт 1 22,70 
  -     

__-__ 
  -     

23   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С1545-541 Затискач плашковий  ПА 1-1 шт 1 22,44 
  -     

__-__ 
  -     

22   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 32696 2936 2237 
401 

  40,41 
5,33 

      Разом будівельні роботи, грн. 32696         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27523         
           всього заробiтна плата, грн. 3337         
      Загальновиробничi витрати, грн. 1760         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,44         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 512         
      Всього будівельні роботи, грн. 34456         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 3 34456         
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     Роздiл 4. РШ-0,4кВ (перший поверх), 

інше обладнання  
          

  
      

72 КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина до 
1200х1000 мм 

шт 2 2561,89 
368,30 

461,49 
100,71 

5124 737 923 
201 

4,8000 
1,1866 

9,6 
2,37 

73 & 1517- 
2131-40 
варіант 1 

Бокс монтажний з панеллю БМ- 
1000х650х275, ІР65 

шт 2 8085,63 
  -     

__-__ 
  -     

16171   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 
дво-, триполюсний, що установлюється 
на конструкції на стіні або колоні, струм 
до 100 А 

шт 7 253,09 
208,46 

6,33 
0,85 

1772 1459 44 
6 

2,8000 
0,0120 

19,6 
0,08 

75 & 1-41-35- 
110 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.160S.100 

шт 1 2291,71 
  -     

__-__ 
  -     

2292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 & 1-41-35- 
110 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.100S.63 

шт 3 1285,30 
  -     

__-__ 
  -     

3856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 & 1-41-35- 
110 
варіант 3 

Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.100S.40 

шт 3 1285,30 
  -     

__-__ 
  -     

3856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 & 1-41-35- 
102 
варіант 1 

Вимикач автоматичний e.mcb.stand.45.2.C20 шт 6 123,83 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 & 1-41-35- 
102 
варіант 2 

Вимикач автоматичний e.mcb.stand.45.2.C16 шт 6 123,83 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 & 1601- 
1001-8 

DIN-рейка шт. 2 51,04 
  -     

__-__ 
  -     

102   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 КМ8-72-1 
прист. 

Монтаж шини 100 м 0,01 7577,65 
5836,88 

1712,95 
680,24 

76 58 17 
7 

78,4000 
10,1645 

0,78 
0,1 

82 & С113- 
1439-П 
варіант 1 

Шина алюмінієва АД31 4х30 м 1 92,41 
  -     

__-__ 
  -     

92   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 & С100- 
15102-1104- 
31 
варіант 1 

Ізолятор SM51 шт 2 41,16 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах 
шафних і панельних 

100 м 0,11 1265,97 
1234,66 

__-__ 
  -     

139 136 __-__ 
  -     

14,4000 
  -     

1,58 
  -     
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85 С157-234 Проводи силові з полівінілхлоридною 

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, 
переріз 16 мм2 

1000м 0,006 7788,62 
  -     

__-__ 
  -     

47   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 С157-237 Проводи силові з полівінілхлоридною 
ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, 
переріз 50 мм2 

1000м 0,005 22310,05 
  -     

__-__ 
  -     

112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 & 15093- 
35013-2-1-1 
варіант 1 

Чотирижильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.16мм2 ВВГнг 

1000м 0,008 308607,55 
  -     

__-__ 
  -     

2469   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 & С1115- 
1433-15 
варіант 2 

Наконечник DL-50 шт 4 20,46 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 & С1115- 
1433-15 
варіант 3 

Наконечник DL-16 шт 24 11,28 
  -     

__-__ 
  -     

271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 & С100- 
2405-1651 
варіант 1 

Наконечник-гільза НГ 35-16 1000шт 0,024 2379,47 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КМ8-572-3 Монтаж щита АВР-0,4-250-54У1 шт 1 314,95 
245,54 

42,33 
1,57 

315 246 42 
2 

3,2000 
0,0212 

3,2 
0,02 

92 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина 
до 600х600 мм 

шт 2 314,95 
245,54 

42,33 
1,57 

630 491 85 
3 

3,2000 
0,0212 

6,4 
0,04 

93 & 1504- 
19078-П 
варіант 1 

Бокс монтажний БМ-800х650х250 ІР65 шт 1 6350,57 
  -     

__-__ 
  -     

6351   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 & 1504- 
19078-П 
варіант 2 

Бокс монтажний БМ-600х500х200 ІР65 шт 1 3549,82 
  -     

__-__ 
  -     

3550   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 КМ8-521-16 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] 
триполюсний на плиті з центральною або 
бічною рукояткою або керуванням 
штангою, що установлюється на 
металевій основі, струм до 400 А 

шт 2 474,16 
357,36 

7,33 
0,88 

948 715 15 
2 

4,8000 
0,0128 

9,6 
0,03 

96 & 1504- 
2005-1 
варіант 1 

Рубильник РБ 400А шт 1 1989,16 
  -     

__-__ 
  -     

1989   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 & 1504- 
2005-1 
варіант 2 

Рубильник ВР32-37В71 400А шт 1 4131,16 
  -     

__-__ 
  -     

4131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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98 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах 

малогабаритних 
100 м 0,04 1646,21 

1646,21 
__-__ 

  -     
66 66 __-__ 

  -     
19,2000 

  -     
0,77 

  -     
99 15095-1072 Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 

ПВ1 
1000м 0,004 28071,72 

  -     
__-__ 

  -     
112   -     __-__ 

  -     
__-__ 

  -     
__-__ 

  -     
100 КМ8-147-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається по 

установлених конструкціях, маса 1 м до 2 
кг 

100 м 0,04 1512,78 
1512,78 

__-__ 
  -     

61 61 __-__ 
  -     

20,8000 
  -     

0,83 
  -     

101 & 15093- 
38063-1 
варіант 1 

Чотирьохжильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.95мм2 АВВГ 

1000м 0,004 281114,36 
  -     

__-__ 
  -     

1124   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 КМ8-163-2 Закладення кінцеве з термоусадочними 
поліетіленовими рукавицями для кабеля із 
паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, 
переріз однієї жили до 120 мм2 

шт 2 164,88 
163,79 

__-__ 
  -     

330 328 __-__ 
  -     

2,2000 
  -     

4,4 
  -     

103 С1545-171 
варіант 1 

Рукавичка термоусаджувальна ТР4 70-120 шт 2 114,29 
  -     

__-__ 
  -     

229   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 & С1115- 
1433-15 
варіант 1 

Наконечник DL-95 шт 4 35,76 
  -     

__-__ 
  -     

143   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 58065 4297 1126 
221 

  56,76 
2,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 58065         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52642         
           всього заробiтна плата, грн. 4518         
      Загальновиробничi витрати, грн. 2319         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,72         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 659         
      Всього будівельні роботи, грн. 60384         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 4 60384         

                        
     Роздiл 5. Блискавкозахист та 

заземлення  
          

  
      

105 КБ33-103-1 Установлення залізобетонних 
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 
кВ [із траверсами] 

опоpа 1 2204,40 
360,10 

1454,98 
275,44 

2204 360 1455 
275 

5,1940 
3,2035 

5,19 
3,2 

106 С1416-8537 Стояки вібровані для опор повітряних ліній 
електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 
10,5 м, СВ 105 

шт 1 6480,23 
  -     

__-__ 
  -     

6480   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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107 КБ9-72-1 Виготовлення блискавковідводу т 0,0289 19514,74 
11490,32 

7143,78 
1000,39 

564 332 206 
29 

154,3360 
10,7497 

4,46 
0,31 

108 С113-140 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні 50х5мм м 3,5 354,08 
  -     

__-__ 
  -     

1239   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 С113-132 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні 32х3мм м 3,5 157,76 
  -     

__-__ 
  -     

552   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 С113-129 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні 16х3мм м 3 72,79 
  -     

__-__ 
  -     

218   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 КБ34-130-2 Улаштування блискавковідводу до опор 
висотою більше 8,5 м 

шт 1 184,11 
114,08 

__-__ 
  -     

184 114 __-__ 
  -     

1,7300 
  -     

1,73 
  -     

112 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,0336 19153,19 
19153,19 

__-__ 
  -     

644 644 __-__ 
  -     

318,9540 
  -     

10,72 
  -     

113 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,0336 12119,53 
12119,53 

__-__ 
  -     

407 407 __-__ 
  -     

201,8240 
  -     

6,78 
  -     

114 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,12 7316,25 
1629,15 

172,50 
6,39 

878 195 21 
1 

22,4000 
0,0864 

2,69 
0,01 

115 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 0,8 2981,36 
814,58 

139,76 
5,18 

2385 652 112 
4 

11,2000 
0,0700 

8,96 
0,06 

116 КП1-61-2 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання 
опору розтіканню струму контуру з 
діагоналлю до 20 м 

Вимір. 1 201,58 
201,58 

__-__ 
  -     

202 202 __-__ 
  -     

2,0000 
  -     

2 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 15957 2906 1794 
309 

  42,53 
3,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 15957         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11257         
           всього заробiтна плата, грн. 3215         
      Загальновиробничi витрати, грн. 1827         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,13         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 593         
      Всього будівельні роботи, грн. 17784         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 5 17784         
      Разом прямі витрати по кошторису 175855 26454 13730 

2476 
  384,81 

32,31 
      Разом будівельні роботи, грн. 175855         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 135671         
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           всього заробiтна плата, грн. 28930         
      Загальновиробничi витрати, грн. 16057         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,4         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5010         
      Всього будівельні роботи, грн. 191912         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по кошторису 191912         
    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 460,52         
    Кошторисна заробiтна плата, грн. 33940         
                

  
  
                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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"Капітальний ремонт будівлі КНП «Перша Черкаська міська лікарня» за адресою : вул. Дахнівська 32,  м. Черкаси (встановлення джерела резервного 
живлення). Коригування "  
КНП "Перша Черкаська міська лікарня" 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-2-1 
будівельні роботи 

  

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    
    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 246,18 70,88         
2    Середній розряд робіт, що виконуються  

робітниками-будівельниками 
розряд 3,6           

3    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 8,65 91,02         

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 5,4           

5    Витрати  робітників, заробітна плата яких 
враховується в складі: 

              

5.1       загальновиробничих витрат люд.год 30,43 115,33         
                    
                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 285,26         
                
                

      Середній розряд робіт розряд 3,6         
                
                    
    II. Будівельні машини і механізми               
                    

6 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 40 т 

маш. год 1,18857164 783,01 
930,66 

        

                    
7 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, 

вантажопідйомність 25 т 
маш. год 1,29455892 649,56 

840,89 
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8 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 1,03615424 334,25 
346,33 

        

                    
9 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 16 т 
маш. год 0,31796184 845,54 

268,85 
        

                    
10 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 6,3 т 
маш. год 0,41124608 631,96 

259,89 
        

                    
11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 

[постійного струму] 
маш. год 4,0137324 39,93 

160,27 
        

                    
12 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, 

вантажопідйомність 1 т 
маш. год 0,38425 378,41 

145,40 
        

                    
13 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,96128008 91,4 

87,86 
        

                    
14 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, 

тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв 
маш. год 0,822454424 53,58 

44,07 
        

                    
15 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1,61391996 6,22 

10,04 
        

                    
16 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним 

розпилюванням для фарбування фасадів 
будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,822454424 11,66 
9,59 

        

                    
17 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00131016 532,74 

0,70 
        

                    
     Разом по розділу II грн.   3104,55         

          в тому числі енергоносії:               
    Бензин кг 2,373           
    Дизельне паливо кг 14,992           
    Електроенергія кВт-год 40,944           
    Мастильні матеріали кг 1,52           
    Гідравлічна рідина кг 0,075           
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    Будiвельнi машини, врахованi в складi 
загальновиробничих витрат     

          

                    
18 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,8327572          
                    
19 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,592116          
                    
20 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,8940464          
                    
21 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,480392          
                    
22 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 

електродів не більше 5 кг 
маш. год 2,9525028          

                    
23 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 1,1412808          
                    
24 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 4,7462348          
                    

    III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти     

          

                    
25 &С111-1807- 

2-1 
варіант 1 

Профнастил Т-35 0,5мм м2 42,779 365,47 
15634,44 

360,00 
15400,44 

2,75 
117,64 

2,72 
116,36 

  

                    
26 +С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 

[М250], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 4,1818 3102,65 
12974,66 

2221,25 
9288,82 

820,56 
3431,42 

60,84 
254,42 

  

                    
27 &С111-3-17 

варіант 2 
Труба профільна 60х40х3 т 0,2198 47496,12 

10439,65 
46250,00 
10165,75 

314,82 
69,20 

931,3 
204,70 

  

                    
28 &С111-3-17 

варіант 1 
Труба профільна 60х60х4 т 0,2088 47496,12 

9917,19 
46250,00 
9657,00 

314,82 
65,73 

931,3 
194,46 

  

                    
29 &С111-871316 

варіант 1 
Ворота металеві 2000х2240мм шт 1 7762,35 

7762,35 
7500,00 
7500,00 

110,15 
110,15 

152,2 
152,20 

  

                    
30 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,1718 44608,38 
7663,72 

43458,33 
7466,14 

275,38 
47,31 

874,67 
150,27 
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31 &С111-3-17 

варіант 4 
Труба профільна 40х40х3 т 0,1548 47496,12 

7352,40 
46250,00 
7159,50 

314,82 
48,73 

931,3 
144,17 

  

                    
32 &С111-3-17 

варіант 3 
Труба профільна 80х60х4 т 0,1308 47496,12 

6212,49 
46250,00 
6049,50 

314,82 
41,18 

931,3 
121,81 

  

                    
33 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 

[М150], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 1,9992 2964,1 
5925,83 

2085,42 
4169,17 

820,56 
1640,46 

58,12 
116,20 

  

                    
34 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 5,25 634,81 

3332,75 
132,68 
696,57 

489,68 
2570,82 

12,45 
65,36 

  

                    
35 &С123-3381- 

1-Р 
Планка вітрова м 16,5 168,48 

2779,92 
165,00 

2722,50 
0,18 
2,97 

3,3 
54,45 

  

                    
36 +С1113-246 

варіант 1 
Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0105944 128107,54 

1357,22 
125000,00 

1324,30 
595,63 

6,31 
2511,91 

26,61 
  

                    
37 +С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм 

т 0,022 44846,39 
986,62 

43691,67 
961,22 

275,38 
6,06 

879,34 
19,34 

  

                    
38 &С123-3381- 

1-Р 
варіант 1 

Планка примикання м 5,2 168,48 
876,10 

165,00 
858,00 

0,18 
0,94 

3,3 
17,16 

  

                    
39 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із 

застосуванням зварювання, гнуття, 
свердлення [пробивки] отворів, такі, що 
поставляються окремо 

т 0,01416 46588,93 
659,70 

45400,04 
642,86 

275,38 
3,90 

913,51 
12,94 

  

                    
40 &С118-4-1 

варіант 1 
Сітка рабиця м2 5,43 76,92 

417,68 
75,37 

409,26 
0,04 
0,22 

1,51 
8,20 

  

                    
41 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0025092 128107,54 

321,45 
125000,00 

313,65 
595,63 

1,49 
2511,91 

6,31 
  

                    
42 +С111-324 

варіант 1 
Кисень технічний газоподібний м3 3,73535 61,06 

228,08 
54,00 

201,71 
5,86 

21,89 
1,2 

4,48 
  

                    
43 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0018569 100326,07 

186,30 
98000,00 

181,98 
358,89 

0,67 
1967,18 

3,65 
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44 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 

товщина 40 мм 
м2 0,14832 609,66 

90,42 
590,09 
87,52 

7,62 
1,13 

11,95 
1,77 

  

                    
45 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0006592 100326,07 

66,13 
98000,00 

64,60 
358,89 

0,24 
1967,18 

1,29 
  

                    
46 С111-88 Болти із шестигранною головкою, діаметр 

різьби 6 мм 
т 0,0012454 52067,87 

64,85 
50694,33 

63,13 
352,6 
0,44 

1020,94 
1,28 

  

                    
47 +С1546-66 

варіант 1 
Пропан-бутан технічний м3 0,7514 72,19 

54,24 
62,00 
46,59 

8,77 
6,59 

1,42 
1,06 

  

                    
48 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 

180х6 мм 
шт 0,21426 247,9 

53,12 
242,78 
52,02 

0,26 
0,06 

4,86 
1,04 

  

                    
49 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,001071 40369,59 

43,24 
39302,65 

42,09 
275,38 

0,29 
791,56 

0,86 
  

                    
50 С111-1856 Заклепки комбіновані для з'єднання 

профільованого сталевого настилу та 
різноманітних листових деталей 

т 0,00006777 636395,51 
43,13 

623615,65 
42,26 

301,52 
0,02 

12478,34 
0,85 

  

                    
51 С111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення чорний, діаметр 3 мм 
т 0,0012586 26241,86 

33,03 
25451,93 

32,03 
275,38 

0,35 
514,55 

0,65 
  

                    
52 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,000868 25789,56 

22,39 
24979,64 

21,68 
304,24 

0,26 
505,68 

0,45 
  

                    
53 С111-1850 Гвинти самонарізні для кріплення 

профільованого настилу та панелей до 
несучіх конструкцій 

т 0,00006777 316384,05 
21,44 

309878,92 
21,00 

301,52 
0,02 

6203,61 
0,42 

  

                    
54 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 

діаметр різьби 12-[14] мм 
т 0,0003142 57034,14 

17,92 
55563,22 

17,46 
352,6 
0,11 

1118,32 
0,35 

  

                    
55 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 0,001648 9969,16 
16,43 

9541,17 
15,72 

232,52 
0,38 

195,47 
0,33 

  

                    
56 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0004182 21514,85 

9,00 
20615,54 

8,62 
477,45 

0,20 
421,86 

0,18 
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57 С111-821 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення чорний, діаметр 1,1 мм 
т 0,000163 35301,6 

5,75 
34334,03 

5,60 
275,38 

0,04 
692,19 

0,11 
  

                    
58 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 

0х100 мм 
т 0,00007004 72779,65 

5,10 
71000,00 

4,97 
352,6 
0,02 

1427,05 
0,11 

  

                    
59 С111-1292 Уайт-спірит т 0,00078 3539,69 

2,76 
2832,11 

2,21 
638,17 

0,50 
69,41 
0,05 

  

                    
60 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0000283 25789,56 

0,73 
24979,64 

0,71 
304,24 

0,01 
505,68 

0,01 
  

                    
61 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 

мм 
т 0,000007 31345,88 

0,22 
30378,65 

0,21 
352,6 

  -     
614,63 

0,01 
  

                    

    Енергоносiї машин, врахованих в складi 
загальновиробничих витрат     

          

                    
62 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,3188 4,9416 

6,52 
4,9416 

6,52 
    

                    
63 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0274 184,55 

5,05 
184,55 

5,05 
    

                    
     Разом  грн.   11,57 11,57       

                    
     Разом по розділу III грн.   95590,02 85708,36 8197,75 1683,90   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 42,263           
    Мастильні матеріали кг 1,548           
    Гідравлічна рідина кг 0,075           
    Бензин л 3,207           
    Дизельне паливо л 17,638           
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Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 жовтня"  2023 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  
                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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20-08/23 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-2 
на будівельно-монтажні роботи 

КНП "Перша Черкаська міська лікарня" 
  

Основа:   Кошторисна вартість 191,912  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,46052  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 33,940  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    

К=1,06 до впливу умов виробництва 
будівельних робіт згідно РЕКН на будівельні 
роботи, Додаток Г п.7 (Будівництво 
інженерних мереж  і споруд, а також обєктів 
житлово-цивільного призначення в 
обмежених умовах забудованої частини 
міста) 

    

              

                        
     Роздiл 1. Заземлення ДЕС, 

установлення дизель-генератора  
          

  
      

1 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,1386 19153,19 
19153,19 

__-__ 
  -     

2655 2655 __-__ 
  -     

318,9540 
  -     

44,21 
  -     

2 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,1386 12119,53 
12119,53 

__-__ 
  -     

1680 1680 __-__ 
  -     

201,8240 
  -     

27,97 
  -     

3 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,66 7316,25 
1629,15 

172,50 
6,39 

4829 1075 114 
4 

22,4000 
0,0864 

14,78 
0,06 
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4 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,6 2981,36 
814,58 

139,76 
5,18 

4770 1303 224 
8 

11,2000 
0,0700 

17,92 
0,11 

5 КП1-61-2 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання 
опору розтіканню струму контуру з 
діагоналлю до 20 м 

Вимір. 1 201,58 
201,58 

__-__ 
  -     

202 202 __-__ 
  -     

2,0000 
  -     

2 
  -     

6 КМ38-1-4 
прист. 

Установлення Cummins 6BTA 5.9-G5 на 
фундамент 

шт 1 2324,10 
1399,88 

512,89 
92,13 

2324 1400 513 
92 

19,7000 
0,9742 

19,7 
0,97 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 16460 8315 851 
104 

  126,58 
1,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 16460         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7294         
           всього заробiтна плата, грн. 8419         
      Загальновиробничi витрати, грн. 4841         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,65         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1575         
      Всього будівельні роботи, грн. 21301         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 1 21301         

                        
     Роздiл 2. Кабельна лінія КЛ-0,4кВ                    

7 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,0896 19153,19 
19153,19 

__-__ 
  -     

1716 1716 __-__ 
  -     

318,9540 
  -     

28,58 
  -     

8 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,0616 12119,53 
12119,53 

__-__ 
  -     

747 747 __-__ 
  -     

201,8240 
  -     

12,43 
  -     

9 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із 
поліетиленових труб, до 2-х каналів 

км 0,03 15373,46 
15373,46 

__-__ 
  -     

461 461 __-__ 
  -     

235,3200 
  -     

7,06 
  -     

10 & С111- 
1303-1 
варіант 2 

Труба ПЕ100, діаметр 110мм, SDR11 1000м 0,03 40659,97 
  -     

__-__ 
  -     

1220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КМ8-407-10 Труба сталева у готових борознах, по 
основі підлоги, діаметр до 100 мм 

100 м 0,03 5352,93 
5352,93 

__-__ 
  -     

161 161 __-__ 
  -     

73,6000 
  -     

2,21 
  -     

12 С113-159 
варіант 1 

Труби сталеві 100х3мм м 3 455,53 
  -     

__-__ 
  -     

1367   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у 
траншеї 

100 м 0,16 698,21 
698,21 

__-__ 
  -     

112 112 __-__ 
  -     

9,6000 
  -     

1,54 
  -     
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14 КМ8-141-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 

готових траншеях без покриттів, маса 1 
м до 2 кг 

100 м 0,16 2233,56 
1396,42 

837,14 
198,11 

357 223 134 
32 

19,2000 
2,3124 

3,07 
0,37 

15 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг 

100 м 0,33 2523,36 
1745,52 

777,84 
192,06 

833 576 257 
63 

24,0000 
2,2550 

7,92 
0,74 

16 КМ8-146-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 2 кг 

100 м 0,02 2171,10 
1861,89 

__-__ 
  -     

43 37 __-__ 
  -     

25,6000 
  -     

0,51 
  -     

17 КМ8-146-3 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 2 кг 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,14 6562,44 
1954,98 

4298,25 
793,92 

919 274 602 
111 

26,8800 
10,9164 

3,76 
1,53 

18 КМ8-147-11 Кабель до 35 кВ, що прокладається по 
установлених конструкціях і лотках з 
кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг 

100 м 0,03 3146,20 
2094,62 

__-__ 
  -     

94 63 __-__ 
  -     

28,8000 
  -     

0,86 
  -     

19 & 15093- 
38063-2 
варіант 1 

Чотирьохжильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.70мм2 АВБбШв 

1000м 0,068 195976,09 
  -     

__-__ 
  -     

13326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 0,34 918,28 
247,28 

__-__ 
  -     

312 84 __-__ 
  -     

3,4000 
  -     

1,16 
  -     

21 & С10- 
90405-181- 
ИНБ 
варіант 1 

Стрічка сигнальна ЛСЕ-300 "Обережно, 
кабель" 

м 34 3,57 
  -     

__-__ 
  -     

121   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КМ10-898-15 Захист кабеля металевим кутиком по 
опорі бетоннiй 

м 6 28,35 
28,35 

__-__ 
  -     

170 170 __-__ 
  -     

0,4300 
  -     

2,58 
  -     

23 & С1110- 
175-1 

Сталь кутова 80х80х6 мм т 0,0442 41191,38 
  -     

__-__ 
  -     

1821   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 & С1545- 
489-1-ИНБ-4 
варіант 1 

Пряжка [скріпка] Sісаmе СF 20 шт 8 10,21 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 & С1545- 
488-1-ИНБ-5 
варіант 1 

Стальна бандажна стрічка для кріплення 
гаків Sісаmе ІF 207 

м 8 47,13 
  -     

__-__ 
  -     

377   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КМ8-163-2 Закладення кінцеве з термоусадочними 
поліетіленовими рукавицями для кабеля із 
паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, 
переріз однієї жили до 120 мм2 

шт 5 164,88 
163,79 

__-__ 
  -     

824 819 __-__ 
  -     

2,2000 
  -     

11 
  -     

27 С1545-171 
варіант 1 

Рукавичка термоусаджувальна ТР4 70-120 шт 5 114,29 
  -     

__-__ 
  -     

571   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



  12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 4 -                                                                                                        285_СД_ЛС1_2-2-2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
28 КМ8-165-3 Монтаж муфти кінцевої для кабеля 

напругою до 1 кВ, переріз однієї жили 95 
мм2 

шт 1 732,80 
714,72 

__-__ 
  -     

733 715 __-__ 
  -     

9,6000 
  -     

9,6 
  -     

29 & С100- 
2405-4002- 
1-4 

Муфта кабельна кінцева 4КНТп-1-70/120 шт 1 871,44 
  -     

__-__ 
  -     

871   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 & С1545- 
265-12-С 
варіант 1 

Термоусаджувальна трубка  м 4 18,62 
  -     

__-__ 
  -     

74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 & С1115- 
1433-15 
варіант 1 

Наконечник DL-95 шт 32 35,76 
  -     

__-__ 
  -     

1144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 & С111-950- 
11 
варіант 1 

Кабельний хомут ВІС 30-50 шт 14 49,28 
  -     

__-__ 
  -     

690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КМ8-409-2 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Труба ПВХ з кріпленням накладними 
скобами, діаметр 40 мм 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,22 22139,26 
3351,69 

17395,81 
3176,54 

4871 737 3827 
699 

50,1900 
43,6752 

11,04 
9,61 

34 & С1545- 
262-16 
варіант 1 

Трубка поліетиленова Ф40мм м 22 21,81 
  -     

__-__ 
  -     

480   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КМ8-412-3 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 16 мм2 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,22 1041,58 
855,30 

__-__ 
  -     

229 188 __-__ 
  -     

11,7600 
  -     

2,59 
  -     

36 КМ8-146-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 0,5 кг / по фасаду 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,47 4891,54 
1466,24 

3326,34 
614,40 

2299 689 1563 
289 

20,1600 
8,4480 

9,48 
3,97 

37 КМ8-149-1 Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, 
маса 1 м до 1 кг 

100 м 0,14 11192,37 
1629,15 

9563,22 
1766,40 

1567 228 1339 
247 

22,4000 
24,2880 

3,14 
3,4 

38 & 15096- 
1011-31 
варіант 1 

Кабель КВВГнг 10х2,5мм 1000м 0,09 133665,04 
  -     

__-__ 
  -     

12030   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 & С1-1092-8 
варіант 1 

Талреп М14 (гак-кільце) шт 2 137,86 
  -     

__-__ 
  -     

276   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 & С1545- 
260-1 
варіант 1 

Трос оц., діаметр 7 мм м 16 53,91 
  -     

__-__ 
  -     

863   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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41 & С111-950- 

11 
варіант 1 

Кабельний хомут ВІС 30-50 шт 6 49,28 
  -     

__-__ 
  -     

296   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 & С1110- 
132-С7 
варіант 1 

Стяжний хомут ССD 9-42 шт 14 9,58 
  -     

__-__ 
  -     

134   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С1545- 
265-12-С 
варіант 1 

Термоусаджувальна трубка  м 1 18,62 
  -     

__-__ 
  -     

19   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 & С1545- 
130-ИНБ1 
варіант 1 

Наконечник DT-10 шт 4 35,70 
  -     

__-__ 
  -     

143   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 & С1545- 
488-1-ИНБ-5 
варіант 1 

Стальна бандажна стрічка для кріплення 
гаків Sісаmе ІF 207 

м 2 47,13 
  -     

__-__ 
  -     

94   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 & С1545- 
489-1-ИНБ-4 
варіант 1 

Пряжка [скріпка] Sісаmе СF 20 шт 2 10,21 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 & С1545- 
479-60 
варіант 1 

Гак універсальний CSC16uz шт 1 128,21 
  -     

__-__ 
  -     

128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 & С1545- 
479-60 
варіант 2 

Гак GHP 12 шт 1 82,31 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 52677 8000 7722 
1441 

  118,53 
19,62 

      Разом будівельні роботи, грн. 52677         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36955         
           всього заробiтна плата, грн. 9441         
      Загальновиробничi витрати, грн. 5310         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,46         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1671         
      Всього будівельні роботи, грн. 57987         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 2 57987         
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     Роздiл 3. Кабельна лінія ПЛІ-0,4кВ                    

49 КБ33-114-3 Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ 
до будівель за допомогою механізмів, 
кількість проводів у відгалуженні - 4 

шт 1 466,36 
295,63 

170,73 
28,23 

466 296 170 
28 

4,2100 
0,3040 

4,21 
0,3 

50 КМ8-395-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Лоток по установлених конструкціях, 
ширина лотка до 200 мм 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,5 6165,90 
2963,02 

3132,25 
556,56 

3083 1482 1566 
278 

40,7400 
7,6514 

20,37 
3,83 

51 КМ8-409-2 Труба ПВХ з кріпленням накладними 
скобами, діаметр 40 мм 

100 м 0,01 4849,02 
3192,08 

265,18 
12,38 

48 32 3 
  -     

47,8000 
0,1680 

0,48 
  -     

52 КМ8-412-8 Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 240 мм2 

100 м 0,01 4441,54 
4189,25 

__-__ 
  -     

44 42 __-__ 
  -     

57,6000 
  -     

0,58 
  -     

53 & С1545- 
262-16 
варіант 1 

Трубка поліетиленова Ф40мм м 1 21,81 
  -     

__-__ 
  -     

22   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 & С158-5-25 
варіант 1 

Лоток неперфорований 80х80 м 50 238,88 
  -     

__-__ 
  -     

11944   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & С1-1071- 
1-1 

Дюбель-шуруп 6х40 мм шт 100 0,61 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КМ8-147-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Кабель до 35 кВ, що прокладається по 
установлених конструкціях і лотках з 
кріпленням на поворотах і в кінці траси, 
маса 1 м до 1 кг 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

100 м 0,5 1777,98 
1221,86 

556,12 
102,72 

889 611 278 
51 

16,8000 
1,4124 

8,4 
0,71 

57 С157-381 Самонесучий ізольований провід, марка 
AsXSn, переріз 4х50 мм2 

1000м 0,065 167905,57 
  -     

__-__ 
  -     

10914   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 & С1545- 
488-1-ИНБ-5 
варіант 1 

Стальна бандажна стрічка для кріплення 
гаків Sісаmе ІF 207 

м 2 47,13 
  -     

__-__ 
  -     

94   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 & С1545- 
489-1-ИНБ-4 
варіант 1 

Пряжка [скріпка] Sісаmе СF 20 шт 2 10,21 
  -     

__-__ 
  -     

20   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 & С1545- 
479-60 
варіант 1 

Гак універсальний CSC16uz шт 1 128,21 
  -     

__-__ 
  -     

128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 & С1545- 
479-60 
варіант 2 

Гак GHP 12 шт 1 82,31 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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62 С1545-401 

варіант 1 
Затискач анкерний [натяжний] [4х50-120] 
GUKo1 

шт 2 413,58 
  -     

__-__ 
  -     

827   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 С1545-413- 
20 
варіант 1 

Затискач проколюючий ізоляцію TTD 301 шт 4 318,82 
  -     

__-__ 
  -     

1275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 КМ8-66-1 
т.ч. 
 п.1.4 
к(труд)=1, 
05 

Монтаж обмежувача перенапруги 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

комплек 
т 

1 507,84 
375,23 

106,39 
22,81 

508 375 106 
23 

5,0400 
0,2384 

5,04 
0,24 

65 & 1545-512-1 
варіант 1 

Обмежувач перенапруг ТТD 151 F 
РRОTЕСT 50 

шт 3 641,59 
  -     

__-__ 
  -     

1925   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 КМ8-144-5 Приєднування до затискачів жил проводів 
або кабелів, переріз до 70 мм2 

100 шт 0,04 2351,74 
2144,16 

60,26 
8,17 

94 86 2 
  -     

28,8000 
0,1150 

1,15 
  -     

67 & С1115- 
1433-15 
варіант 2 

Наконечник DL-50 шт 4 20,46 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ33-118-3 Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 
38-10 кВ 

шт 1 132,70 
12,18 

112,24 
20,90 

133 12 112 
21 

0,1800 
0,2538 

0,18 
0,25 

69 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,00052 24032,41 
  -     

__-__ 
  -     

12   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С1545-539 Затискач плашковий  ПС 1-1 шт 1 22,70 
  -     

__-__ 
  -     

23   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С1545-541 Затискач плашковий  ПА 1-1 шт 1 22,44 
  -     

__-__ 
  -     

22   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 32696 2936 2237 
401 

  40,41 
5,33 

      Разом будівельні роботи, грн. 32696         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27523         
           всього заробiтна плата, грн. 3337         
      Загальновиробничi витрати, грн. 1760         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,44         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 512         
      Всього будівельні роботи, грн. 34456         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 3 34456         
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     Роздiл 4. РШ-0,4кВ (перший поверх), 

інше обладнання  
          

  
      

72 КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина до 
1200х1000 мм 

шт 2 2561,89 
368,30 

461,49 
100,71 

5124 737 923 
201 

4,8000 
1,1866 

9,6 
2,37 

73 & 1517- 
2131-40 
варіант 1 

Бокс монтажний з панеллю БМ- 
1000х650х275, ІР65 

шт 2 8085,63 
  -     

__-__ 
  -     

16171   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 
дво-, триполюсний, що установлюється 
на конструкції на стіні або колоні, струм 
до 100 А 

шт 7 253,09 
208,46 

6,33 
0,85 

1772 1459 44 
6 

2,8000 
0,0120 

19,6 
0,08 

75 & 1-41-35- 
110 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.160S.100 

шт 1 2291,71 
  -     

__-__ 
  -     

2292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 & 1-41-35- 
110 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.100S.63 

шт 3 1285,30 
  -     

__-__ 
  -     

3856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 & 1-41-35- 
110 
варіант 3 

Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.100S.40 

шт 3 1285,30 
  -     

__-__ 
  -     

3856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 & 1-41-35- 
102 
варіант 1 

Вимикач автоматичний e.mcb.stand.45.2.C20 шт 6 123,83 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 & 1-41-35- 
102 
варіант 2 

Вимикач автоматичний e.mcb.stand.45.2.C16 шт 6 123,83 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 & 1601- 
1001-8 

DIN-рейка шт. 2 51,04 
  -     

__-__ 
  -     

102   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 КМ8-72-1 
прист. 

Монтаж шини 100 м 0,01 7577,65 
5836,88 

1712,95 
680,24 

76 58 17 
7 

78,4000 
10,1645 

0,78 
0,1 

82 & С113- 
1439-П 
варіант 1 

Шина алюмінієва АД31 4х30 м 1 92,41 
  -     

__-__ 
  -     

92   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 & С100- 
15102-1104- 
31 
варіант 1 

Ізолятор SM51 шт 2 41,16 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах 
шафних і панельних 

100 м 0,11 1265,97 
1234,66 

__-__ 
  -     

139 136 __-__ 
  -     

14,4000 
  -     

1,58 
  -     
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85 С157-234 Проводи силові з полівінілхлоридною 

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, 
переріз 16 мм2 

1000м 0,006 7788,62 
  -     

__-__ 
  -     

47   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 С157-237 Проводи силові з полівінілхлоридною 
ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, 
переріз 50 мм2 

1000м 0,005 22310,05 
  -     

__-__ 
  -     

112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 & 15093- 
35013-2-1-1 
варіант 1 

Чотирижильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.16мм2 ВВГнг 

1000м 0,008 308607,55 
  -     

__-__ 
  -     

2469   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 & С1115- 
1433-15 
варіант 2 

Наконечник DL-50 шт 4 20,46 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 & С1115- 
1433-15 
варіант 3 

Наконечник DL-16 шт 24 11,28 
  -     

__-__ 
  -     

271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 & С100- 
2405-1651 
варіант 1 

Наконечник-гільза НГ 35-16 1000шт 0,024 2379,47 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КМ8-572-3 Монтаж щита АВР-0,4-250-54У1 шт 1 314,95 
245,54 

42,33 
1,57 

315 246 42 
2 

3,2000 
0,0212 

3,2 
0,02 

92 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина 
до 600х600 мм 

шт 2 314,95 
245,54 

42,33 
1,57 

630 491 85 
3 

3,2000 
0,0212 

6,4 
0,04 

93 & 1504- 
19078-П 
варіант 1 

Бокс монтажний БМ-800х650х250 ІР65 шт 1 6350,57 
  -     

__-__ 
  -     

6351   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 & 1504- 
19078-П 
варіант 2 

Бокс монтажний БМ-600х500х200 ІР65 шт 1 3549,82 
  -     

__-__ 
  -     

3550   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 КМ8-521-16 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] 
триполюсний на плиті з центральною або 
бічною рукояткою або керуванням 
штангою, що установлюється на 
металевій основі, струм до 400 А 

шт 2 474,16 
357,36 

7,33 
0,88 

948 715 15 
2 

4,8000 
0,0128 

9,6 
0,03 

96 & 1504- 
2005-1 
варіант 1 

Рубильник РБ 400А шт 1 1989,16 
  -     

__-__ 
  -     

1989   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 & 1504- 
2005-1 
варіант 2 

Рубильник ВР32-37В71 400А шт 1 4131,16 
  -     

__-__ 
  -     

4131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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98 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах 

малогабаритних 
100 м 0,04 1646,21 

1646,21 
__-__ 

  -     
66 66 __-__ 

  -     
19,2000 

  -     
0,77 

  -     
99 15095-1072 Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 

ПВ1 
1000м 0,004 28071,72 

  -     
__-__ 

  -     
112   -     __-__ 

  -     
__-__ 

  -     
__-__ 

  -     
100 КМ8-147-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається по 

установлених конструкціях, маса 1 м до 2 
кг 

100 м 0,04 1512,78 
1512,78 

__-__ 
  -     

61 61 __-__ 
  -     

20,8000 
  -     

0,83 
  -     

101 & 15093- 
38063-1 
варіант 1 

Чотирьохжильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.95мм2 АВВГ 

1000м 0,004 281114,36 
  -     

__-__ 
  -     

1124   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 КМ8-163-2 Закладення кінцеве з термоусадочними 
поліетіленовими рукавицями для кабеля із 
паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, 
переріз однієї жили до 120 мм2 

шт 2 164,88 
163,79 

__-__ 
  -     

330 328 __-__ 
  -     

2,2000 
  -     

4,4 
  -     

103 С1545-171 
варіант 1 

Рукавичка термоусаджувальна ТР4 70-120 шт 2 114,29 
  -     

__-__ 
  -     

229   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 & С1115- 
1433-15 
варіант 1 

Наконечник DL-95 шт 4 35,76 
  -     

__-__ 
  -     

143   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 58065 4297 1126 
221 

  56,76 
2,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 58065         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52642         
           всього заробiтна плата, грн. 4518         
      Загальновиробничi витрати, грн. 2319         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,72         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 659         
      Всього будівельні роботи, грн. 60384         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 4 60384         

                        
     Роздiл 5. Блискавкозахист та 

заземлення  
          

  
      

105 КБ33-103-1 Установлення залізобетонних 
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 
кВ [із траверсами] 

опоpа 1 2204,40 
360,10 

1454,98 
275,44 

2204 360 1455 
275 

5,1940 
3,2035 

5,19 
3,2 

106 С1416-8537 Стояки вібровані для опор повітряних ліній 
електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 
10,5 м, СВ 105 

шт 1 6480,23 
  -     

__-__ 
  -     

6480   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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107 КБ9-72-1 Виготовлення блискавковідводу т 0,0289 19514,74 
11490,32 

7143,78 
1000,39 

564 332 206 
29 

154,3360 
10,7497 

4,46 
0,31 

108 С113-140 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні 50х5мм м 3,5 354,08 
  -     

__-__ 
  -     

1239   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 С113-132 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні 32х3мм м 3,5 157,76 
  -     

__-__ 
  -     

552   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 С113-129 
варіант 1 

Труби сталеві електрозварні 16х3мм м 3 72,79 
  -     

__-__ 
  -     

218   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 КБ34-130-2 Улаштування блискавковідводу до опор 
висотою більше 8,5 м 

шт 1 184,11 
114,08 

__-__ 
  -     

184 114 __-__ 
  -     

1,7300 
  -     

1,73 
  -     

112 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,0336 19153,19 
19153,19 

__-__ 
  -     

644 644 __-__ 
  -     

318,9540 
  -     

10,72 
  -     

113 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 2 

100 м3 0,0336 12119,53 
12119,53 

__-__ 
  -     

407 407 __-__ 
  -     

201,8240 
  -     

6,78 
  -     

114 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,12 7316,25 
1629,15 

172,50 
6,39 

878 195 21 
1 

22,4000 
0,0864 

2,69 
0,01 

115 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 0,8 2981,36 
814,58 

139,76 
5,18 

2385 652 112 
4 

11,2000 
0,0700 

8,96 
0,06 

116 КП1-61-2 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання 
опору розтіканню струму контуру з 
діагоналлю до 20 м 

Вимір. 1 201,58 
201,58 

__-__ 
  -     

202 202 __-__ 
  -     

2,0000 
  -     

2 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 15957 2906 1794 
309 

  42,53 
3,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 15957         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11257         
           всього заробiтна плата, грн. 3215         
      Загальновиробничi витрати, грн. 1827         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,13         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 593         
      Всього будівельні роботи, грн. 17784         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 5 17784         
      Разом прямі витрати по кошторису 175855 26454 13730 

2476 
  384,81 

32,31 
      Разом будівельні роботи, грн. 175855         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 135671         
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           всього заробiтна плата, грн. 28930         
      Загальновиробничi витрати, грн. 16057         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,4         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5010         
      Всього будівельні роботи, грн. 191912         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по кошторису 191912         
    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 460,52         
    Кошторисна заробiтна плата, грн. 33940         
                

  
  
                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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"Капітальний ремонт будівлі КНП «Перша Черкаська міська лікарня» за адресою : вул. Дахнівська 32,  м. Черкаси (встановлення джерела резервного 
живлення). Коригування "  
КНП "Перша Черкаська міська лікарня" 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-2-2 
будівельно-монтажні роботи 

  

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    
    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 147,4 61,07         
2    Середній розряд робіт, що виконуються  

робітниками-будівельниками 
розряд 2,2           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 233,41 73,03         

4    Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками розряд 3,8       

  
  

5    Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу люд.год 4 100,79     

  
  

6    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 32,31 76,64         

7    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,2           

8    Витрати  робітників, заробітна плата яких 
враховується в складі: 

              

8.1       загальновиробничих витрат люд.год 43,4 115,49         
                    
                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 460,52         
                
                

      Середній розряд робіт розряд 3,3         
                
                    
    II. Будівельні машини і механізми               
                    

9 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 17,398 519,74 
9042,44 
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10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі 

на монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,205604 664,95 
1466,62 

        

                    
11 КБМ216-1001 Крани на автомобільному ходу для 

спорудження ліній електропередачі, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 1,5052 699,35 
1052,66 

        

                    
12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 

[постійного струму] 
маш. год 22,4946 39,93 

898,21 
        

                    
13 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,1106 283,63 

315,00 
        

                    
14 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,7248 355,95 

257,99 
        

                    
15 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, 

глибина буріння 3,5 м 
маш. год 0,2438 783,52 

191,02 
        

                    
16 КБМ203-1004 Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м маш. год 0,19 898,57 

170,73 
        

                    
17 КБМ203-1002 Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м маш. год 0,18 623,54 

112,24 
        

                    
18 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним 

зварювальним струмом 315-500 А 
маш. год 0,8363082 97,91 

81,88 
        

                    
19 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для 

індукційного нагрівання струмами частотою 
50 Гц 

маш. год 0,552 110,49 
60,99 

        

                    
20 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 9,86 5,24 

51,67 
        

                    
21 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1,56 6,22 

9,70 
        

                    
22 КБМ204-501 Установки для зварювання аргонодугового маш. год 0,1 88,39 

8,84 
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23 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,0949 87,36 

8,29 
        

                    
24 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,02573256 91,4 

2,35 
        

                    
     Разом по розділу II грн.   13730,63         

          в тому числі енергоносії:               
    Бензин кг 100,611           
    Дизельне паливо кг 23,409           
    Електроенергія кВт-год 140,067           
    Мастильні матеріали кг 7,849           
    Гідравлічна рідина кг 1,44           

                    

    Будiвельнi машини, врахованi в складi 
загальновиробничих витрат     

          

                    
25 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 2,9136974          
                    
26 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 2,208          
                    
27 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,3462          
                    
28 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,182          
                    
29 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 

електродів не більше 5 кг 
маш. год 0,8363082          

                    
30 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,0091902          
                    
31 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 7,3392          
                    
32 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,180634          
                    

    III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти     

          

                    
33 &1517-2131-40 

варіант 1 
Бокс монтажний з панеллю БМ- 
1000х650х275, ІР65 

шт 2 8085,63 
16171,26 

7925,00 
15850,00 

2,09 
4,18 

158,54 
317,08 
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34 &15093- 

38063-2 
варіант 1 

Чотирьохжильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.70мм2 АВБбШв 

1000м 0,068 195976,09 
13326,37 

191540,00 
13024,72 

593,42 
40,35 

3842,67 
261,30 

  

                    
35 &15096-1011- 

31 
варіант 1 

Кабель КВВГнг 10х2,5мм 1000м 0,09 133665,04 
12029,85 

130966,67 
11787,00 

77,49 
6,97 

2620,88 
235,88 

  

                    
36 &С158-5-25 

варіант 1 
Лоток неперфорований 80х80 м 50 238,88 

11944,00 
234,17 

11708,50 
0,03 
1,50 

4,68 
234,00 

  

                    
37 С157-381 Самонесучий ізольований провід, марка 

AsXSn, переріз 4х50 мм2 
1000м 0,065 167905,57 

10913,86 
164351,85 
10682,87 

261,45 
16,99 

3292,27 
214,00 

  

                    
38 +С1416-8537 Стояки вібровані для опор повітряних ліній 

електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 
10,5 м, СВ 105 

шт 1 6480,23 
6480,23 

6000,00 
6000,00 

353,17 
353,17 

127,06 
127,06 

  

                    
39 &1504-19078- 

П 
варіант 1 

Бокс монтажний БМ-800х650х250 ІР65 шт 1 6350,57 
6350,57 

6225,00 
6225,00 

1,05 
1,05 

124,52 
124,52 

  

                    
40 +С111-1809 

варіант 1 
Сталь кругла д=16мм т 0,116592 40081,75 

4673,21 
38958,33 
4542,23 

337,5 
39,35 

785,92 
91,63 

  

                    
41 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,1014 41684,39 

4226,80 
40591,67 
4116,00 

275,38 
27,92 

817,34 
82,88 

  

                    
42 &1504-2005-1 

варіант 2 
Рубильник ВР32-37В71 400А шт 1 4131,16 

4131,16 
4050,00 
4050,00 

0,16 
0,16 

81 
81,00 

  

                    
43 &1-41-35-110 

варіант 2 
Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.100S.63 

шт 3 1285,3 
3855,90 

1260,00 
3780,00 

0,1 
0,30 

25,2 
75,60 

  

                    
44 &1-41-35-110 

варіант 3 
Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.100S.40 

шт 3 1285,3 
3855,90 

1260,00 
3780,00 

0,1 
0,30 

25,2 
75,60 

  

                    
45 &1504-19078- 

П 
варіант 2 

Бокс монтажний БМ-600х500х200 ІР65 шт 1 3549,82 
3549,82 

3479,17 
3479,17 

1,05 
1,05 

69,6 
69,60 

  

                    
46 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,05 67677,48 

3383,87 
66800,53 
3340,03 

373,15 
18,66 

503,8 
25,18 
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47 &15093- 

35013-2-1-1 
варіант 1 

Чотирижильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.16мм2 ВВГнг 

1000м 0,008 308607,55 
2468,86 

302525,00 
2420,20 

31,42 
0,25 

6051,13 
48,41 

  

                    
48 &1-41-35-110 

варіант 1 
Вимикач автоматичний 
e.indastrial.ukm.160S.100 

шт 1 2291,71 
2291,71 

2246,67 
2246,67 

0,1 
0,10 

44,94 
44,94 

  

                    
49 &1504-2005-1 

варіант 1 
Рубильник РБ 400А шт 1 1989,16 

1989,16 
1950,00 
1950,00 

0,16 
0,16 

39 
39,00 

  

                    
50 &1545-512-1 

варіант 1 
Обмежувач перенапруг ТТD 151 F 
РRОTЕСT 50 

шт 3 641,59 
1924,77 

629,00 
1887,00 

0,01 
0,03 

12,58 
37,74 

  

                    
51 &С1110-175-1 Сталь кутова 80х80х6 мм т 0,0442 41191,38 

1820,66 
40108,33 
1772,79 

275,38 
12,17 

807,67 
35,70 

  

                    
52 +С113-159 

варіант 1 
Труби сталеві 100х3мм м 3 455,53 

1366,59 
450,00 

1350,00 
2,14 
6,42 

3,39 
10,17 

  

                    
53 &С1115-1433- 

15 
варіант 1 

Наконечник DL-95 шт 36 35,76 
1287,36 

35,00 
1260,00 

0,06 
2,16 

0,7 
25,20 

  

                    
54 +С1545-413- 

20 
варіант 1 

Затискач проколюючий ізоляцію TTD 301 шт 4 318,82 
1275,28 

312,00 
1248,00 

0,57 
2,28 

6,25 
25,00 

  

                    
55 +С113-140 

варіант 1 
Труби сталеві електрозварні 50х5мм м 3,5 354,08 

1239,28 
350,00 

1225,00 
1,44 
5,04 

2,64 
9,24 

  

                    
56 &С111-1303-1 

варіант 2 
Труба ПЕ100, діаметр 110мм, SDR11 1000м 0,03 40659,97 

1219,80 
39250,00 
1177,50 

612,72 
18,38 

797,25 
23,92 

  

                    
57 &15093- 

38063-1 
варіант 1 

Чотирьохжильний кабель напругою до 660в 
перерізом 4.95мм2 АВВГ 

1000м 0,004 281114,36 
1124,46 

275033,33 
1100,13 

568,98 
2,28 

5512,05 
22,05 

  

                    
58 &С111-950-11 

варіант 1 
Кабельний хомут ВІС 30-50 шт 20 49,28 

985,60 
48,00 

960,00 
0,31 
6,20 

0,97 
19,40 

  

                    
59 &С100-2405- 

4002-1-4 
Муфта кабельна кінцева 4КНТп-1-70/120 шт 1 871,44 

871,44 
854,00 
854,00 

0,35 
0,35 

17,09 
17,09 

  



  11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 6 -                                                                                                 285_СД_ИВРЛС_2-2-2 
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    
60 &С1545-260-1 

варіант 1 
Трос оц., діаметр 7 мм м 16 53,91 

862,56 
52,50 

840,00 
0,35 
5,60 

1,06 
16,96 

  

                    
61 +С1545-401 

варіант 1 
Затискач анкерний [натяжний] [4х50-120] 
GUKo1 

шт 2 413,58 
827,16 

405,00 
810,00 

0,47 
0,94 

8,11 
16,22 

  

                    
62 +С1545-171 

варіант 1 
Рукавичка термоусаджувальна ТР4 70-120 шт 7 114,29 

800,03 
112,00 
784,00 

0,05 
0,35 

2,24 
15,68 

  

                    
63 &1-41-35-102 

варіант 1 
Вимикач автоматичний e.mcb.stand.45.2.C20 шт 6 123,83 

742,98 
121,30 
727,80 

0,1 
0,60 

2,43 
14,58 

  

                    
64 &1-41-35-102 

варіант 2 
Вимикач автоматичний e.mcb.stand.45.2.C16 шт 6 123,83 

742,98 
121,30 
727,80 

0,1 
0,60 

2,43 
14,58 

  

                    
65 &С1545-488- 

1-ИНБ-5 
варіант 1 

Стальна бандажна стрічка для кріплення 
гаків Sісаmе ІF 207 

м 12 47,13 
565,56 

46,17 
554,04 

0,04 
0,48 

0,92 
11,04 

  

                    
66 +С113-132 

варіант 1 
Труби сталеві електрозварні 32х3мм м 3,5 157,76 

552,16 
156,00 
546,00 

0,59 
2,07 

1,17 
4,09 

  

                    
67 &С1545-262- 

16 
варіант 1 

Трубка поліетиленова Ф40мм м 23 21,81 
501,63 

21,00 
483,00 

0,38 
8,74 

0,43 
9,89 

  

                    
68 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0045798 102366,07 

468,82 
100000,00 

457,98 
358,89 

1,64 
2007,18 

9,20 
  

                    
69 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 

марка А 
кг 0,6248 566,61 

354,02 
554,73 
346,60 

0,77 
0,48 

11,11 
6,94 

  

                    
70 С115-125 Плакат попереджувальний шт 1 349,39 

349,39 
341,48 
341,48 

1,06 
1,06 

6,85 
6,85 

  

                    
71 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,3082 932,83 

287,50 
914,23 
281,77 

0,31 
0,10 

18,29 
5,63 

  

                    
72 &С1-1092-8 

варіант 1 
Талреп М14 (гак-кільце) шт 2 137,86 

275,72 
135,00 
270,00 

0,16 
0,32 

2,7 
5,40 
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73 &С1115-1433- 

15 
варіант 3 

Наконечник DL-16 шт 24 11,28 
270,72 

11,00 
264,00 

0,06 
1,44 

0,22 
5,28 

  

                    
74 &С1545-479- 

60 
варіант 1 

Гак універсальний CSC16uz шт 2 128,21 
256,42 

125,00 
250,00 

0,7 
1,40 

2,51 
5,02 

  

                    
75 +С111-1721- 

11А 
варіант 1 

Стрiчка сигнальна "Обережно, кабель!", 
300мм 

м 34 6,71 
228,14 

6,58 
223,72 

__-__ 
  -     

0,13 
4,42 

  

                    
76 +С113-129 

варіант 1 
Труби сталеві електрозварні 16х3мм м 3 72,79 

218,37 
72,00 

216,00 
0,25 
0,75 

0,54 
1,62 

  

                    
77 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 

180х6 мм 
шт 0,74071 247,9 

183,62 
242,78 
179,83 

0,26 
0,19 

4,86 
3,60 

  

                    
78 &С1545-479- 

60 
варіант 2 

Гак GHP 12 шт 2 82,31 
164,62 

80,00 
160,00 

0,7 
1,40 

1,61 
3,22 

  

                    
79 &С1115-1433- 

15 
варіант 2 

Наконечник DL-50 шт 8 20,46 
163,68 

20,00 
160,00 

0,06 
0,48 

0,4 
3,20 

  

                    
80 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,0035 44202,02 

154,71 
42976,42 

150,42 
358,89 

1,26 
866,71 

3,03 
  

                    
81 &С1545-130- 

ИНБ1 
варіант 1 

Наконечник DT-10 шт 4 35,7 
142,80 

35,00 
140,00 

__-__ 
  -     

0,7 
2,80 

  

                    
82 &С1110-132- 

С7 
варіант 1 

Стяжний хомут ССD 9-42 шт 14 9,58 
134,12 

9,00 
126,00 

0,39 
5,46 

0,19 
2,66 

  

                    
83 &С1545-489- 

1-ИНБ-4 
варіант 1 

Пряжка [скріпка] Sісаmе СF 20 шт 12 10,21 
122,52 

10,00 
120,00 

0,01 
0,12 

0,2 
2,40 
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84 &С10-90405- 

181-ИНБ 
варіант 1 

Стрічка сигнальна ЛСЕ-300 "Обережно, 
кабель" 

м 34 3,57 
121,38 

3,50 
119,00 

__-__ 
  -     

0,07 
2,38 

  

                    
85 +15095-1072 Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 

ПВ1 
1000м 0,004 28071,72 

112,29 
27500,00 

110,00 
21,29 
0,09 

550,43 
2,20 

  

                    
86 С157-237 Проводи силові з полівінілхлоридною 

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, 
переріз 50 мм2 

1000м 0,005 22310,05 
111,55 

21773,78 
108,87 

98,82 
0,49 

437,45 
2,19 

  

                    
87 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,001536 68996,64 

105,98 
67339,52 

103,43 
304,24 

0,47 
1352,88 

2,08 
  

                    
88 &1601-1001-8 DIN-рейка шт. 2 51,04 

102,08 
50,00 

100,00 
0,04 
0,08 

1 
2,00 

  

                    
89 &С1545-265- 

12-С 
варіант 1 

Термоусаджувальна трубка  м 5 18,62 
93,10 

16,50 
82,50 

1,75 
8,75 

0,37 
1,85 

  

                    
90 &С113-1439-П 

варіант 1 
Шина алюмінієва АД31 4х30 м 1 92,41 

92,41 
90,00 
90,00 

0,6 
0,60 

1,81 
1,81 

  

                    
91 &С100-15102- 

1104-31 
варіант 1 

Ізолятор SM51 шт 2 41,16 
82,32 

40,00 
80,00 

0,35 
0,70 

0,81 
1,62 

  

                    
92 С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 
мм 

т 0,00228 30715,29 
70,03 

29837,65 
68,03 

275,38 
0,63 

602,26 
1,37 

  

                    
93 С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 

з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 
мм 

т 0,000945 65974,4 
62,35 

64328,18 
60,79 

352,6 
0,33 

1293,62 
1,23 

  

                    
94 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 

діаметр різьби 12-[14] мм 
т 0,00108 57034,14 

61,60 
55563,22 

60,01 
352,6 
0,38 

1118,32 
1,21 

  

                    
95 &С1-1071-1-1 Дюбель-шуруп 6х40 мм шт 100 0,61 

61,00 
0,60 

60,00 
__-__ 

  -     
0,01 
1,00 
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96 С1545-248 Скоби будівельні кг 2 28,77 

57,54 
27,83 
55,66 

0,38 
0,76 

0,56 
1,12 

  

                    
97 &С100-2405- 

1651 
варіант 1 

Наконечник-гільза НГ 35-16 1000шт 0,024 2379,47 
57,11 

2300,00 
55,20 

32,81 
0,79 

46,66 
1,12 

  

                    
98 С157-234 Проводи силові з полівінілхлоридною 

ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, 
переріз 16 мм2 

1000м 0,006 7788,62 
46,73 

7590,07 
45,54 

45,83 
0,27 

152,72 
0,92 

  

                    
99 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,1001 413,51 

41,39 
405,09 
40,55 

0,31 
0,03 

8,11 
0,81 

  

                    
100 +С1545-244 Скоби дволапкові К146П 100шт 0,1632 206,13 

33,64 
200,00 
32,64 

2,09 
0,34 

4,04 
0,66 

  

                    
101 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,2503 125,24 

31,35 
122,67 
30,70 

0,11 
0,03 

2,46 
0,62 

  

                    
102 С111-414 Фарба олійна спеціальна густотерта для 

зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 
т 0,0004 66204,55 

26,48 
64381,70 

25,75 
524,72 

0,21 
1298,13 

0,52 
  

                    
103 С1545-539 Затискач плашковий  ПС 1-1 шт 1 22,7 

22,70 
22,25 
22,25 

__-__ 
  -     

0,45 
0,45 

  

                    
104 +С1545-541 Затискач плашковий  ПА 1-1 шт 1 22,44 

22,44 
22,00 
22,00 

__-__ 
  -     

0,44 
0,44 

  

                    
105 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,00062135 34867,5 

21,66 
33824,93 

21,02 
358,89 

0,22 
683,68 

0,42 
  

                    
106 С1545-242 Скобки для проводів кабелів дволапкові 

К731 
100шт 0,0306 611,57 

18,71 
599,38 
18,34 

0,2 
0,01 

11,99 
0,36 

  

                    
107 С157-173 Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 

мм2 
т 0,00012 150633,77 

18,08 
147325,51 

17,68 
354,66 

0,04 
2953,6 

0,36 
  

                    
108 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 

6,5 мм 
т 0,00052 24032,41 

12,50 
23285,81 

12,11 
275,38 

0,14 
471,22 

0,25 
  

                    
109 С1546-71 Мастило АМС-1 т 0,0001 96287,12 

9,63 
93808,24 

9,38 
590,9 
0,06 

1887,98 
0,19 
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110 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0168 454,98 
7,64 

445,62 
7,49 

0,44 
0,01 

8,92 
0,14 

  

                    
111 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00006 94574,9 

5,67 
92124,86 

5,53 
595,63 

0,04 
1854,41 

0,10 
  

                    
112 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,0001 31863,74 

3,19 
30643,33 

3,06 
595,63 

0,06 
624,78 

0,07 
  

                    
113 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,07514 11,88 

0,89 
5,79 
0,44 

5,86 
0,44 

0,23 
0,01 

  

                    
114 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,00003 21224,36 

0,64 
20203,12 

0,61 
605,08 

0,02 
416,16 

0,01 
  

                    
115 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,0074 53,11 

0,39 
43,30 
0,32 

8,77 
0,06 

1,04 
0,01 

  

                    
116 С1545-296 Електроди ВЛ-10, вольфрамові т 0,000000044 1282185,86 

0,06 
1256647,02 

0,06 
397,94 

  -     
25140,9 

  -     
  

                    

    Енергоносiї машин, врахованих в складi 
загальновиробничих витрат     

          

                    
117 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,4457 4,9416 

12,09 
4,9416 
12,09 

    

                    
118 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1094 184,55 

20,18 
184,55 
20,18 

    

                    
     Разом  грн.   32,27 32,27       

                    
     Разом по розділу III грн.   135674,80 132478,48 619,30 2577,02   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 142,512           
    Мастильні матеріали кг 7,958           
    Гідравлічна рідина кг 1,44           
    Бензин л 135,961           
    Дизельне паливо л 27,54           

  



  11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 11 -                                                                                                 285_СД_ИВРЛС_2-2-2 
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 жовтня"  2023 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  
                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 



  1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              - 1 -                                                                                                        285_СД_ЛС2_2-2-3 
"Капітальний ремонт будівлі КНП «Перша Черкаська міська лікарня» за 
адресою : вул. Дахнівська 32,  м. Черкаси (встановлення джерела резервного 
живлення). Коригування "  

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-2-3 
придбання обладнання 

КНП "Перша Черкаська міська лікарня" 
      
Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 715,276 тис. грн.     
Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2023  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 1501-4021 

варіант 1 Дизель генератор YOUNES BROS;   ( маса=0,4) шт 1 587100,00 587100 

2 & 1517-2039- 
23 
варіант 1 

Щит П АВР-0,4-250-54У1 на три вводи EATON;   ( маса=0,014) 
шт 1 123333,33 123333 

     Разом        710433 
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати        4843 
              
     Всього по кошторису       715276 
              
              

  
                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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