

Кременчуцької гімназії №23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  
 Полтавської області  
 (назва організації, що затверджує)

## Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 565,910 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 380 - 99 від 22.12.2023 року Про затвердження проектної документації за  
 робоче проєктом «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття  
 № 2 Кременчуцької гімназії №23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської  
 області по вул. Олександрівській, 18, в м. Кременчуці Полтавської області»

"22" грудня 2023 р.

Директор

Олена Гатушина

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 03/23-2023

«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Олександрівській, 18, в м. Кременчуці Полтавської області»

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат   | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |  | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01                                       | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b><br>«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Олександрівській, 18, в м. Кременчуці Полтавської області» | 403,634                       | -                                 | -            | 403,634           |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>   | 403,634                       | -                                 | -            | 403,634           |
|       |   | <b>Разом по главах 1-7:</b>  | 403,634                       | -                                 | -            | 403,634           |
|       |   | <b>Разом по главах 1-8:</b>  | 403,634                       | -                                 | -            | 403,634           |
|       |   | <b>Разом по главах 1-9:</b>  | 403,634                       | -                                 | -            | 403,634           |

| 1 | 2                | 3   | 4       | 5 | 6       | 7       |
|---|------------------|---|---------|---|---------|---------|
|   |                  | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>            |         |   |         |         |
| 2 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                  | -       | - | 6,055   | 6,055   |
|   |                  | <b>Разом по главі 10:</b>   | -       | - | 6,055   | 6,055   |
|   |                  | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> |         |   |         |         |
| 3 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт (включаючи вартість проходження експертизи)            | -       | - | 48,948  | 48,948  |
| 4 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду   | -       | - | 7,120   | 7,120   |
|   |                  | <b>Разом по главі 12:</b>   | -       | - | 56,068  | 56,068  |
|   |                  | <b>Разом по главах 1-12:</b>  | 403,634 | - | 62,123  | 465,757 |
|   | Настанова [4.38] | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>   | 10,062  | - | -       | 10,062  |
|   | Настанова [4.39] | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>   | -       | - | 5,117   | 5,117   |
|   |                  | <b>Разом</b>  | 413,696 | - | 67,240  | 480,936 |
|   | Настанова [4.43] | <b>Податок на додану вартість</b>   | -       | - | 84,974  | 84,974  |
|   |                  | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                              | 413,696 | - | 152,214 | 565,910 |



Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

