

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Громадська будівля, спортзал

Кошторисна вартість об'єкта 45758,208 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 45,43383 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 6497,645 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	23534,364	-	23534,364	21,40314	3025,524	-
2	02-01-02	на господарсько-питний водопровід	899,142	-	899,142	0,47636	67,919	-
3	02-01-03	на каналізація побутова	657,69	-	657,69	0,63765	93,048	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	3366,742	-	3366,742	5,86351	829,855	-
5	02-01-05	на монтаж система автоматичної пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень	204,599	-	204,599	0,76445	100,807	-
6	02-01-06	на монтаж система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	208,451	-	208,451	0,52905	71,655	-
7	02-01-07	на монтаж блискавкозахисту	275,93	-	275,93	0,69376	98,038	-
8	02-01-08	на опалення, кондиціювання	3649,02	-	3649,02	2,26310	320,201	-
9	02-01-09	на Вентиляція	3835,137	-	3835,137	2,62227	352,285	-
10	02-01-010	на Пусконаладжувальні роботи	327,77	-	327,77	1,52650	297,972	-
11	02-01-011	на влаштування сонячної електростанції	2503,008	-	2503,008	7,95760	1141,869	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Обладнання	-	3219,471	3219,471	-	-	-
13	02-01-013	на Укриття	519,051	2557,833	3076,884	0,69644	98,472	-
		Всього:	39980,904	5777,304	45758,208	45,43400	6497,645	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Шворак

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Дубина

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>20.55006</u>	<u>0.45878</u>	<u>0.3943</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.40314</u>	<u>-</u>	<u>21.40314</u>
		2901,543	63,714	60,267	-	-	3025,524	-	3025,524
02-01-02	господарсько-питний водопровід	<u>0.46386</u>	<u>-</u>	<u>0.0125</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.47636</u>	<u>-</u>	<u>0.47636</u>
		66,113	-	1,806	-	-	67,919	-	67,919
02-01-03	каналізація побутова	<u>0.6151</u>	<u>-</u>	<u>0.02255</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.63765</u>	<u>-</u>	<u>0.63765</u>
		89,899	-	3,149	-	-	93,048	-	93,048
02-01-04	електромонтажні роботи	<u>0.02208</u>	<u>5.59806</u>	<u>0.24337</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.86351</u>	<u>-</u>	<u>5.86351</u>
		2,533	789,865	37,457	-	-	829,855	-	829,855
02-01-05	монтаж система автоматичної пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень	<u>-</u>	<u>0.75828</u>	<u>0.00617</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.76445</u>	<u>-</u>	<u>0.76445</u>
		-	99,848	0,959	-	-	100,807	-	100,807
02-01-06	монтаж система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u>	<u>0.52352</u>	<u>0.00553</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.52905</u>	<u>-</u>	<u>0.52905</u>
		-	70,799	0,856	-	-	71,655	-	71,655
02-01-07	монтаж блискавкозахисту	<u>0.10122</u>	<u>0.5616</u>	<u>0.03094</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.69376</u>	<u>-</u>	<u>0.69376</u>
		13,477	79,698	4,863	-	-	98,038	-	98,038
02-01-08	опалення, кондиціонування	<u>1.27609</u>	<u>0.93494</u>	<u>0.05207</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.2631</u>	<u>-</u>	<u>2.2631</u>
		176,196	135,85	8,155	-	-	320,201	-	320,201
02-01-09	Вентиляція	<u>2.30896</u>	<u>0.3024</u>	<u>0.01091</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.62227</u>	<u>-</u>	<u>2.62227</u>
		310,682	39,974	1,629	-	-	352,285	-	352,285
02-01-10	Пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u>	<u>0.3312</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.1953</u>	<u>1.5265</u>	<u>-</u>	<u>1.5265</u>
		-	64,647	-	-	233,325	297,972	-	297,972
02-01-11	влаштування сонячної електростанції	<u>-</u>	<u>7.68338</u>	<u>0.27422</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.9576</u>	<u>-</u>	<u>7.9576</u>
		-	1096,754	45,115	-	-	1141,869	-	1141,869
02-01-12	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	Укриття	<u>0.52275</u>	<u>0.12261</u>	<u>0.05108</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.69644</u>	<u>-</u>	<u>0.69644</u>
		72,854	17,251	8,367	-	-	98,472	-	98,472

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>25.86012</u> 3633,297	<u>17.275</u> 2458,4	<u>1.10364</u> 172,623	<u>-</u> -	<u>1.1953</u> 233,325	<u>45.434</u> 6497,645	<u>-</u> -	<u>45.434</u> 6497,645

Склав \_\_\_\_\_ Шворак

Перевірів \_\_\_\_\_ Дубина

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 2503,517 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,59160 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 352,748 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Мережі водопостачання та водовідведення	573,54	-	573,54	0,78048	107,381	-
2	06-01-02	на Зливова каналізація	1369,651	-	1369,651	1,23595	169,878	-
3	06-01-03	на Зовнішнє освітлення	560,326	-	560,326	0,57517	75,489	-
----- Всього:			2503,517	-	2503,517	2,59200	352,748	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Шворак

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Дубина

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Мережі водопостачання та водовідведення	<u>0.59992</u> 77,417	<u>0.00485</u> 0,689	<u>0.17571</u> 29,275	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.78048</u> 107,381	<u>-</u> -	<u>0.78048</u> 107,381
06-01-02	Злизова каналізація	<u>0.9874</u> 128,949	<u>-</u> -	<u>0.24855</u> 40,929	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.23595</u> 169,878	<u>-</u> -	<u>1.23595</u> 169,878
06-01-03	Зовнішнє освітлення	<u>0.19692</u> 22,788	<u>0.33047</u> 44,999	<u>0.04778</u> 7,702	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.57517</u> 75,489	<u>-</u> -	<u>0.57517</u> 75,489
	Разом :	<u>1.78424</u> 229,154	<u>0.335</u> 45,688	<u>0.47204</u> 77,906	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.592</u> 352,748	<u>-</u> -	<u>2.592</u> 352,748

Склав \_\_\_\_\_

Шворак \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_

Дубина \_\_\_\_\_

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 6946,957 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 8,78285 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1200,674 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	6658,813	288,144	6946,957	8,78285	1200,674	-
		Всього:	6658,813	288,144	6946,957	8,78300	1200,674	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Шворак

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Дубина

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>8.42482</u>	<u>-</u>	<u>0.35803</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.78285</u>	<u>-</u>	<u>8.78285</u>
		1141,792	-	58,882	-	-	1200,674	-	1200,674
	Разом :	<u>8.42482</u>	<u>-</u>	<u>0.35803</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.783</u>	<u>-</u>	<u>8.783</u>
		1141,792	-	58,882	-	-	1200,674	-	1200,674

Склав \_\_\_\_\_ Шворак

Перевірів \_\_\_\_\_ Дубина