

Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області (Коригування)

29

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-06
на відкриті складські майданчики
Тимчасовий будмайданчик

Основа:
 креслення (специфікації) № 16-00.01–3

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

8,199 тис. грн.
 0,02394 тис.люд.год.
 1,989 тис. грн.
 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-57-8	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг під час роботи вище нульових відміток, 2 група ґрунту	1000 м3	0,1086	66475,27 6230,34	60244,93 9114,50	7219	677	6542 990	98,9100 95,8507	10,74 10,41
		Разом прямі витрати по кошторису					7219	677	6542 990		10,74 10,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7219 1667 980 2,79 322 8199				

		Всього по кошторису					8199				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					23,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1989				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]