

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 «спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (садок)" розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 138." Коригування

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи**

-

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР8-4-1	0,0929	<u>17,2560</u> 1,60	0,12	<u>2,0707</u> 0,19	285,79	<u>591,79</u> 55	<u>2566,83</u> 238	<u>694,90</u> 65	7,48	<u>129,07</u> 12	<u>1415,76</u> 132
3	КБ10-96-2	0,0209	<u>230,8064</u> 4,82	0,12	<u>27,6968</u> 0,58	285,79	<u>7915,46</u> 165	<u>44028,61</u> 920	<u>11427,70</u> 239	7,48	<u>1726,43</u> 36	<u>21069,59</u> 440
4	КБ10-28-3	0,0532	<u>67,3056</u> 3,58	0,12	<u>8,0767</u> 0,43	285,79	<u>2308,23</u> 123	<u>12683,75</u> 675	<u>3298,24</u> 175	7,48	<u>503,45</u> 27	<u>6109,92</u> 325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР6-13-1	0,01	<u>226,0705</u> 2,26	0,12	<u>27,1285</u> 0,27	285,79	<u>7753,04</u> 78	<u>35496,32</u> 355	<u>9514,86</u> 95	7,48	<u>1691,01</u> 17	<u>18958,91</u> 190
6	КР6-14-1	0,0608	<u>53,6160</u> 3,26	0,12	<u>6,4339</u> 0,39	285,79	<u>1838,75</u> 112	<u>8130,33</u> 494	<u>2193,20</u> 134	7,48	<u>401,05</u> 24	<u>4433,00</u> 270
7	КБ10-9-1	0,119	<u>91,9680</u> 10,94	0,12	<u>11,0362</u> 1,31	285,79	<u>3154,02</u> 375	<u>16377,66</u> 1949	<u>4296,97</u> 512	7,48	<u>687,92</u> 82	<u>8138,91</u> 969
8	КБ10-9-1	0,0826	<u>91,9680</u> 7,60	0,12	<u>11,0362</u> 0,91	285,79	<u>3154,02</u> 261	<u>16377,66</u> 1353	<u>4296,97</u> 354	7,48	<u>687,92</u> 57	<u>8138,91</u> 672
9	КБ46-27-2	0,2	<u>60,7583</u> 12,15	0,12	<u>7,2910</u> 1,46	285,79	<u>2083,69</u> 417	<u>10538,48</u> 2108	<u>2776,88</u> 555	7,48	<u>454,47</u> 91	<u>5315,04</u> 1063
10	КР17-4-5	0,06	<u>26,9560</u> 1,62	0,097	<u>2,6147</u> 0,16	285,79	<u>747,26</u> 45	<u>4403,26</u> 264	<u>1133,11</u> 68	7,66	<u>206,48</u> 12	<u>2086,85</u> 125
11	КР20-40-1	24	<u>1,9560</u> 46,94	0,12	<u>0,2347</u> 5,63	285,79	<u>67,08</u> 1610	<u>290,96</u> 6983	<u>78,77</u> 1891	7,48	<u>14,63</u> 351	<u>160,48</u> 3852
12	С311-30-М	24	<u>0,4110</u> 9,86	0,12	<u>0,0493</u> 1,18	285,79	<u>14,10</u> 338	<u>83,84</u> 2012	<u>21,55</u> 517	7,48	<u>3,07</u> 74	<u>38,72</u> 929
13	КБ26-30-1	2,864	<u>1,9872</u> 5,69	0,092	<u>0,1828</u> 0,52	285,79	<u>52,25</u> 150	<u>333,09</u> 954	<u>84,77</u> 242	7,15	<u>14,21</u> 41	<u>151,23</u> 433
15	КБ15-80-2	0,2864	<u>321,2132</u> 92,00	0,12	<u>38,5456</u> 11,04	285,79	<u>11015,94</u> 3155	<u>59255,65</u> 16971	<u>15459,75</u> 4428	7,48	<u>2402,67</u> 688	<u>28878,36</u> 8271
29	КБ34-57-1	1,1593	<u>41,7511</u> 48,41	0,12	<u>5,0101</u> 5,81	285,79	<u>1431,85</u> 1660	<u>6912,72</u> 8014	<u>1835,81</u> 2128	7,48	<u>312,30</u> 362	<u>3579,96</u> 4150
31	КБ15-80-4	0,0576	<u>175,5824</u> 10,11	0,12	<u>21,0699</u> 1,21	285,79	<u>6021,56</u> 347	<u>33868,60</u> 1951	<u>8775,84</u> 505	7,48	<u>1313,36</u> 76	<u>16110,76</u> 928
39	ХБ4-8-1	0,2223	<u>352,7418</u> 78,41	0,12	<u>42,3290</u> 9,41	285,79	<u>12097,21</u> 2689	<u>68989,24</u> 15336	<u>17839,02</u> 3965	7,48	<u>2638,51</u> 587	<u>32574,74</u> 7241
43	ХБ4-11-3	0,2223	<u>99,8292</u> 22,19	0,12	<u>11,9795</u> 2,66	285,79	<u>3423,62</u> 761	<u>20637,69</u> 4588	<u>5293,49</u> 1177	7,48	<u>746,72</u> 166	<u>9463,83</u> 2104
45	КР17-11-1	0,06	<u>182,7275</u> 10,96	0,097	<u>17,7246</u> 1,06	285,79	<u>5065,50</u> 304	<u>32941,77</u> 1977	<u>8361,60</u> 502	7,66	<u>1399,69</u> 84	<u>14826,79</u> 890
47	КР15-120-1	0,01	<u>362,2247</u> 3,62	0,105	<u>38,0336</u> 0,38	285,79	<u>10869,62</u> 109	<u>60731,90</u> 608	<u>15752,33</u> 157	8,7	<u>3151,35</u> 32	<u>29773,30</u> 298
49	КР15-122-10	5	<u>2,5080</u> 12,54	0,105	<u>0,2633</u> 1,32	285,79	<u>75,26</u> 376	<u>430,75</u> 2154	<u>111,32</u> 557	8,7	<u>21,82</u> 109	<u>208,40</u> 1042
51	КР12-66-1	0,0527	<u>9,7080</u> 0,51	0,12	<u>1,1650</u> 0,06	285,79	<u>332,93</u> 18	<u>1444,07</u> 76	<u>390,94</u> 20	7,48	<u>72,62</u> 4	<u>796,49</u> 42
53	КР11-30-1	0,0527	<u>363,8834</u> 19,18	0,12	<u>43,6660</u> 2,30	285,79	<u>12479,31</u> 658	<u>71150,54</u> 3749	<u>18398,57</u> 970	7,48	<u>2721,85</u> 143	<u>33599,73</u> 1771
55	КБ15-182-1	0,0542	<u>106,0729</u> 5,75	0,12	<u>12,7287</u> 0,69	285,79	<u>3637,75</u> 197	<u>18452,37</u> 1000	<u>4859,83</u> 264	7,48	<u>793,43</u> 43	<u>9291,01</u> 504
56	КБ15-182-3	0,0542	<u>50,4702</u> 2,73	0,12	<u>6,0564</u> 0,33	285,79	<u>1730,87</u> 94	<u>9308,16</u> 505	<u>2428,59</u> 132	7,48	<u>377,52</u> 20	<u>4536,98</u> 246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	КР12-49-5	0,0542	<u>52,6093</u> 2,85	0,12	<u>6,3131</u> 0,34	285,79	<u>1804,23</u> 98	<u>9151,60</u> 496	<u>2410,28</u> 131	7,48	<u>393,52</u> 21	<u>4608,03</u> 250
Разом:			419,58		49,64		14195	75730	19783		3159	37137

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (14195 + 75730 * 1) * 0,0078 = \mathbf{701 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (14195 + 75730 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{154 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (14195 + 75730 * 1) * 0,003739 = \mathbf{336 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнопромислові витрати: 37137 + 701 + 154 + 336 = 38328 грн.

Склав кошторисник Н.М. Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 «спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (садок)" розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 138." Коригування
111-2025-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи**

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 «спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (садок)" розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 138." Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	312,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46922 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	89,925 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,15									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Фасад									
1	КР8-4-1	Розбирання зливів з листової сталі	100м	0,0929	<u>2566,83</u>	-	238	238	-	17,2560	1,60
					2566,83	-			-	-	-
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0088	<u>6735,50</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ10-96-2 K=1,15, K=0, 7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних короб із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0209	<u>45109,08</u> 43224,91	<u>1869,75</u> 803,70	943	903	<u>39</u> 17	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>4,75</u> 0,07
4	КБ10-28-3 K=0,8	Демонтаж дверних прорізів з готових дверних блоків з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0532	<u>15841,13</u> 10355,89	<u>5415,58</u> 2327,86	843	551	<u>288</u> 124	<u>57,4848</u> 9,8208	<u>3,06</u> 0,52
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>36556,13</u> 34525,13	<u>2001,20</u> 971,19	366	345	<u>20</u> 10	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0608	<u>8130,33</u> 8130,33	<u>-</u> -	494	494	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>3,26</u> -
7	КБ10-9-1 K=0,4	Зняття обшивки стін з гіпсокартонних плит	100м2	0,119	<u>16404,80</u> 16377,66	<u>-</u> -	1952	1949	<u>-</u> -	<u>91,9680</u> -	<u>10,94</u> -
8	КБ10-9-1 K=0,4	Зняття обшивки стін з ОСБ плит	100м2	0,0826	<u>16404,80</u> 16377,66	<u>-</u> -	1355	1353	<u>-</u> -	<u>91,9680</u> -	<u>7,60</u> -
9	КБ46-27-2	Частковий демонтаж з/б стіни	1 м3	0,2	<u>13227,59</u> 8093,55	<u>5134,04</u> 2444,93	2646	1619	<u>1027</u> 489	<u>47,1240</u> 13,6343	<u>9,42</u> 2,73
		Демонтаж комунікацій системи освітлення та ін. систем на фасадах									
10	КР17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,06	<u>4403,26</u> 4403,26	<u>-</u> -	264	264	<u>-</u> -	<u>26,9560</u> -	<u>1,62</u> -
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	24	<u>290,96</u> 290,96	<u>-</u> -	6983	6983	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>46,94</u> -
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	24	<u>350,95</u> -	<u>350,95</u> 83,84	8423	-	<u>8423</u> 2012	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 9,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					24507	14699	<u>9797</u> 2652		<u>91,40</u> 13,23
		Разом будівельні роботи, грн.					24507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11				
		всього заробітна плата, грн.					17351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3579				
		Всього будівельні роботи, грн.					33751				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					33751				
		Розділ 2. Фасад									
		Вентильований фасад									

13	КБ26-30-1 К=1,15	Улаштування вітрозахисного шару фасада	10 м2	2,864	<u>333,09</u>	-	954	954	-	1,9872	5,69
					333,09	-			-	-	-
14	С111-1720 варіант 1	Мембрана супердифузійна 115г/м2	м2	32,936	<u>111,59</u>	-	3675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ15-80-2 К=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,2864	<u>59901,93</u>	<u>696,70</u>	17156	16847	<u>200</u>	<u>318,9594</u>	<u>91,35</u>
					58822,49	433,16			124	2,2538	0,65
16	& С111-1138-ФК варіант 1	Виготовлені фасадні касетні панелі з загибами під кріплення, товщиною 0,7мм РЕ	м2	26,2	<u>1878,23</u>	-	49210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С111-1138-ФК варіант 2	Виготовлені фасадні касетні панелі з загибами під кріплення, товщиною 0,7мм РЕ Ral 6002	м2	6,71	<u>1878,23</u>	-	12603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С124-61-1ОС варіант 1	Столік опорний(кронштейн) 80x200,1,50мм оцинкований	шт	121	<u>31,80</u>	-	3848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С111-1747-Н	Прокладка паронітова	шт	121	<u>8,42</u>	-	1019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С111-829-2П варіант 6	Арм. профіль 20*20*50*20*20 1,0	м	90,29	<u>87,25</u>	-	7878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С111-829-2П варіант 5	Арм. профіль 50*50 1,0	м	95,64	<u>71,49</u>	-	6837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С111-148-1ДР варіант 3	Дюбель рамний з комірцем і шестигранним оцинкованим шурупом SFD-W(P), нейлоновий, 10x 80/ 7x 85, REDFIX	шт	243	<u>9,73</u>	-	2364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С111-1849-С19 варіант 1	Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8x19мм	шт	468	<u>1,58</u>	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С111-1849-С19 варіант 2	Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4, 8x19 RAL 9010	шт	394	<u>1,63</u>	-	642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С111-1849-С19 варіант 3	Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4, 8x19 RAL 6002	шт	125	<u>1,63</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ХБ4-8-1 к=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 30 мм до 120 мм	100 м2	0,2223	<u>103241,44</u> 68989,24	- -	22951	15336	- -	352,7418	78,41
40	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	16,6725	<u>107,27</u> -	- -	1788	-	- -	- -	- -
41	C188888-59 варіант 8	Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 30мм	м2	24,453	<u>179,96</u> -	- -	4401	-	- -	- -	- -
42	& C1545-44-1-И варіант 5	Дюбель для кріплення теплоізоляції з металевим цвяхом. 10x80	шт	178	<u>5,20</u> -	- -	926	-	- -	- -	- -
43	ХБ4-11-3 к=1,15	Улаштування декоративної штукатурки Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених	100 м2	0,2223	<u>110732,61</u> 20637,69	- -	24616	4588	- -	99,8292	22,19
44	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча тонована Ceresit CT 16 OD (TX 5) Комунікації системи освітлення та ін. систем на фасадах	кг	16,6725	<u>109,48</u> -	- -	1825	-	- -	- -	- -
45	КР17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,06	<u>33089,44</u> 32492,93	<u>486,92</u> 448,84	1985	1950	<u>29</u> 27	<u>180,3660</u> 2,3615	<u>10,82</u> 0,14
46	C1547-7 варіант 1	Світлодіодний прожектор LED 50w Вентрешітки на фасадах будівлі	шт	6	<u>629,53</u> -	- -	3777	-	- -	- -	- -
47	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм (5 шт - наростити до існуючих)	100м2	0,01	<u>70033,76</u> 60558,42	<u>212,72</u> 173,48	700	606	<u>2</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>3,61</u> 0,01
48	C113-193 варіант 2	Труби вентиляційні, діаметр 200 мм	м	1,6	<u>841,19</u> -	- -	1346	-	- -	- -	- -
49	КР15-122-10	Установлення ґрат	ґрати	5	<u>435,20</u> 430,75	- -	2176	2154	- -	2,5080	12,54
50	C130-604-1 варіант 2	Вентрешітки квадратні	шт	5	<u>382,58</u> -	- -	1913	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					239304	52307	<u>419</u> 246		<u>282,63</u> 1,30
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239304				186578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52553 26180 33,41 9551 265484				
		Всього по розділу 2					265484				
		Розділ 3. Укоси Улаштування верхнього та бокового оздоблення в площині стіни вздовж внутрішніх укосів									
51	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,0527	<u>1444,07</u> 1444,07	-	76	76	-	9,7080	0,51
52	С111-2014-7 варіант 2	Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 про	л	0,1054	<u>601,56</u> -	-	63	-	-	-	-
53	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0527	<u>71202,52</u> 70537,88	<u>664,64</u> 612,66	3752	3717	<u>35</u> 32	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>19,01</u> 0,17
54	С111-2012-1 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ 25	кг	158,1	<u>17,13</u> -	-	2708	-	-	-	-
55	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0542	<u>18833,28</u> 18440,72	<u>12,63</u> 11,65	1021	999	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>5,75</u> -
56	КБ15-182-3 к=1,7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 до товщини 2,7 мм	100м2	0,0542	<u>9315,32</u> 9293,31	<u>16,11</u> 14,85	505	504	<u>1</u> 1	<u>50,3921</u> 0,0781	<u>2,73</u> -
57	С111-2014-7 варіант 2	Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 про	л	0,1084	<u>601,56</u> -	-	65	-	-	-	-
58	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	14,634	<u>33,21</u> -	-	486	-	-	-	-
59	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,0542	<u>9295,25</u> 9149,07	<u>2,75</u> 2,53	504	496	-	52,5960 0,0133	2,85 -
60	С111-2014-7 варіант 2	Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 про	л	0,1084	<u>601,56</u> -	-	65	-	-	-	-
61	С1555-100 варіант 2	Фарба акрилова Cerezit СТ 44	кг	4,34	<u>239,49</u> -	-	1039	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10284	5792	<u>37</u> 34	<u>30,85</u> 0,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					10284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4455				
		всього заробітна плата, грн.					5826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2905				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1065				
		Всього будівельні роботи, грн.					13189				

		Всього по розділу 3					13189				
		Разом прямі витрати по кошторису					274095	72798	<u>10253</u>		<u>404,88</u>
									2932		14,70
		Разом будівельні роботи, грн.					274095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191044				
		всього заробітна плата, грн.					75730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38328				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14195				
		Всього будівельні роботи, грн.					312423				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					59				

		Всього по кошторису					312423				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					469,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						89925				

Склав кошторисник _____ Н.М. Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 «спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (садок)" розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 138." Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	392,44	179,85					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	12,44	177,97					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,84	189,88					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	9,86	203,99					
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	49,64	285,91					
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
		коштів на виконання будівельних робіт:								
9.3		у зимовий період	люд.год	-						
9.4		у літній період	люд.год	-						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	469,22					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,30606	<u>506,4</u>				
					154,99				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,2536	<u>438,85</u>				
					988,99				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,48404	<u>185,99</u>				
					90,03				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,1709	<u>834,07</u>				
					142,54				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,395554	<u>827,16</u>				
					327,19				
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,5072	<u>8,39</u>				
					37,82				
16	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,03924	<u>509,99</u>				
					20,01				
17	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,00804	<u>264,58</u>				
					2,13				
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,28815	<u>228,87</u>				
					65,95				
19	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	24	<u>350,95</u>				
					8422,80				
	Разом по розділу II		грн.		10252,45				
	в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	1,926					
		Дизельне паливо	кг	10,459					
		Електроенергія	кВт-год	0,339					
		Стиснене повітря	м3	312,349					
		Мастильні матеріали	кг	0,629					
		Гідравлічна рідина	кг	0,046					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,47568788					
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,99726522					
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0613548					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	31,87433046					
24	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,4949544					
25	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	15,019196742					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
26	&C111-1138-ФК варіант 1	Виготовлені фасадні касетні панелі з загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE	м2	32,97	<u>1878,23</u> 61925,24	<u>1861,54</u> 61374,97	<u>2,71</u> 89,35	<u>13,98</u> 460,92	30 км.
27	&C111-1138-ФК варіант 2	Виготовлені фасадні касетні панелі з загибами під кріплення, товщиною 0,7мм PE RaI 6002	м2	6,71	<u>1878,23</u> 12602,92	<u>1861,54</u> 12490,93	<u>2,71</u> 18,18	<u>13,98</u> 93,81	30 км.
28	+C111-2014-7 варіант 2	Адгезійна ґрунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 рго	л	0,3222	<u>601,56</u> 193,82	<u>589,17</u> 189,83	<u>0,59</u> 0,19	<u>11,8</u> 3,80	30 км.
29	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,000089	<u>606571,74</u> 53,98	<u>594107,16</u> 52,88	<u>571,02</u> 0,05	<u>11893,56</u> 1,05	30 км.
30	&C111-829-2П варіант 6	Арм. профіль 20*20*50*20*20 1,0	м	103,97	<u>87,25</u> 9071,38	<u>85,47</u> 8886,32	<u>0,07</u> 7,28	<u>1,71</u> 177,78	30 км.
31	&C111-829-2П варіант 5	Арм. профіль 50*50 1,0	м	110,11	<u>71,49</u> 7871,76	<u>70,02</u> 7709,90	<u>0,07</u> 7,71	<u>1,4</u> 154,15	30 км.
32	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	25,5645	<u>54,08</u> 1382,53	<u>52,98</u> 1354,41	<u>0,04</u> 1,02	<u>1,06</u> 27,10	30 км.
33	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00025	<u>109788,16</u> 27,45	<u>107266,20</u> 26,82	<u>369,25</u> 0,09	<u>2152,71</u> 0,54	30 км.
34	+C130-604-1 варіант 2	Вентрешітки квадратні	шт	5	<u>382,58</u> 1912,90	<u>375,00</u> 1875,00	<u>0,08</u> 0,40	<u>7,5</u> 37,50	30 км.
35	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08	<u>227,03</u> 18,16	<u>222,13</u> 17,77	<u>0,45</u> 0,04	<u>4,45</u> 0,35	30 км.
36	C142-10-2	Вода	м3	0,05755	<u>80,4</u> 4,63	<u>80,40</u> 4,63	- -	- -	
37	+C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	14,634	<u>33,21</u> 486,00	<u>31,97</u> 467,85	<u>0,59</u> 8,63	<u>0,65</u> 9,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000189	<u>4193,5</u> 0,79	<u>3570,47</u> 0,67	<u>540,8</u> 0,10	<u>82,23</u> 0,02	30 км.
39	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	16,6725	<u>107,27</u> 1788,46	<u>104,55</u> 1743,11	<u>0,62</u> 10,34	<u>2,1</u> 35,01	30 км.
40	C111-1608	Дрантя	кг	0,0439	<u>18,41</u> 0,81	<u>17,17</u> 0,75	<u>0,88</u> 0,04	<u>0,36</u> 0,02	30 км.
41	&C1545-44-1- И варіант 5	Дюбель для кріплення теплоізоляції з металевим цвяхом. 10x80	шт	178	<u>5,2</u> 925,60	<u>5,10</u> 907,80	<u>-</u> -	<u>0,1</u> 17,80	
42	&C111-148- 1ДР варіант 3	Дюбель рамний з комірцем і шестигранним оцинкованим шурупом SFD-W(P), нейлоновий, 10x 80/ 7x 85, REDFIX	шт	280	<u>9,73</u> 2724,40	<u>9,53</u> 2668,40	<u>0,01</u> 2,80	<u>0,19</u> 53,20	
43	&C111-148- 1ДР	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою Premium 10x220мм	шт	229	<u>7,68</u> 1758,72	<u>7,52</u> 1722,08	<u>0,01</u> 2,29	<u>0,15</u> 34,35	
44	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0000501	<u>77831,24</u> 3,90	<u>75700,08</u> 3,79	<u>605,06</u> 0,03	<u>1526,1</u> 0,08	30 км.
45	+C111-1720 варіант 1	Мембрана супердифузійна 115г/м2	м2	32,936	<u>111,59</u> 3675,33	<u>109,17</u> 3595,62	<u>0,23</u> 7,58	<u>2,19</u> 72,13	30 км.
46	+C188888-59 варіант 17	Мінераловатний утеплювач, базальтовий щільність 80 кг/м3 - 150мм	м2	14,285	<u>529,88</u> 7569,34	<u>510,13</u> 7287,21	<u>9,36</u> 133,71	<u>10,39</u> 148,42	30 км.
47	+C188888-59 варіант 19	Мінераловатний утеплювач, базальтовий щільність 80 кг/м3 - 30мм	м2	127,523	<u>131,95</u> 16826,66	<u>120,00</u> 15302,76	<u>9,36</u> 1193,62	<u>2,59</u> 330,28	30 км.
48	+C188888-59 варіант 8	Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 30мм	м2	24,453	<u>179,96</u> 4400,56	<u>167,07</u> 4085,36	<u>9,36</u> 228,88	<u>3,53</u> 86,32	30 км.
49	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,15451	<u>459,06</u> 70,93	<u>450,00</u> 69,53	<u>0,06</u> 0,01	<u>9</u> 1,39	30 км.
50	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,01626	<u>459,06</u> 7,46	<u>450,00</u> 7,32	<u>0,06</u> -	<u>9</u> 0,14	30 км.
51	+C1555-296 варіант 1	Пінополістирол Alpitex EPS 100 L	м2	17,219	<u>667,68</u> 11496,78	<u>653,33</u> 11249,69	<u>1,26</u> 21,70	<u>13,09</u> 225,39	30 км.
52	&C111-1747-Н	Прокладка паронітова	шт	121	<u>8,42</u> 1018,82	<u>8,25</u> 998,25	<u>-</u> -	<u>0,17</u> 20,57	
53	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	133,38	<u>20,17</u> 2690,27	<u>19,50</u> 2600,91	<u>0,27</u> 36,01	<u>0,4</u> 53,35	30 км.
54	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	133,38	<u>25,91</u> 3455,88	<u>25,13</u> 3351,84	<u>0,27</u> 36,01	<u>0,51</u> 68,03	30 км.
55	&C111-1849- C19 варіант 2	Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4, 8x19 RAL 9010	шт	394	<u>1,63</u> 642,22	<u>1,59</u> 626,46	<u>0,01</u> 3,94	<u>0,03</u> 11,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C111-1849-C19 варіант 3	Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4, 8x19 RAL 6002	шт	125	<u>1,63</u> 203,75	<u>1,59</u> 198,75	<u>0,01</u> 1,25	<u>0,03</u> 3,75	
57	&C111-1849-C19 варіант 4	Саморіз по металу з шестигр. голівкою, свердлом і EPDM шайбою, SR"Redfix", 4, 8x19 RAL	шт	21	<u>1,63</u> 34,23	<u>1,59</u> 33,39	<u>0,01</u> 0,21	<u>0,03</u> 0,63	
58	&C111-1849-C19 варіант 1	Саморіз по металу з шістеранною голівкою, свердлом і EPDM,шайбою SR, Redfix оцинкований 4,8x19мм	шт	554	<u>1,58</u> 875,32	<u>1,54</u> 853,16	<u>0,01</u> 5,54	<u>0,03</u> 16,62	
59	+C1547-7 варіант 1	Світлодіодний прожектор LED 50w	шт	6	<u>629,53</u> 3777,18	<u>616,67</u> 3700,02	<u>0,52</u> 3,12	<u>12,34</u> 74,04	30 км.
60	&C124-61-10C варіант 1	Столік опорний(кронштейн) 80x200,1,50мм оцинкований	шт	139	<u>31,8</u> 4420,20	<u>31,13</u> 4327,07	<u>0,05</u> 6,95	<u>0,62</u> 86,18	30 км.
61	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,018	<u>240,45</u> 4,33	<u>234,84</u> 4,23	<u>0,9</u> 0,02	<u>4,71</u> 0,08	30 км.
62	+C113-193 варіант 2	Труби вентиляційні, діаметр 200 мм	м	1,6	<u>841,19</u> 1345,90	<u>826,58</u> 1322,53	<u>8,35</u> 13,36	<u>6,26</u> 10,01	30 км.
63	+C1555-100 варіант 2	Фарба акрилова Cerezit CT 44	кг	4,34	<u>239,49</u> 1039,39	<u>234,24</u> 1016,60	<u>0,55</u> 2,39	<u>4,7</u> 20,40	30 км.
64	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча тонована Ceresit CT 16 OD (TX 5)	кг	16,6725	<u>109,48</u> 1825,31	<u>106,53</u> 1776,12	<u>0,8</u> 13,34	<u>2,15</u> 35,85	30 км.
65	+C111-2012-1 варіант 2	Штукатурка Ceresit CT 25	кг	158,1	<u>17,13</u> 2708,25	<u>16,20</u> 2561,22	<u>0,59</u> 93,28	<u>0,34</u> 53,75	30 км.
66	+C1550-64 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм, тонована	кг	100,035	<u>200,13</u> 20020,00	<u>195,67</u> 19573,85	<u>0,54</u> 54,02	<u>3,92</u> 392,13	30 км.
67	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,0088	<u>6735,5</u> 59,27	<u>6735,5</u> 59,27			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,1031	<u>8,43544</u> 178,01	<u>8,43544</u> 178,01			
69	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0412	<u>159,41</u> 6,57	<u>159,41</u> 6,57			
		Разом	грн.		184,58	184,58			
		Разом по розділу III	грн.		191046,14	186224,38	2003,48	2818,28	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	21,442					
		Стиснене повітря	м3	312,349					
		Мастильні матеріали	кг	0,67					
		Гідравлічна рідина	кг	0,046					
		Бензин	л	2,602					
		Дизельне паливо	л	12,304					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,114728					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 лютого" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник _____ Н.М. Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]