

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 13235,796 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а

Складений за поточними цінами станом на 18 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21	6590,641	582,563	-	7173,204
		<b>Разом по главі 2:</b>	6590,641	582,563	-	7173,204
2	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> Зовнішні електричні мережі	210,244	660,819	-	871,063
		<b>Разом по главі 4:</b>	210,244	660,819	-	871,063

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b> Зовнішні мережі водопостачання, каналізації, дренажу	681,667	-	-	681,667
		<b>Разом по главі 6:</b>	681,667	-	-	681,667
4	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b> Благоустрій	933,348	-	-	933,348
		<b>Разом по главі 7:</b>	933,348	-	-	933,348
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	8415,900	1243,382	-	9659,282
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	8415,900	1243,382	-	9659,282
5	Настанова [4.25]	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	37,872	-	-	37,872
		<b>Разом по главі 9:</b>	37,872	-	-	37,872
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	8453,772	1243,382	-	9697,154
6	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	96,972	96,972
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	145,457	145,457
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	19,394	19,394
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	5,072	5,072
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)ОПЛАТА ЗА ВИДАЧУ СЕРТИФІКАТУ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА	-	-	12,346	12,346
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	279,241	279,241
11	Настанова [4.34]	<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> Вартість проектно-вишукувальних робіт- геологія	-	-	49,128	49,128
12	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт- геодезія	-	-	49,128	49,128
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	174,685	174,685

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,000	15,000
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	39,160	39,160
16	Рахунок	Виготовлення інвентарної справи	-	-	40,000	40,000
-----			-----			-----
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	367,101	367,101
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	8453,772	1243,382	646,342	10343,496
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	173,418	-	-	173,418
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	88,183	88,183
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	202,891	29,841	15,512	248,244
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	153,859	22,630	-	176,489
		<b>Разом</b>	8983,940	1295,853	750,037	11029,830
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	2205,966	2205,966
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	8983,940	1295,853	2956,003	13235,796

Директор філії \_\_\_\_\_ О.В.Павленко

Головний інженер проекту \_\_\_\_\_ І.С.Васильківська  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу \_\_\_\_\_ В.А.Чумальчук