

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 381155,598 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району
Закарпатської області." Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-02	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Винесення ЛЕП-10кВ	1127,350	492,773	-	1620,123
		Разом по главі 1:	1127,350	492,773	-	1620,123
2 3 4 5	02-01 02-02 02-03 02-04	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Блок А	71553,798	14256,422	-	85810,220
		Блок Б	14357,868	3198,770	-	17556,638
		Блок В	5573,730	586,678	-	6160,408
		Інклюзивність (блоки А,Б,В)	2514,968	1025,759	-	3540,727

1	2	3	4	5	6	7
6	02-05	Система відеоспостереження та інтернет	400,446	571,322	-	971,768
		Разом по главі 2:	94400,810	19638,951	-	114039,761
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
7	04-01	Трансформаторна підстанція	1647,330	1214,485	-	2861,815
8	04-02	КЛ-10 кВ	1480,879	-	-	1480,879
9	04-03	КЛ-0,4 кВ	529,468	-	-	529,468
10	04-04	Зовнішні електричні мережі	158,180	-	-	158,180
		Разом по главі 4:	3815,857	1214,485	-	5030,342
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
11	06-01	Котельня	2299,473	10,438	-	2309,911
12	06-02	Зовнішні мережі водопостачання В1	440,965	-	-	440,965
13	06-04	Зовнішні мережі напірної каналізації Кн	697,904	-	-	697,904
14	06-05	Зовнішні теплові мережі	18,582	-	-	18,582
		Разом по главі 6:	3456,924	10,438	-	3467,362
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
15	07-01	Вертильне планування	969,820	-	-	969,820
16	07-02	Мощення	8333,112	-	-	8333,112
17	07-03	Спортивні майданчики	2872,056	-	-	2872,056
18	07-04	Зовнішні сходи	168,582	-	-	168,582
19	07-05	Огородження території	756,907	-	-	756,907
20	07-06	Озеленення	982,189	-	-	982,189
21	07-07	Зовнішнє освітлення	661,149	-	-	661,149
22	07-08	МАФ	20,632	270,526	-	291,158
		Разом по главі 7:	14764,447	270,526	-	15034,973
		Разом по главах 1-7:	117565,388	21627,173	-	139192,561
		Разом по главах 1-8:	117565,388	21627,173	-	139192,561
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
23	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	529,044	-	-	529,044
24	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	317,427	-	-	317,427
25	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	27414,718	27414,718
Разом по главі 9:			846,471	-	27414,718	28261,189
Разом по главах 1-9:			118411,859	21627,173	27414,718	167453,750
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
26	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1674,538	1674,538
27	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2297,216	2297,216
28	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,8 %) (2,8 %)	-	-	4288,136	4288,136
29	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	71,047	71,047
30	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) - кошти на отримання технічних умов та естандартне приєднання до мереж	-	-	-	-
31	Завдання на коригування	Кошти на отримання технічного паспорта	-	-	40,000	40,000
32	Завдання на коригування	Кошти на отримання Замовником сертифікату, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації	-	-	13,929	13,929
Разом по главі 10:			-	-	8384,866	8384,866
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
33	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	742,513	742,513
34	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	86,790	86,790
35	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	473,647	473,647
Разом по главі 12:			-	-	1302,950	1302,950
Разом по главах 1-12:			118411,859	21627,173	37102,534	177141,566
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3368,516	-	-	3368,516
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	953,168	953,168

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2368,237	432,543	742,051	3542,831
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	11946,680	2547,681	-	14494,361
	Настанова [4.43]	Разом	136095,292	24607,397	38797,753	199500,442
		Податок на додану вартість	-	-	39900,088	39900,088
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	136095,292	24607,397	78697,841	239400,530
	Довідка	Понесені витрати	112076,612	700,983	26858,323	139635,918
	Довідка	Понесені витрати	2119,150	-	-	2119,150
	Замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	250291,054	25308,380	105556,164	381155,598

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник