

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція благоустрою прилеглої території

Кошторисна вартість об'єкта 15993,667 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,17813 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3813,430 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 19 липня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Водопостачання та каналізацію. Корикування	1740,259	-	1740,259	0,57621	182,093	-
2	02-01-02	на ЕТР	2617,769	-	2617,769	2,30552	713,849	-
3	02-01-03	на ЕТР (інклюзивність)-додаткові роботи	18,858	-	18,858	0,00442	1,48	-
4	02-01-04	на придбання устаткування ЕТР (обладнання)	-	48,229	48,229	-	-	-
5	02-01-05	на Реконструкція прилеглої території. Майданчики та доріжки. Корикування	3123,949	-	3123,949	1,51929	460,556	-
6	02-01-06	на Реконструкція прилеглої території -Додаткові роботи	605,945	-	605,945	0,29836	89,764	-
7	02-01-07	на Реконструкція прилеглої території - інклюзивність-додаткові роботи	2387,096	-	2387,096	3,74758	1236,017	-
8	02-01-08	на Відновлення плитки ганку. Додаткові роботи	814,215	-	814,215	1,34625	405,279	-
9	02-01-09	на Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Корикування	264,403	-	264,403	0,23672	75,874	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання індивідуальних елементів. Корикування	-	150,694	150,694	-	-	-
11	02-01-011	на Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Додаткові роботи	114,949	-	114,949	0,20414	69,646	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання індивідуальних елементів. Додаткові роботи	-	1621,885	1621,885	-	-	-
13	02-01-013	на Улаштування малих форм. Корикування	117,013	-	117,013	0,07657	23,531	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання малих форм. Корикування	-	15,335	15,335	-	-	-
15	02-01-015	на Огорожа. Додаткові роботи	304,194	-	304,194	0,41301	130,731	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на Огорожа на сходах. Додаткові роботи	340,93	-	340,93	0,35435	115,113	-
17	02-01-017	на Підсилення пройому для встановлення розподільчого щита. Додаткові роботи	9,947	-	9,947	0,02135	6,488	-
18	02-01-018	на Парапетні лави-накладки, відновлення лав. Додаткові роботи	53,6	-	53,6	0,02483	7,223	-
19	02-01-019	на Монолітні ділянки покриття теплотраси. Додаткові роботи	2,112	-	2,112	0,00224	0,686	-
20	02-01-020	на Мнемосхема-додаткові роботи	69,226	-	69,226	0,00406	1,343	-
21	02-01-021	на Озеленення. Коригування	1071,209	-	1071,209	1,04323	293,757	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Акустична система. Обладнання, що не монтується. Додаткові роботи	3,835	498,015	501,85	-	-	-
---	-----	Всього:	13659,509	2334,158	15993,667	12,17813	3813,43	-

Головний інженер проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сопільняк О.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сопільняк О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Водопостачання та каналізацію. Корикування	<u>0,46623</u> 140,403	-	<u>0,10998</u> 41,69	-	-	<u>0,57621</u> 182,093	-	<u>0,57621</u> 182,093
02-01-02	ЕТР	<u>0,56976</u> 162,845	<u>1,59849</u> 505,229	<u>0,13033</u> 43,288	<u>0,00694</u> 2,487	-	<u>2,30552</u> 713,849	-	<u>2,30552</u> 713,849
02-01-03	ЕТР (інклюзивність)-додаткові роботи	-	<u>0,00433</u> 1,446	<u>0,00009</u> 0,034	-	-	<u>0,00442</u> 1,48	-	<u>0,00442</u> 1,48
02-01-04	придбання устаткування ЕТР (обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	Реконструкція прилеглої території. Майданчики та доріжки. Корикування	<u>1,42363</u> 426,438	-	<u>0,09566</u> 34,118	-	-	<u>1,51929</u> 460,556	-	<u>1,51929</u> 460,556
02-01-06	Реконструкція прилеглої території -Додаткові роботи	<u>0,2562</u> 75,484	-	<u>0,04216</u> 14,28	-	-	<u>0,29836</u> 89,764	-	<u>0,29836</u> 89,764
02-01-07	Реконструкція прилеглої території - інклюзивність-додаткові роботи	<u>2,38219</u> 818,642	-	<u>1,36539</u> 417,375	-	-	<u>3,74758</u> 1236,017	-	<u>3,74758</u> 1236,017
02-01-08	Відновлення плитки ганку. Додаткові роботи	<u>1,3274</u> 399,152	-	<u>0,01885</u> 6,127	-	-	<u>1,34625</u> 405,279	-	<u>1,34625</u> 405,279
02-01-09	Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Корикування	<u>0,19294</u> 61,887	-	<u>0,04378</u> 13,987	-	-	<u>0,23672</u> 75,874	-	<u>0,23672</u> 75,874
02-01-010	придбання устаткування Придбання індивідуальних елементів. Корикування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Додаткові роботи	<u>0,10913</u> 34,543	-	<u>0,09501</u> 35,103	-	-	<u>0,20414</u> 69,646	-	<u>0,20414</u> 69,646
02-01-012	придбання устаткування Придбання індивідуальних елементів. Додаткові роботи	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Улаштування малих форм. Коригування	<u>0,03187</u> 9,315	<u>0,0372</u> 11,506	<u>0,0075</u> 2,71	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,07657</u> 23,531	<u>-</u> -	<u>0,07657</u> 23,531
02-01-014	придбання устаткування Придбання малих форм. Коригування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-015	Огорожа. Додаткові роботи	<u>0,40331</u> 127,338	<u>-</u> -	<u>0,0097</u> 3,393	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,41301</u> 130,731	<u>-</u> -	<u>0,41301</u> 130,731
02-01-016	Огорожа на сходах. Додаткові роботи	<u>0,3298</u> 106,033	<u>0,01324</u> 4,939	<u>0,01131</u> 4,141	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35435</u> 115,113	<u>-</u> -	<u>0,35435</u> 115,113
02-01-017	Підсилення пройому для встановлення розподільчого щита. Додаткові роботи	<u>0,02129</u> 6,465	<u>-</u> -	<u>0,00006</u> 0,023	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02135</u> 6,488	<u>-</u> -	<u>0,02135</u> 6,488
02-01-018	Парапетні лави-накладки, відновлення лав. Додаткові роботи	<u>0,02452</u> 7,102	<u>-</u> -	<u>0,00031</u> 0,121	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02483</u> 7,223	<u>-</u> -	<u>0,02483</u> 7,223
02-01-019	Монолітні ділянки покриття теплотраси. Додаткові роботи	<u>0,00211</u> 0,638	<u>-</u> -	<u>0,00013</u> 0,048	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00224</u> 0,686	<u>-</u> -	<u>0,00224</u> 0,686
02-01-020	Мнемосхема-додаткові роботи	<u>0,00385</u> 1,263	<u>-</u> -	<u>0,00021</u> 0,08	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00406</u> 1,343	<u>-</u> -	<u>0,00406</u> 1,343
02-01-021	Озеленення. Коригування	<u>1,01348</u> 282,565	<u>-</u> -	<u>0,02975</u> 11,192	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,04323</u> 293,757	<u>-</u> -	<u>1,04323</u> 293,757
02-01-022	придбання устаткування Акустична система. Обладнання, що не монтується. Додаткові роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>8,55771</u> 2660,113	<u>1,65326</u> 523,12	<u>1,96022</u> 627,71	<u>0,00694</u> 2,487	<u>-</u> -	<u>12,17813</u> 3813,43	<u>-</u> -	<u>12,17813</u> 3813,43

Склад

Сопільняк О.В.

Перевірив