

Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Миколаївського ліцею Миколаївської селищної ради Березівського району Одеської області, що знаходиться за адресою: Одеська область, Березівський район, смт.Миколаївка, вул.Шкільна,22 проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на ОВ**

**Споруда цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Миколаївського ліцею Миколаївської селищної ради
Березівського району**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	629,792 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,46428 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	109,585 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. ОВ									
		Опалення									
1	KP17-16-1	Установлення електричних плит (конвекторів)	шт	7	<u>228,26</u> 188,41	-	1598	1319	-	<u>2,5680</u>	<u>17,98</u>
2	2407-906 варіант 1	Конвектор електричний пересувний Термія Оптіма Плюс Класік EBHA-0,5/230C M	шт	2	<u>2356,76</u> -	-	4714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2407-906 варіант 2	Конвектор електричний пересувний Термія Оптіма Плюс Класік EBNA-1,5/230С М	шт	3	<u>2560,76</u> -	-	7682	-	-	-	-
4	2407-907 варіант 1	Конвектор електричний пересувний Термія Оптіма Плюс Класік EBNA-2,0/230С М Вентсистема П1	шт	2	<u>3479,23</u> -	-	6958	-	-	-	-
5	KP15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1222,15</u> 1222,15	-	1222	1222	-	<u>15,1200</u>	<u>15,12</u>
6	C130-99 варіант 4	Вентилятор С-KVARK-P-70-40-35-2-380	шт	1	<u>26011,64</u> -	-	26012	-	-	-	-
7	KB20-45-1 к=1,15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	фільтр	1	<u>1666,33</u> 1666,33	-	1666	1666	-	<u>21,8592</u>	<u>21,86</u>
8	C1630-734 варіант 2	Фільтр каналний прямокутний С-FKP-70-40	шт	1	<u>1939,60</u> -	-	1940	-	-	-	-
9	KB20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>503,41</u> 285,36	-	503	285	-	<u>4,0800</u>	<u>4,08</u>
10	C130-405 варіант 2	Повітряний клапан з електричним приводом 220 В, з поворотною пружиною С-REG-70- 40-M220	шт	1	<u>8055,15</u> -	-	8055	-	-	-	-
11	KB20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	м2	0,3432	<u>921,26</u> 921,26	-	316	316	-	<u>13,4964</u>	<u>4,63</u>
12	C1545-18 варіант 2	Гнучка вставка С-GKV-70-40	шт	2	<u>1021,12</u> -	-	2042	-	-	-	-
13	KB20-27-5 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	шт	1	<u>138,27</u> 138,27	-	138	138	-	<u>2,0010</u>	<u>2</u>
14	C1630-1119 варіант 2	Шумоглушники с-гкр-70-40	шт	1	<u>7404,11</u> -	-	7404	-	-	-	-
15	KP15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>759,92</u> 759,92	-	760	760	-	<u>11,4240</u>	<u>11,42</u>
16	C1630-1691 варіант 2	Електричний каналний повітрянагрівач С- EVN-70-40-45	шт	1	<u>27579,57</u> -	-	27580	-	-	-	-
17	KM31-1-4	Монтаж щита розподільного	комплек т	1	<u>2869,41</u> 2869,41	-	2869	2869	-	<u>38,6400</u>	<u>38,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1503-1273 варіант 1	Шкаф автоматичного керування системою з електричним нагрівом C-SAU-EN-10	шт	1	<u>12800,00</u> -	-	12800	-	-	-	-
19	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	18	<u>175,41</u> 175,41	-	3157	3157	-	<u>2,5080</u> -	<u>45,14</u> -
20	C111-1756 варіант 2	Металеві решітки нерегульовані RRD25 150x150	шт	2	<u>397,83</u> -	-	796	-	-	-	-
21	C111-1756 варіант 3	Металеві решітки нерегульовані RRD25 250x150	шт	3	<u>460,72</u> -	-	1382	-	-	-	-
22	C111-1756 варіант 4	Металеві решітки нерегульовані RRD25 250x250	шт	4	<u>511,72</u> -	-	2047	-	-	-	-
23	C111-1756 варіант 6	Металеві решітки нерегульовані RRD25 300x150	шт	3	<u>542,32</u> -	-	1627	-	-	-	-
24	C111-1756 варіант 7	Металеві решітки нерегульовані RRD25 400x150	шт	6	<u>603,52</u> -	-	3621	-	-	-	-
25	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>227,44</u> 227,44	-	227	227	-	<u>3,2520</u> -	<u>3,25</u> -
26	C130-605-1 варіант 2	Металеві решітки нерегульовані R050 700x400	шт	1	<u>2903,21</u> -	-	2903	-	-	-	-
27	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	4	<u>276,96</u> 276,96	-	1108	1108	-	<u>3,9600</u> -	<u>15,84</u> -
28	C130-404 варіант 7	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	2	<u>1112,07</u> -	-	2224	-	-	-	-
29	C130-404 варіант 8	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 200x200(h)	шт	2	<u>1154,91</u> -	-	2310	-	-	-	-
30	KP15-123-7	Установлення клапанів перекидних діаметром понад 1000 до 1600 мм	клапан	3	<u>401,21</u> 359,21	-	1204	1078	-	<u>5,1360</u> -	<u>15,41</u> -
31	C130-404 варіант 11	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 350x200(h)	шт	2	<u>1295,67</u> -	-	2591	-	-	-	-
32	C130-404 варіант 10	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 300x300(h)	шт	1	<u>1389,17</u> -	-	1389	-	-	-	-
33	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,086	<u>28576,20</u> 24661,25	-	2458	2121	-	<u>361,2840</u> -	<u>31,07</u> -
34	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,6	<u>699,30</u> -	-	2517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,14	<u>26494,81</u> 22579,86	- -	3709	3161	- -	<u>330,7920</u> -	<u>46,31</u> -
36	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	12	<u>699,30</u> -	- -	8392	-	- -	- -	- -
37	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,57	<u>22848,81</u> 19536,83	- -	13024	11136	- -	<u>286,2120</u> -	<u>163,14</u> -
38	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	51	<u>842,10</u> -	- -	42947	-	- -	- -	- -
39	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,554	<u>17530,97</u> 14700,75	- -	9712	8144	- -	<u>215,3640</u> -	<u>119,31</u> -
40	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	42,4	<u>842,10</u> -	- -	35705	-	- -	- -	- -
41	& C130-288-1 варіант 1	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	4	<u>385,29</u> -	- -	1541	-	- -	- -	- -
42	& C130-288-1 варіант 2	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	2	<u>424,05</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
43	& C130-288-1 варіант 3	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300x300	шт	1	<u>719,85</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
44	& C130-288-1 варіант 4	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600x300	шт	7	<u>983,01</u> -	- -	6881	-	- -	- -	- -
45	& C130-288-1 варіант 5	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 700x400	шт	3	<u>1163,55</u> -	- -	3491	-	- -	- -	- -
46	& C130-288-1 варіант 6	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 400x300/350x200	шт	1	<u>1229,85</u> -	- -	1230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С130-288-1 варіант 7	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600х300/400х300	шт	1	<u>1372,65</u> -	-	1373	-	-	-	-
48	& С130-288-1 варіант 8	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 700х400/300х300	шт	1	<u>1566,45</u> -	-	1566	-	-	-	-
49	& С130-288-1 варіант 9	Врізка прямокутка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 150х150/600х300	шт	1	<u>648,45</u> -	-	648	-	-	-	-
50	& С130-288-1 варіант 12	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200	шт	2	<u>209,85</u> -	-	420	-	-	-	-
51	& С130-288-1 варіант 11	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 350х200	шт	2	<u>301,65</u> -	-	603	-	-	-	-
52	& С130-288-1 варіант 14	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х300	шт	1	<u>342,45</u> -	-	342	-	-	-	-
53	& С130-288-1 варіант 15	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200/150х150/200х200	шт	1	<u>719,85</u> -	-	720	-	-	-	-
54	& С130-288-1 варіант 16	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 200х200/350х200/200х200	шт	1	<u>832,05</u> -	-	832	-	-	-	-
55	& С130-288-1 варіант 17	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 400х300/350х200/400х300	шт	1	<u>954,45</u> -	-	954	-	-	-	-
56	& С130-288-1 варіант 18	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600х300/350х200/600х300	шт	1	<u>1036,05</u> -	-	1036	-	-	-	-
57	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (матами з кам'яної вати)	100м2	0,07	<u>6350,10</u> 6350,10	-	445	445	-	<u>89,6400</u> -	<u>6,27</u> -
58	& С114-269-У-1 варіант 1	Мати з кам'яної вати з фольгованим покриттям	м2	7,154	<u>255,31</u> -	-	1826	-	-	-	-
59	KP15-130-2	Вентсистема В1 Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1222,15</u> 1222,15	-	1222	1222	-	<u>15,1200</u> -	<u>15,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C130-99 варіант 4	Вентилятор С-KVARK-P-70-40-35-2-380	шт	1	<u>26011,64</u> -	-	26012	-	-	-	-
61	КБ20-45-1 к=1,15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	<u>1666,33</u> 1666,33	-	1666	1666	-	<u>21,8592</u>	<u>21,86</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
62	C1630-734 варіант 2	Фільтр каналний прямокутний С-FKP-70-40	шт	1	<u>1939,60</u> -	-	1940	-	-	-	-
63	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>276,96</u> 276,96	-	277	277	-	<u>3,9600</u>	<u>3,96</u>
64	C130-404 варіант 15	Повітряний зворотній клапан пелюстковий С-KLO-70-40	шт	1	<u>2871,57</u> -	-	2872	-	-	-	-
65	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3432	<u>921,26</u> 921,26	-	316	316	-	<u>13,4964</u>	<u>4,63</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
66	C1545-18 варіант 2	Гнучка вставка С-GKV-70-40	шт	2	<u>1021,12</u> -	-	2042	-	-	-	-
67	КБ20-27-5 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>138,27</u> 138,27	-	138	138	-	<u>2,0010</u>	<u>2</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
68	C1630-1119 варіант 2	Шумоглушники с-гкр-70-40	шт	1	<u>7404,11</u> -	-	7404	-	-	-	-
69	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	19	<u>175,41</u> 175,41	-	3333	3333	-	<u>2,5080</u>	<u>47,65</u>
70	C111-1756 варіант 8	Металеві решітки нерегульовані RRD25 150x100	шт	3	<u>358,72</u> -	-	1076	-	-	-	-
71	C111-1756 варіант 2	Металеві решітки нерегульовані RRD25 150x150	шт	3	<u>397,83</u> -	-	1193	-	-	-	-
72	C111-1756 варіант 4	Металеві решітки нерегульовані RRD25 250x250	шт	4	<u>511,72</u> -	-	2047	-	-	-	-
73	C111-1756 варіант 6	Металеві решітки нерегульовані RRD25 300x150	шт	3	<u>542,32</u> -	-	1627	-	-	-	-
74	C111-1756 варіант 9	Металеві решітки нерегульовані RRD25 350x150	шт	6	<u>532,12</u> -	-	3193	-	-	-	-
75	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	4	<u>276,96</u> 276,96	-	1108	1108	-	<u>3,9600</u>	<u>15,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C130-404 варіант 7	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	3	<u>1112,07</u> -	-	3336	-	-	-	-
77	C130-404 варіант 8	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 200x200(h)	шт	1	<u>1154,91</u> -	-	1155	-	-	-	-
78	C130-404 варіант 16	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 250x250(h)	шт	1	<u>1244,67</u> -	-	1245	-	-	-	-
79	KP15-123-7	Установлення клапанів перекидних діаметром понад 1000 до 1600 мм	клапан	2	<u>401,21</u> <u>359,21</u>	-	802	718	-	<u>5,1360</u>	<u>10,27</u>
80	C130-404 варіант 17	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 300x200(h)	шт	2	<u>1265,07</u> -	-	2530	-	-	-	-
81	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,13	<u>28576,20</u> <u>24661,25</u>	-	3715	3206	-	<u>361,2840</u>	<u>46,97</u>
82	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	12	<u>699,30</u> -	-	8392	-	-	-	-
83	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,104	<u>26494,81</u> <u>22579,86</u>	-	2755	2348	-	<u>330,7920</u>	<u>34,4</u>
84	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	7,4	<u>699,30</u> -	-	5175	-	-	-	-
85	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,86	<u>22848,81</u> <u>19536,83</u>	-	19650	16802	-	<u>286,2120</u>	<u>246,14</u>
86	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	68	<u>842,10</u> -	-	57263	-	-	-	-
87	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,5	<u>17530,97</u> <u>14700,75</u>	-	8765	7350	-	<u>215,3640</u>	<u>107,68</u>
88	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	50	<u>842,10</u> -	-	42105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& С130-288-1 варіант 1	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>385,29</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
90	& С130-288-1 варіант 3	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300x300	шт	3	<u>719,85</u> -	- -	2160	-	- -	- -	- -
91	& С130-288-1 варіант 19	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 500x300	шт	4	<u>923,85</u> -	- -	3695	-	- -	- -	- -
92	& С130-288-1 варіант 20	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600x400	шт	4	<u>1056,45</u> -	- -	4226	-	- -	- -	- -
93	& С130-288-1 варіант 21	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 150x150/450x200	шт	1	<u>974,85</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
94	& С130-288-1 варіант 22	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450x200/450x300	шт	1	<u>1331,85</u> -	- -	1332	-	- -	- -	- -
95	& С130-288-1 варіант 8	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 700x400/300x300	шт	2	<u>1566,45</u> -	- -	3133	-	- -	- -	- -
96	& С130-288-1 варіант 23	Врізка прямокутка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 150x150/450x300	шт	1	<u>587,25</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
97	& С130-288-1 варіант 12	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	1	<u>209,85</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
98	& С130-288-1 варіант 24	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300x200	шт	2	<u>291,45</u> -	- -	583	-	- -	- -	- -
99	& С130-288-1 варіант 14	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300x300	шт	1	<u>342,45</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -
100	& С130-288-1 варіант 26	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450x200/200x200/450x200	шт	1	<u>974,85</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
101	& С130-288-1 варіант 27	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450x200/300x200/450x200	шт	2	<u>1005,45</u> -	- -	2011	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С130-288-1 варіант 28	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм450х300/300х200/450х300	шт	1	<u>1158,45</u> -	-	1158	-	-	-	-
103	& С130-288-1 варіант 29	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм450х300/500х300/150х150	шт	1	<u>1208,43</u> -	-	1208	-	-	-	-
104	& С130-288-1 варіант 30	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм500х300/600х400/300х300	шт	1	<u>1264,53</u> -	-	1265	-	-	-	-
105	КР15-129-1	Вентсистема В2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>643,46</u> 643,46	-	643	643	-	<u>8,5680</u>	<u>8,57</u>
106	С130-99 варіант 6	Вентилятор С-VENT-250	шт	1	<u>6737,64</u> -	-	6738	-	-	-	-
107	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	фільтр	1	<u>1666,33</u> 1666,33	-	1666	1666	-	<u>21,8592</u>	<u>21,86</u>
108	С1630-734 варіант 3	Фільтр каналний для круглих каналів С-ФКК-250	шт	1	<u>1322,50</u> -	-	1323	-	-	-	-
109	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>276,96</u> 276,96	-	277	277	-	<u>3,9600</u>	<u>3,96</u>
110	С130-404 варіант 18	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-250	шт	1	<u>296,07</u> -	-	296	-	-	-	-
111	С1545-18 варіант 3	Швидкокорознімний монтажний хомут С-МК-250	шт	5	<u>138,82</u> -	-	694	-	-	-	-
112	КБ20-27-5 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	шт	1	<u>138,27</u> 138,27	-	138	138	-	<u>2,0010</u>	<u>2</u>
113	С1630-1119 варіант 3	Шумоглушник для круглих каналів С-GKK-250-900	шт	1	<u>2482,61</u> -	-	2483	-	-	-	-
114	& С111-892-1 варіант 3	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-250	комплект	1	<u>1531,82</u> -	-	1532	-	-	-	-
115	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	<u>175,41</u> 175,41	-	877	877	-	<u>2,5080</u>	<u>12,54</u>
116	С111-1756 варіант 2	Металеві решітки нерегульовані RRD25 150х150	шт	5	<u>397,83</u> -	-	1989	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,318	<u>28576,20</u> 24661,25	- -	9087	7842	- -	<u>361,2840</u> -	<u>114,89</u> -
118	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	17,8	<u>699,30</u> -	- -	12448	-	- -	- -	- -
119	& C130-288-1 варіант 1	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>385,29</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
120	& C130-288-1 варіант 2	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	6	<u>424,05</u> -	- -	2544	-	- -	- -	- -
121	& C130-288-1 варіант 31	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200/150x150	шт	1	<u>974,85</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
122	& C130-288-1 варіант 33	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200/ф250	шт	2	<u>923,85</u> -	- -	1848	-	- -	- -	- -
123	& C130-288-1 варіант 34	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150/150x150/150x150	шт	2	<u>638,25</u> -	- -	1277	-	- -	- -	- -
124	& C130-288-1 варіант 15	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200/150x150/200x200	шт	2	<u>719,85</u> -	- -	1440	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					572044	89079	- -		<u>1281,81</u> -
		Разом устаткування, грн.					12800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					503				
		Всього устаткування, грн.					13303				
		Разом будівельні роботи, грн.					559244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470165				
		всього заробітна плата, грн.					89079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50522				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15312				
		Всього будівельні роботи, грн.					609766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- --									
		Всього по розділу 1					623069				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи ОВ									
125	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	1	<u>771,04</u> 771,04	- -	771	771	- -	<u>7,6500</u> -	<u>7,65</u> -
126	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	3	<u>1028,06</u> 1028,06	- -	3084	3084	- -	<u>10,2000</u> -	<u>30,6</u> -
127	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	2	<u>257,01</u> 257,01	- -	514	514	- -	<u>2,5500</u> -	<u>5,1</u> -
128	КПЗ-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску	Пристр.	1	<u>351,25</u> 351,25	- -	351	351	- -	<u>3,4850</u> -	<u>3,49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4720	4720	- -		<u>46,84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4720				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2002				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					474				
		Всього будівельні роботи, грн.					6722				
		----- --									
		Всього по розділу 2					6722				
		Разом прямі витрати по кошторису					576764	93799	- -		<u>1328,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					12800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					503				
		Всього устаткування, грн.					13303				
		Разом будівельні роботи, грн.					563964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470165				
		всього заробітна плата, грн.					93799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52525				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15786				
		Всього будівельні роботи, грн.					616489				

		--									
		Всього по кошторису					629792				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1464,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109585				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]