

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 219199,377 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 238,284 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари
Київської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2		4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Інфекційне відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР	104769,030	21987,440	-	126756,470
		Разом по главі 2:	104769,030	21987,440	-	126756,470
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Дизельна електростанція	553,230	1614,820	-	2168,050
3	04-02	Зовнішні електричні мережі	247,180	-	-	247,180
		Разом по главі 4:	800,410	1614,820	-	2415,230

1	2	3	4	5	6	7
1						
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні інженерні мережі	2459,216	775,002	-	3234,218
		Разом по главі 6:	2459,216	775,002	-	3234,218
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	650,635	1,021	-	651,656
6	07-02	Зовнішнє освітлення Благоустрій території	7127,285	431,369	-	7558,654
		Разом по главі 7:	7777,920	432,390	-	8210,310
		Разом по главах 1-7:	115806,576	24809,652	-	140616,228
		Разом по главах 1-8:	115806,576	24809,652	-	140616,228
		Разом по главах 1-9:	115806,576	24809,652	-	140616,228
7		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	1406,162	1406,162
8		Кошти на утримання служби замовника (1%)	-	-	1969,251	1969,251
9		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	281,232	281,232
10		Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	69,484	69,484
11		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,347	12,347
12		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію	-	-	50,000	50,000
13		Енергетичний сертифікат	-	-	21,500	21,500
14		Кошти на виконавчу геодезичну зйомку	-	-	32,000	32,000
		Витрати на складання технічного паспорту об'єкта	-	-	-	-
		Разом по главі 10:	-	-	3841,976	3841,976
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15		Вартість проектних робіт	-	-	1499,000	1499,000
16		Вартість експертизи проектної документації	-	-	83,330	83,330
17		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
		Разом по главі 12:	-	-	2116,330	2116,330
		Разом по главах 1-12:	115806,576	24809,652	5958,306	146574,534
		Коригувальний прибуток (П)	3928,291	-	-	3928,291

1	2	3	4	5	6	7
1	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	-	-	1113,767	1113,767
	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,2) Разом	2316,132 7587,489	496,193 1709,881	119,166 -	2931,491 9297,370
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (без врахування вартості проектних робіт та авторського нагляду)	129638,488	27015,726	7191,239	163845,453
	Довідка	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Понесені витрати замовника Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком Зворотні суми	129638,488 18619,329 148257,817	27015,726 -	39553,730 4372,104 43925,834	196207,944 22991,433 219199,377
	Настанова [3.39]	У тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що встановлюється за розрахунком	-	-	-	238,284

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

