

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області. Коригування

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
4.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,59	грн./люд.год
5.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 2,37513 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 2,142 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата 173,659 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8 12558,80 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 4 12855,96 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 1598,302 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи - 1037,355 тис.грн.

вартість устаткування - 28,170 тис.грн.

інші витрати - 295,700 тис.грн.

податок на додану вартість - 237,077 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Виконавчий комітет СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Миргородського району Полтавської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1598,302 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 20 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва	45,445	-	-	45,445
		Разом по главі 1:	45,445	-	-	45,445
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області	732,355	27,618	-	759,973
		Разом по главі 2:	732,355	27,618	-	759,973

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства зовнішнє електроосвітлення	184,276	-	-	184,276
		Разом по главі 4:	184,276	-	-	184,276
		Разом по главах 1-7:	962,076	27,618	-	989,694
		Разом по главах 1-8:	962,076	27,618	-	989,694
4	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	57,600	57,600
5	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	27,356	27,356
		Разом по главі 9:	-	-	84,956	84,956
		Разом по главах 1-9:	962,076	27,618	84,956	1074,650
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	15,705	15,705
		Разом по главі 10:	-	-	15,705	15,705
7	Настанова Додаток 7 пункт 39	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (Виконавець не платник ПДВ) (125,143_1,19-125,143грн)	-	-	23,777	23,777
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,200	7,200
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (4 люд-дн x1780=7120 грн) (виконавець не платник ПДВ)	-	-	7,120	7,120
		Разом по главі 12:	-	-	38,097	38,097
		Разом по главах 1-12:	962,076	27,618	138,758	1128,452
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	18,035	-	-	18,035
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,224	9,224

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	19,242	0,552	2,775	22,569
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	38,002	-	-	38,002
		Разом	1037,355	28,170	150,757	1216,282
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	237,077	237,077
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1037,355	28,170	387,834	1453,359
	Довідка про понесені витрати	Вартість проектних робіт (виконавець не платник ПДВ)	-	-	125,143	125,143
	Довідка про понесені витрати	Вартість експертизи проектної документації	-	-	19,800	19,800
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1037,355	28,170	532,777	1598,302

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____