

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 7а у м. Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 7а у м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта	5773,375 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,19751 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2481,235 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 січня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	3920,298	-	3920,298	12,07396	1781,023	-
2	02-01-02	на сходові клітки	1373,835	-	1373,835	4,61409	634,152	-
3	02-01-03	на конструкція підсилення – монолітна залізобетонна конструкція	479,242	-	479,242	0,50946	66,06	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	5773,375	-	5773,375	17,19800	2481,235	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Роман МЯГКОХЛІБ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	<u>12,00026</u> 1769,762	<u>-</u> -	<u>0,06702</u> 10,162	<u>0,00668</u> 1,099	<u>-</u> -	<u>12,07396</u> 1781,023	<u>-</u> -	<u>12,07396</u> 1781,023
02-01-02	сходові клітки	<u>4,28382</u> 586,191	<u>0,27049</u> 38,983	<u>0,05953</u> 8,938	<u>0,00025</u> 0,04	<u>-</u> -	<u>4,61409</u> 634,152	<u>-</u> -	<u>4,61409</u> 634,152
02-01-03	конструкція підсилення – монолітна залізобетонна конструкція	<u>0,4874</u> 62,172	<u>-</u> -	<u>0,01417</u> 2,591	<u>0,00789</u> 1,297	<u>-</u> -	<u>0,50946</u> 66,06	<u>-</u> -	<u>0,50946</u> 66,06
-	Разом :	<u>16,77148</u> 2418,125	<u>0,27</u> 38,983	<u>0,14072</u> 21,691	<u>0,015</u> 2,436	<u>-</u> -	<u>17,198</u> 2481,235	<u>-</u> -	<u>17,198</u> 2481,235

Склав



Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 7а у м. Полтава
687-25-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи
Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 7а у м. Полтава

Основа:	Кошторисна вартість	3920,298 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	12,07396 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1781,023 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР19-26-1	(Демонтаж) Теплоізоляція стін та колон	м3	4,075	4516,76	-	18406	18367	-	29,8560	121,66
	к дем.=0,8	прямокутних виробами з пінопласту			4507,36	-			-	-	-
2	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних	1 м різ.	10,1	796,87	141,50	8048	2364	1429	1,6680	16,85
		конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS			234,04	4,29			43	0,0250	0,25
		HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм									
3	КР2-1-3	Розбирання монолітного залізобетону	1 м3	0,89	4084,99	2709,52	3636	1224	2412	10,4400	9,29
					1375,47	1142,64			1017	7,8331	6,97
4	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	1,59	2780,18	-	4420	4420	-	23,1720	36,84
					2780,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP5-1-4	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,91	<u>14092,12</u> 13337,94	<u>754,18</u> 325,80	12824	12138	<u>686</u> 296	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>101,16</u> 1,83
6	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	2,265	<u>7643,69</u> 7643,69	<u>-</u> -	17313	17313	<u>-</u> -	<u>63,7080</u> -	<u>144,30</u> -
7	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	2,265	<u>1592,37</u> 1592,37	<u>-</u> -	3607	3607	<u>-</u> -	<u>13,2720</u> -	<u>30,06</u> -
8	KБ10-36-1 κ=0,8; κ=1,15	Розбирання дерев'яних конструкцій	1 м3	0,5	<u>10307,28</u> 10231,93	<u>75,35</u> 28,49	5154	5116	<u>38</u> 14	<u>67,7746</u> 0,1490	<u>33,89</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					73408	64549	<u>4565</u> 1370		<u>494,05</u> 9,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73408 4294 65919 7341 - - 80749				
		----- Всього по розділу 1					80749				
		Розділ 2. Підсилення конструкцій Підсилення карнизних елементів за системою Церезит ПЦБ (незначні пошкодження)									
9	KP20-38-1	Очищення поверхні бетону та арматури від продуктів корозії та вивітрювання	м2	0,95	<u>45,19</u> 40,31	<u>-</u> -	43	38	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>0,32</u> -
10	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін (захист арматури)	100м2	0,001	<u>1552,64</u> 1552,64	<u>-</u> -	2	2	<u>-</u> -	<u>11,4840</u> -	<u>0,01</u> -
11	& C111-2-1-1 варіант 1	Суміш адгезійна Ceresit CD30	кг	0,2	<u>134,97</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP11-1-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,0105	<u>10132,83</u> 10036,99	<u>67,70</u> 61,26	106	105	<u>1</u> 1	<u>69,8760</u> 0,3996	<u>0,73</u> -
13	& C111-2-1-1 варіант 1	Суміш адгезійна Ceresit CD30	кг	5,25	<u>134,97</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,0105	<u>13153,73</u> 12987,93	<u>137,66</u> 124,56	138	136	<u>1</u> 1	<u>90,4200</u> 0,8125	<u>0,95</u> 0,01
15	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	21	<u>43,21</u> -	-	907	-	-	-	-
16	C1421-9455-3 варіант 1	Відсів фракційний 2-8 мм	м3	0,00315	<u>1434,07</u> -	-	5	-	-	-	-
В наступній позиції враховано:											
17	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,011	<u>14581,83</u> 12701,98	-	160	140	-	<u>90,5280</u> -	<u>1,00</u> -
18	C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	2,2	<u>51,86</u> -	-	114	-	-	-	-
19	KP3-14-1	ПІДСИЛЕННЯ П1 Підсилення конструкцій зовнішніх стін Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	3,451	<u>50556,08</u> 49055,30	<u>719,04</u> 118,61	174469	169290	<u>2481</u> 409	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>1151,01</u> 2,27
20	C111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	3,02532	<u>44507,70</u> -	-	134650	-	-	-	-
21	C111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 8 мм	т	0,3264	<u>45950,92</u> -	-	14998	-	-	-	-
22	C111-1804 варіант 2	Сталь листова т. 4 мм	т	0,0153	<u>45950,92</u> -	-	703	-	-	-	-
23	C111-1381 варіант 1	Шпильки різьбові M14	т	0,15	<u>60433,74</u> -	-	9065	-	-	-	-
24	& C111-31-30 варіант 3	Болти M14 L=200 мм	шт	80	<u>49,46</u> -	-	3957	-	-	-	-
25	& C111-31-30 варіант 1	Гайки M14	шт	1308	<u>4,58</u> -	-	5991	-	-	-	-
26	& C111-31-30 варіант 2	Шайби M14	шт	654	<u>1,90</u> -	-	1243	-	-	-	-
27	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	6,28	<u>22365,55</u> 21896,33	<u>469,22</u> 88,86	140456	137509	<u>2947</u> 558	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>871,69</u> 4,23

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KP20-18-7	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань:	100м3	0,0616	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	22227	2726	<u>447</u> 383	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>22,72</u> 2,91
43	KB58-22-1 к=1,15	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 300 мм)	1 м3	1,8	<u>1071,04</u> 931,01	<u>118,33</u> 59,85	1928	1676	<u>213</u> 108	<u>6,8862</u> 0,3589	<u>12,40</u> 0,65
44	C119-257 варіант 1	Блок газобетонний	м3	1,782	<u>3620,05</u> -	-	6451	-	-	-	-
45	C111-1642 варіант 1	Клей для блоків газобетонних група МР2	т	0,045	<u>9059,86</u> -	-	408	-	-	-	-
46	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,414	<u>418,88</u> -	-	173	-	-	-	-
47	C124-20 варіант 1	Арматура д8 А400С	т	0,009	<u>33887,50</u> -	-	305	-	-	-	-
48	C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0144	<u>2796,68</u> -	-	40	-	-	-	-
49	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,98	<u>74,46</u> -	-	147	-	-	-	-
50	KB46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 Перелік нарахувань:	1 м3	2,06	<u>18566,53</u> 15004,66	<u>385,53</u> 166,19	38247	30910	<u>794</u> 342	<u>120,3840</u> 1,1172	<u>247,99</u> 2,30
51	KP20-17-19	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 Перелік нарахувань:	100м3	0,021424	<u>397204,72</u> 37066,62	<u>7250,44</u> 6218,38	8510	794	<u>155</u> 133	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>6,62</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP11-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 <i>Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів</i> Перелік нарахувань:	100м2	0,075	<u>22197,11</u> 21945,55	<u>223,42</u> 202,15	1665	1646	<u>17</u> 15	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>10,43</u> 0,10
53	KP20-18-7	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань:	100м3	0,001417 5	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	511	63	<u>10</u> 9	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>0,52</u> 0,07
54	KP3-14-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 ПІДСИЛЕННЯ ПЗ Підсилення конструкцій внутрішньої стіни 5-го поверху <i>Посилення цегляних стін металевим каркасом</i>	1 m	0,287	<u>50556,08</u> 49055,30	<u>719,04</u> 118,61	14510	14079	<u>206</u> 34	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>95,72</u> 0,19
55	C111-1814 варіант 1	Кутик 63х6	т	0,12648	<u>38607,18</u> -	-	4883	-	-	-	-
56	C124-31 варіант 1	Труба квадратна 100х5	т	0,15708	<u>42182,91</u> -	-	6626	-	-	-	-
57	C111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 8 мм	т	0,00918	<u>45950,92</u> -	-	422	-	-	-	-
58	& C111-88-1 варіант 1	Болт М12х140 DIN931 8,8	шт	24	<u>33,92</u> -	-	814	-	-	-	-
59	& C111-88-1 варіант 2	Анкер саморозпірний М12*150	шт	6	<u>33,55</u> -	-	201	-	-	-	-
60	& C111-31-30 варіант 6	Гайки М12	шт	48	<u>4,07</u> -	-	195	-	-	-	-
61	& C111-31-30 варіант 7	Шайби М12	шт	24	<u>1,59</u> -	-	38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C111-230-1-И варіант 1	Суміш анкерувальна Ceresit CX-15	кг	7,5	<u>38,75</u>	-	291	-	-	-	-
63	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,64	<u>45,19</u>	-	164	147	-	<u>0,3360</u>	<u>1,22</u>
64	КБ13-73-5 к=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,0728	<u>62875,04</u>	<u>26,60</u>	4577	697	<u>2</u>	<u>66,6126</u>	<u>4,85</u>
65	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал	кг	8,47	<u>377,23</u>	-	3195	-	-	-	-
66	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0728	<u>23112,81</u>	<u>2,26</u>	1683	1498	-	<u>146,6400</u>	<u>10,68</u>
67	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,028	<u>28102,05</u>	<u>1091,53</u>	787	740	<u>31</u>	<u>175,0392</u>	<u>4,90</u>
68	C119-257 варіант 2	Блок газобетонний 100x200x600 мм	м3	0,2772	<u>3620,05</u>	-	1003	-	-	-	-
69	C111-1642 варіант 1	Клей для блоків газобетонних група МР2	т	0,006384	<u>9059,86</u>	-	58	-	-	-	-
70	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,06608	<u>418,88</u>	-	28	-	-	-	-
71	& C111-155-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x160 мм	шт	11	<u>7,18</u>	-	79	-	-	-	-
72	C124-20 варіант 1	Арматура д8 А400С	т	0,00084	<u>33887,50</u>	-	28	-	-	-	-
73	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,224	<u>74,46</u>	-	17	-	-	-	-
74	KP3-14-1	Підсилення конструкцій внутрішньої стіни 4-го поверху	1 т	0,17	<u>50556,08</u>	<u>719,04</u>	8595	8339	<u>122</u>	<u>333,5280</u>	<u>56,70</u>
75	C111-1837 варіант 2	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,17136	<u>49055,30</u>	<u>118,61</u>	7627	-	<u>20</u>	<u>0,6583</u>	<u>0,11</u>
76	C111-1804 варіант 1	Швелери N14	т	0,17136	<u>44507,70</u>	-	7627	-	-	-	-
77	& C111-230-1-И варіант 1	Сталь листовая т. 8 мм	т	0,00204	<u>45950,92</u>	-	94	-	-	-	-
77	& C111-230-1-И варіант 1	Суміш анкерувальна Ceresit CX-15	кг	10	<u>38,75</u>	-	388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,21	<u>45,19</u> 40,31	-	55	49	-	<u>0,3360</u>	<u>0,41</u>
79	KB13-73-5 κ=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,0241	<u>62875,04</u> 9568,23	<u>26,60</u> 1,36	1515	231	<u>1</u>	<u>66,6126</u> 0,0091	<u>1,61</u>
80	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал	кг	2,8	<u>377,23</u>	-	1056	-	-	-	-
81	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази ПІДСИЛЕННЯ П4 Підсилення панелі перекриття 5-го поверху владками з арматури	100м2	0,0241	<u>23112,81</u> 20575,06	<u>2,26</u> 2,04	557	496	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>3,53</u>
82	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	0,25	<u>515,95</u> 505,96	-	129	126	-	<u>4,0200</u>	<u>1,01</u>
83	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	<u>22365,55</u> 21896,33	<u>469,22</u> 88,86	2237	2190	<u>47</u> 9	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>13,88</u> 0,07
84	KP20-27-8 κ=1,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 50 мм)	100шт	-0,1	<u>6146,93</u> 6005,54	<u>141,39</u> 26,78	-615	-601	<u>-14</u> -3	<u>38,0700</u> 0,2029	<u>-3,81</u> -0,02
85	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до діам. 14 мм)	100шт	-0,1	<u>6733,17</u> 6587,64	<u>145,53</u> 27,56	-673	-659	<u>-14</u> -3	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-4,18</u> -0,02
86	KB7-26-1 κ=1,15	Підсилення збірних залізобетонних конструкцій установленням каркасів, сіток і стержньової арматури	1т	0,002	<u>13887,51</u> 13273,15	<u>614,36</u> 264,83	28	27	<u>1</u> 1	<u>105,4596</u> 1,7803	<u>0,21</u>
87	C124-21 варіант 3	Арматура д10 А400	т	0,002	<u>33326,50</u>	-	67	-	-	-	-
88	KB7-57-15 κ=1,15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100м шва	0,02	<u>8919,11</u> 8869,93	<u>6,33</u> 2,73	178	177	-	<u>59,6298</u> 0,0184	<u>1,19</u>
89	& C111-230-1-И варіант 2	Розчин анкерний CERESIT® CX 5	кг	3	<u>67,59</u>	-	203	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1057125	546995	<u>9893</u> 3069		<u>3712,04</u> 19,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1057125 500237 550064 105724 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1162849				

		Всього по розділу 2					1162849				
		Розділ 3. Стики									
90	KP3-16-3	Стики стінових панелей Ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупнопанельних будівель нетверднучими мастиками, нанесеними поверх пружної прокладки	100 м	14,24	<u>30382,32</u> 29359,68	-	432644	418082	-	<u>197,3760</u>	<u>2810,63</u>
91	C111-617 варіант 1	Мастика типу TENAPLASTS	кг	1025,28	<u>194,01</u>	-	198915	-	-	-	-
92	C111-1714 варіант 1	Джгут зі вспіненого поліетилену 40 мм	м	1424	<u>9,15</u>	-	13030	-	-	-	-
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
93	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,019936	<u>393521,82</u> 37066,62	<u>7250,44</u> 6218,38	7845	739	<u>145</u> 124	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>6,16</u> 0,94
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
94	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,712	<u>2693,18</u> 2693,18	-	1918	1918	-	<u>19,9200</u>	<u>14,18</u>
95	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	13,125	<u>418,88</u>	-	5498	-	-	-	-
96	KP20-29-1	Стики карнизних елементів Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (відбивання старого розчину, знепилення)	10м	4,54	<u>515,95</u> 505,96	-	2342	2297	-	<u>4,0200</u>	<u>18,25</u>
97	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,454	<u>3714,73</u> 3692,16	<u>22,57</u> 20,42	1686	1676	<u>10</u> 9	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>13,08</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
98	KP20-18-6	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 Перелік нарахувань:	100м3	0,000499 4	<u>393521,82</u> 37066,62	<u>7250,44</u> 6218,38	197	19	<u>4</u> 3	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,15</u> 0,02
99	KB7-19-2 к=1,15	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками	100м шва	0,4536	<u>1967,19</u> 1827,85	<u>139,34</u> 60,06	892	829	<u>63</u> 27	<u>13,0272</u> 0,4038	<u>5,91</u> 0,18
100	C111-1714 варіант 2	Джгут вспінений гернітовий УФ стійкий та атмосферостійкий 40 мм	м	45,36	<u>14,25</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					665613	425560	<u>222</u> 163		<u>2868,36</u> 1,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					665613 239831 425723 66568 - - 732181				

		Всього по розділу 3					732181				
101	KB15-78-1 к=1,15	Розділ 4. Опорядження фасаду Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	1,9412	<u>94983,96</u> 92309,62	<u>-</u> -	184383	179191	<u>-</u> -	<u>576,6468</u> -	<u>1119,39</u> -
102	& C111-1493-1 варіант 3	Утеплювач мінвата 100 мм	м2	207,7084	<u>363,27</u> -	<u>-</u> -	75454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-2011-6 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	2329,44	<u>37,50</u>	-	87354	-	-	-	-
104	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка кварцгрунт	л	33,0004	<u>53,41</u>	-	1763	-	-	-	-
105	C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративна СТ35	кг	524,124	<u>29,16</u>	-	15283	-	-	-	-
106	C111-2014-2 варіант 1	Грунтуюча фарба силікатна	л	38,824	<u>84,52</u>	-	3281	-	-	-	-
107	& C111-2016-4-10 варіант 1	Силіконова фарба	кг	97,44824	<u>216,02</u>	-	21051	-	-	-	-
108	C114-103 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	223,238	<u>47,06</u>	-	10506	-	-	-	-
109	& C111-155-1-1P варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 260 мм	шт	1568	<u>7,29</u>	-	11431	-	-	-	-
110	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині (додається до КБ15-78-1)	м3	20,5372	<u>3021,38</u> <u>3019,92</u>	-	62051	62021	-	<u>20,7840</u>	<u>426,85</u>
111	& C111-1493-1 варіант 3	Утеплювач мінвата 100 мм	м2	188,2964	<u>363,27</u>	-	68402	-	-	-	-
112	& C111-1493-1 варіант 5	Утеплювач мінвата 40 мм	м2	27,2861	<u>154,17</u>	-	4207	-	-	-	-
113	& C111-155-1-1P варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 260 мм	шт	784	<u>7,29</u>	-	5715	-	-	-	-
114	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,1281	<u>111763,78</u> <u>106231,39</u>	-	14317	13608	-	<u>663,6144</u>	<u>85,01</u>
115	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині (віднімання від КБ15-78-3)	м3	-1,0248	<u>3019,92</u> <u>3019,92</u>	-	-3095	-3095	-	<u>20,7840</u>	<u>-21,30</u>
116	& C111-1493-1 варіант 6	Утеплювач мінвата 20 мм	м2	13,7067	<u>123,57</u>	-	1694	-	-	-	-
117	C1550-23	Розчинова суміш Ceresit СТ 83 про для приклеювання пінополістирольних плит	кг	156,282	<u>14,06</u>	-	2197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка кварцгрунт	л	2,1777	<u>53,41</u>	-	116	-	-	-	-
119	C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративна СТ35	кг	35,2275	<u>29,16</u>	-	1027	-	-	-	-
120	C111-2014-2 варіант 1	Грунтуюча фарба силікатна	л	2,562	<u>84,52</u>	-	217	-	-	-	-
121	& C111-2016-4-10 варіант 1	Силіконова фарба	кг	6,43062	<u>216,02</u>	-	1389	-	-	-	-
122	C114-103 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	16,3968	<u>47,06</u>	-	772	-	-	-	-
123	& C111-155-1-1P варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	78	<u>3,21</u>	-	250	-	-	-	-
124	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів Перелік нарахувань:	100м2	0,0592	<u>22197,11</u> <u>21945,55</u>	<u>223,42</u> <u>202,15</u>	1314	1299	<u>13</u> <u>12</u>	<u>139,1160</u> <u>1,3187</u>	<u>8,24</u> <u>0,08</u>
125	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань:	100м3	0,001118 88	<u>360823,36</u> <u>44258,22</u>	<u>7250,44</u> <u>6218,38</u>	404	50	<u>8</u> <u>7</u>	<u>368,8800</u> <u>47,1975</u>	<u>0,41</u> <u>0,05</u>
126	KB15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,0592	<u>53662,32</u> <u>51816,38</u>	-	3177	3068	-	<u>319,2630</u>	<u>18,90</u>
127	C111-1895 варіант 3	Шпаклівка модифікована	т	0,01184	<u>11750,04</u>	-	139	-	-	-	-
128	C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративна СТ35	кг	18,944	<u>29,16</u>	-	552	-	-	-	-
129	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка кварцгрунт	л	1,138416	<u>53,41</u>	-	61	-	-	-	-
130	KP12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,0592	<u>16271,76</u> <u>3508,87</u>	<u>9,03</u> <u>8,17</u>	963	208	<u>1</u> <u>-</u>	<u>25,0080</u> <u>0,0533</u>	<u>1,48</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	KP11-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1	100м2	3,513	<u>40671,84</u> 40046,42	<u>587,82</u> 253,93	142880	140683	<u>2065</u> 892	<u>253,8600</u> 1,5646	<u>891,81</u> 5,50
132	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2	100м3	0,077286	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	27887	3421	<u>560</u> 481	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>28,51</u> 3,65
133	KP12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	17,564	<u>16271,76</u> 3508,87	<u>9,03</u> 8,17	285797	61630	<u>159</u> 143	<u>25,0080</u> 0,0533	<u>439,24</u> 0,94
134	KP11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1	100м2	0,201	<u>95988,21</u> 94765,47	<u>1175,63</u> 507,86	19294	19048	<u>236</u> 102	<u>600,7320</u> 3,1291	<u>120,75</u> 0,63
135	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2	100м3	0,008844	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	3191	391	<u>64</u> 55	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>3,26</u> 0,42
136	KP12-51-2	Силікатне фарбування нових укосів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1,007	<u>16271,76</u> 3508,87	<u>9,03</u> 8,17	16386	3533	<u>9</u> 8	<u>25,0080</u> 0,0533	<u>25,18</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	KP11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань (карнизні панелі, горизонтальні поверхні) Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1	100м2	1,2895	<u>8067,29</u> 8034,64	<u>4,51</u> 4,08	10403	10361	<u>6</u> 5	<u>60,9840</u> 0,0266	<u>78,64</u> 0,03
138	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2	100м3	0,000386 85	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	140	17	<u>3</u> 2	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>0,14</u> 0,02
139	KP11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань (карнизні панелі, вертикальні поверхні) Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1	100м2	0,218	<u>8067,29</u> 8034,64	<u>4,51</u> 4,08	1759	1752	<u>1</u> 1	<u>60,9840</u> 0,0266	<u>13,29</u> 0,01
140	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2	100м3	0,000065 4	<u>360823,36</u> 44258,22	<u>7250,44</u> 6218,38	24	3	- -	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>0,02</u> -
141	KP12-50-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	1,5075	<u>18076,70</u> 5204,38	<u>15,80</u> 14,29	27251	7846	<u>24</u> 22	<u>37,0920</u> 0,0932	<u>55,92</u> 0,14
142	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,000904 5	<u>371125,09</u> 53109,87	<u>8700,52</u> 7462,06	336	48	<u>8</u> 7	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>0,40</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					1111723	505083	<u>3157</u> 1737		<u>3296,14</u> 11,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1111723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					603483 506820 111178 - - 1222901				
		Всього по розділу 4					1222901				
		Розділ 5. Стіни									
143	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,45	<u>41887,38</u> 37979,57	- -	60737	55070	- -	<u>264,4080</u> -	<u>383,39</u> -
144	С111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	152,25	<u>146,00</u> -	- -	22229	-	- -	- -	- -
145	С114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	7,4675	<u>3620,66</u> -	- -	27037	-	- -	- -	- -
146	& С111- П598 варіант 1	UD-профіль	м	126,15	<u>27,92</u> -	- -	3522	-	- -	- -	- -
147	& С111- П599 варіант 1	CD-профіль	м	261	<u>29,35</u> -	- -	7660	-	- -	- -	- -
148	С1545-43 варіант 2	Шурупи 3,5х9	100шт	24,65	<u>29,15</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
149	& С111-20-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт.	445	<u>2,25</u> -	- -	1001	-	- -	- -	- -
150	С111-1895 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,04553	<u>14581,40</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
151	С111-1628 варіант 1	Стрічка армувальна	м	124,7	<u>4,02</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
152	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,582	<u>38190,26</u> 37979,57	- -	22227	22104	- -	<u>264,4080</u> -	<u>153,89</u> -
153	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (віднімається від КБ10-9-1)	100м2	-0,582	<u>6352,13</u> 6352,13	- -	-3697	-3697	- -	<u>47,6100</u> -	<u>-27,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ13-13-1 к=1,15	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар (віднімається від КБ10-9-1)	100м2	-0,582	<u>1498,39</u> 1498,39	-	-872	-872	-	<u>9,2322</u>	<u>-5,37</u>
155	С111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	61,11	<u>146,00</u>	-	8922	-	-	-	-
156	& С111- П598 варіант 1	UD-профіль	м	50,634	<u>27,92</u>	-	1414	-	-	-	-
157	& С111- П599 варіант 1	CD-профіль	м	104,76	<u>29,35</u>	-	3075	-	-	-	-
158	С1545-43 варіант 2	Шурупи 3,5х9	100шт	9,89	<u>29,15</u>	-	288	-	-	-	-
159	& С111-20-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт.	179	<u>2,25</u>	-	403	-	-	-	-
160	С111-1895 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,018274	<u>14581,40</u>	-	266	-	-	-	-
161	С111-1628 варіант 1	Стрічка армувальна	м	50,052	<u>4,02</u>	-	201	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					156297	72605	-		<u>504,20</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					156297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83692				
		всього заробітна плата, грн.					72605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15634				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					171931				

		Всього по розділу 5					171931				
162	КБ10-94-3 к=1,15	Розділ 6. Перегородки Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,91	<u>87960,39</u> 60668,19	<u>589,27</u> 442,54	80044	55208	<u>536</u> 403	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>384,35</u> 2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	191,1	<u>146,00</u>	-	27901	-	-	-	-
164	C126-1315 варіант 2	Профіль CW	м	219,31	<u>63,59</u>	-	13946	-	-	-	-
165	C126-1312 варіант 2	Профіль UW	м	75,53	<u>57,72</u>	-	4360	-	-	-	-
166	C111-1895 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,05551	<u>14581,40</u>	-	809	-	-	-	-
167	C111-1895 варіант 3	Шпаклівка модифікована	т	0,01092	<u>11750,04</u>	-	128	-	-	-	-
168	C111-1628 варіант 1	Стрічка армувальна	м	154,7	<u>4,02</u>	-	622	-	-	-	-
169	C111-1628 варіант 3	Склострічка для зароблення місць примикань	м	182	<u>2,91</u>	-	530	-	-	-	-
170	& C111-1683-3-5E варіант 1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуритану	м	131,04	<u>18,98</u>	-	2487	-	-	-	-
171	C1545-44 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	100шт	39,46	<u>20,77</u>	-	820	-	-	-	-
172	& C111-20-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт.	228	<u>2,25</u>	-	513	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					132160	55208	<u>536</u> 403		<u>384,35</u> 2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					132160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76416				
		всього заробітна плата, грн.					55611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13217				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					145377				

		Всього по розділу 6					145377				
		Розділ 7. Підлога									
173	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	2,265	<u>21200,37</u> 12132,59	<u>241,47</u> 218,49	48019	27480	<u>547</u> 495	<u>92,0880</u> 1,4252	<u>208,58</u> 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	KP7-17-11 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до товщ. 50 мм)	100м2	2,265	<u>15210,92</u> 1660,05	<u>379,13</u> 343,04	34453	3760	<u>859</u> 777	<u>12,6000</u> 2,2378	<u>28,54</u> 5,07
175	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,265	<u>10440,87</u> 10161,09	<u>241,47</u> 218,49	23649	23015	<u>547</u> 495	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>174,69</u> 3,23
176	KP7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30 мм) Перелік нарахувань:	100м2	2,265	<u>809,37</u> 682,99	<u>126,38</u> 114,35	1833	1547	<u>286</u> 259	<u>5,1840</u> 0,7459	<u>11,74</u> 1,69
177	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,069309	<u>397204,72</u> 37066,62	<u>7250,44</u> 6218,38	27530	2569	<u>503</u> 431	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>21,41</u> 3,27
178	C111-1650-1 варіант 1	Мікрофібра Перелік нарахувань:	кг	6,24	<u>173,97</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
179	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,265	<u>11695,39</u> 11581,62	<u>51,90</u> 46,96	26490	26232	<u>118</u> 106	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>199,11</u> 0,69
180	KB11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 3 мм)	100м2	-2,265	<u>1961,36</u> 1930,88	<u>20,76</u> 18,79	-4442	-4373	<u>-47</u> -43	<u>14,6556</u> 0,1225	<u>-33,19</u> -0,28
181	C1113-296 варіант 1	Шпаклівка	кг	17,10075	<u>51,68</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
182	C111-1891-1 варіант 1	Суміш суха для самовирівнювальної підлоги	кг	1223,1	<u>19,53</u> -	- -	23887	-	- -	- -	- -
183	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка	кг	44,6205	<u>48,82</u> -	- -	2178	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					185567	80230	<u>2813</u> 2520		<u>610,88</u> 16,90
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					185567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					102524 82750 18553 - - 204120 204120				
		Розділ 8. Прорізи									
184	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,195	<u>33664,94</u> 31627,32	<u>1880,04</u> 1411,90	6565	6167	<u>367</u> 275	<u>206,3100</u> 8,9501	<u>40,23</u> 1,75
185	С123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	19,5	<u>6643,46</u> -	- -	129547	-	- -	- -	- -
186	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	7,3125	<u>418,88</u> -	- -	3063	-	- -	- -	- -
187	С1633-116ВД варіант 1	Герметик	л	2,925	<u>398,21</u> -	- -	1165	-	- -	- -	- -
188	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,98	<u>652,51</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -
189	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,145	<u>6161,48</u> 5880,88	<u>280,60</u> 210,73	893	853	<u>40</u> 31	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>6,31</u> 0,19
190	& С123-390-1 варіант 1	Дошки підвіконні 400 мм	мп	14,79	<u>427,24</u> -	- -	6319	-	- -	- -	- -
191	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,0126	<u>418,88</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
192	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,14	<u>5322,67</u> 5093,52	<u>210,45</u> 158,05	745	713	<u>29</u> 22	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>5,27</u> 0,14
193	& С111-782-1-4 варіант 1	Відливи 400 мм	м	14,518	<u>298,49</u> -	- -	4333	-	- -	- -	- -
194	С111-1904 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	49	<u>0,28</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C1633-116ВД варіант 2	Гермобутіл	л	4,1118	<u>102,41</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					154547	7733	<u>436</u>		<u>51,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					154547		328		2,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146378				
		всього заробітна плата, грн.					8061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					170000				

		Всього по розділу 8					170000				
Розділ 9. Віконні укоси											
196	КБ15-63-3 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,128	<u>110472,35</u> 90891,88	<u>101,21</u> 91,58	14140	11634	<u>13</u> 12	<u>602,0526</u> 0,5974	<u>77,06</u> 0,08
197	C111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	13,44	<u>146,00</u>	-	1962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	& C111-20-8 варіант 1	Дюбель 6x80	шт.	190	<u>2,25</u>	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	& C111- П598 варіант 1	UD-профіль	м	42,62	<u>27,92</u>	-	1190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& C111- П599 варіант 1	CD-профіль	м	58,62	<u>29,35</u>	-	1720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	C1545-44 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	2,13	<u>20,77</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	C1545-44 варіант 2	Саморіз 25 по металу	100шт	5,87	<u>15,67</u>	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					19576	11634	<u>13</u> 12		<u>77,06</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					19576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7929 11646 1958 - - 21534				
		Всього по розділу 9					21534				
		Розділ 10. Інші роботи Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
203	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,41477	<u>3865,18</u> 397,13	<u>3468,05</u> 1349,36	1603	165	<u>1438</u> 560	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,37</u> 3,55
204	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	41,477	<u>151,07</u> -	<u>151,07</u> 26,49	6266	-	<u>6266</u> 1099	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,68
		Разом прямі витрати по розділу 10					7869	165	<u>7704</u> 1659		<u>1,37</u> 10,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7869 1824 787 - - 8656				
		Всього по розділу 10					8656				
		Разом прямі витрати по кошторису					3563885	1769762	<u>29339</u> 11261		<u>12000,26</u> 73,70
		Разом будівельні роботи, грн.					3563885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1764784 1781023 356413 - - 3920298 3920298				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12073,96 1781023				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 7а у м. Полтава
687-25-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на сходові клітки

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 7а у м. Полтава

Основа:	Кошторисна вартість	1373,835 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,61409 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	634,152 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									
1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	5,6166	<u>4228,58</u>	-	23750	23750	-	<u>35,2440</u>	<u>197,95</u>
					4228,58	-			-	-	-
2	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної	100м2	6,106	<u>6106,02</u>	-	37283	37283	-	<u>50,8920</u>	<u>310,75</u>
					6106,02	-			-	-	-
3	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь торців від вапняної фарби	100м2	0,25	<u>4228,58</u>	-	1057	1057	-	<u>35,2440</u>	<u>8,81</u>
					4228,58	-			-	-	-
4	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	11,973	<u>12433,74</u>	<u>5,19</u>	148869	146192	<u>62</u>	<u>87,0228</u>	<u>1041,92</u>
					12210,17	4,70			56	0,0306	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-1895 варіант 5	Шпаклівка модифікована фініш	т	1,43676	<u>12770,04</u>	-	18347	-	-	-	-
6	C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	299,325	<u>41,17</u>	-	12323	-	-	-	-
7	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	3,592	<u>9265,95</u> 9218,90	<u>43,19</u> 21,08	33283	33114	<u>155</u> 76	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>222,62</u> 0,51
8	C111-1895 варіант 4	Шпаклівка модифікована старт	т	0,43104	<u>11750,04</u>	-	5065	-	-	-	-
9	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛЯ	100м2	11,973	<u>22449,82</u> 7379,74	<u>2,26</u> 2,04	268792	88358	<u>27</u> 24	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>629,73</u> 0,16
10	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	4,956	<u>5370,30</u> 5370,30	-	26615	26615	-	<u>44,7600</u>	<u>221,83</u>
11	КБ15-182-5 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,956	<u>16441,83</u> 16218,26	<u>5,19</u> 4,70	81486	80378	<u>26</u> 23	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>572,86</u> 0,15
12	C111-1895 варіант 5	Шпаклівка модифікована фініш	т	0,59472	<u>12770,04</u>	-	7595	-	-	-	-
13	C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	123,9	<u>41,17</u>	-	5101	-	-	-	-
14	КБ15-182-7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	1,487	<u>11654,30</u> 11645,25	<u>5,19</u> 4,70	17330	17316	<u>8</u> 7	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>116,41</u> 0,05
15	C111-1895 варіант 4	Шпаклівка модифікована старт	т	0,17844	<u>11750,04</u>	-	2097	-	-	-	-
16	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,956	<u>24813,18</u> 8307,47	<u>2,26</u> 2,04	122974	41172	<u>11</u> 10	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>293,43</u> 0,07
17	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (сходові ґрати)	100м2	0,9	<u>25674,37</u> 20639,04	<u>45,13</u> 40,84	23107	18575	<u>41</u> 37	<u>147,0960</u> 0,2664	<u>132,39</u> 0,24
18	КР12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [ел. щитки] з землі та риштувань	100м2	0,2	<u>7615,86</u> 4278,91	-	1523	856	-	<u>30,8880</u>	<u>6,18</u>
19	КР12-33-7	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож (сходи на покрівлю)	100м2	0,05	<u>23112,41</u> 20314,04	-	1156	1016	-	<u>146,6400</u>	<u>7,33</u>
20	КР12-30-11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,5	<u>14500,69</u> 11247,53	-	7250	5624	-	<u>81,1920</u>	<u>40,60</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP9-12-1	Ремонт металевих сходових ґрат	100м	0,0737	<u>3188,19</u> 3095,60	-	235	228	-	<u>23,4960</u>	<u>1,73</u>
22	C121-783 варіант 3	Полоса сталеві 20х2	т	0,0028	<u>42353,87</u>	-	119	-	-	-	-
23	KP12-16-3	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі	100м ²	0,14	<u>34252,64</u> 30517,34	-	4795	4272	-	<u>225,7200</u>	<u>31,60</u>
24	KP7-32-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Навішування поштових скриньок	100шт	0,9	<u>3702,24</u> 3672,03	-	3332	3305	-	<u>27,8712</u>	<u>25,08</u>
25	KP7-32-1	Навішування поштових скриньок	100шт	0,9	<u>5344,18</u> 5245,76	-	4810	4721	-	<u>39,8160</u>	<u>35,83</u>
26	C113-2130 варіант 1	Поштові скриньки	шт	90	<u>675,82</u>	-	60824	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							919118	533832	<u>330</u> 233		<u>3897,05</u> 1,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							919118 384956 534065 91912 -				
-----							1011030				
Всього по розділу 1							1011030				
Розділ 2. Укоси											
27	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м ²	0,35	<u>53229,49</u> 45763,04	<u>83,50</u> 75,55	18630	16017	<u>29</u> 26	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>118,47</u> 0,17
28	C111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м ²	36,75	<u>146,00</u>	-	5366	-	-	-	-
29	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	112	<u>7,01</u>	-	785	-	-	-	-
30	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною	100м ²	0,35	<u>12433,74</u> 12210,17	<u>5,19</u> 4,70	4352	4274	<u>2</u> 2	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>30,46</u> 0,01
31	C111-1895 варіант 5	Шпаклівка модифікована фініш	т	0,042	<u>12770,04</u>	-	536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,75	<u>41,17</u>	-	360	-	-	-	-
33	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,35	<u>22449,82</u> 7379,74	<u>2,26</u> 2,04	7857	2583	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>18,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					37886	22874	<u>32</u> 29		<u>167,34</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37886 14980 22903 3789 - - 41675				
		----- Всього по розділу 2					41675				
		Розділ 3. Двері									
34	KP6-14-1	ТАМБУРНІ ДВЕРІ Знімання дверних полотен	100 м2	0,1134	<u>6557,77</u> 6557,77	-	744	744	-	<u>53,6160</u>	<u>6,08</u>
35	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>29688,93</u> 27845,77	<u>1813,36</u> 783,35	1781	1671	<u>109</u> 47	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>13,27</u> 0,29
36	KB10-28-1 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1134	<u>30204,87</u> 19672,43	<u>10361,12</u> 3917,99	3425	2231	<u>1175</u> 444	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>15,35</u> 2,32
37	C123-208 варіант 1	Двері металопластикові	м2	11,34	<u>6645,99</u>	-	75366	-	-	-	-
38	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,1	<u>418,88</u>	-	880	-	-	-	-
39	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп 100x10мм	100шт	0,52	<u>808,99</u>	-	421	-	-	-	-
40	KB10-26-5 κ=0,8; κ=1,15	ВХІД НА ПОКРІВЛЮ (Демонтаж) Установлення люків у перекрыттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0192	<u>21967,38</u> 21967,38	-	422	422	-	<u>168,2938</u>	<u>3,23</u>
41	KB10-26-5 κ=1,15	Установлення люків у перекрыттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0192	<u>46386,99</u> 34324,04	-	891	659	-	<u>262,9590</u>	<u>5,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C123-236 варіант 1	Люки, ДЛ 10-10, площа 0,96 м2	м2	1,92	<u>3139,04</u>	-	6027	-	-	-	-
43	C1515-23 варіант 1	Замок висячий	шт	2	<u>193,78</u>	-	388	-	-	-	-
44	& C1630- 137-111-1 варіант 1	Петлі (2 шт.)	комплект	2	<u>97,40</u>	-	195	-	-	-	-
45	KP12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь білилом з додаванням колера за 2 рази (вихід на покрівлю)	100м2	0,0192	<u>9224,10</u> <u>3816,99</u>	<u>2,26</u> <u>2,04</u>	177	73	-	<u>27,2040</u> <u>0,0133</u>	<u>0,52</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							90717	5800	<u>1284</u> 491		<u>43,50</u> 2,61
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							90717 83633 6291 9072 - - 99789				

Всього по розділу 3							99789				
Розділ 4. Електрика											
46	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	4,5	<u>10797,97</u> 5587,94	<u>3772,32</u> 1258,76	48591	25146	<u>16975</u> 5664	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>177,12</u> 37,97
47	C123-332 варіант 1	Короб пластиковий	м	454,5	<u>47,27</u>	-	21484	-	-	-	-
48	KB21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,13	<u>2657,22</u> 1091,49	<u>1415,13</u> 455,47	13632	5599	<u>7260</u> 2337	<u>7,5120</u> 3,1159	<u>38,54</u> 15,98
49	C153-22 варіант 1	Кабель силовий б/в	1000м	0,4635	-	-	-	-	-	-	-
50	C153-21 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,06489	<u>26872,03</u>	-	1744	-	-	-	-
51	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового світильника настінного	100шт	0,36	<u>30143,51</u> 20035,08	<u>90,27</u> 81,68	10852	7213	<u>32</u> 29	<u>130,6920</u> 0,5328	<u>47,05</u> 0,19
52	C1547-5 варіант 1	Настінний світильник	шт	36	<u>901,08</u>	-	32439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ21-28-1 к=1,15	Установлення фотодатчика	1 шт	36	<u>40,82</u> 28,46	-	1470	1025	-	<u>0,2160</u>	<u>7,78</u>
54	С1545-258 варіант 1	Датчик руху	комплект	36	<u>406,08</u> -	-	14619	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							144831	38983	<u>24267</u> 8030		<u>270,49</u> 54,14
Разом будівельні роботи, грн.							144831				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81581				
всього заробітна плата, грн.							47013				
Загальновиробничі витрати, грн.							14484				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							159315				


Всього по розділу 4							159315				
Розділ 5. Ганки, козирьки											
55	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,51	<u>4228,58</u> 4228,58	-	2157	2157	-	<u>35,2440</u>	<u>17,97</u>
56	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,405	<u>5370,30</u> 5370,30	-	2175	2175	-	<u>44,7600</u>	<u>18,13</u>
57	КР11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1	<u>66347,03</u> 65337,81	<u>863,14</u> 503,04	6635	6534	<u>86</u> 50	<u>454,8720</u> 3,1896	<u>45,49</u> 0,32
58	КР11-4-8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2	100м2	0,1	<u>18550,89</u> 18119,32	<u>431,57</u> 251,52	1855	1812	<u>43</u> 25	<u>126,1440</u> 1,5948	<u>12,61</u> 0,16
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1											
59	КР20-14-2	Готування цементно-вапняного розчину вручну	100м3	0,00347	<u>56552,57</u> 56552,57	-	196	196	-	<u>471,3500</u>	<u>1,64</u>
60	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,04858	<u>5664,45</u> -	-	275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,070788	<u>5650,99</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
62	C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	0,3817	<u>994,78</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
63	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,405	<u>24813,18</u> 8307,47	<u>2,26</u> 2,04	10049	3365	<u>1</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>23,98</u> 0,01
64	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,51	<u>5751,87</u> 1893,89	<u>2,26</u> 2,04	2933	966	<u>1</u> 1	<u>12,7320</u> 0,0133	<u>6,49</u> 0,01
65	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,405	<u>4019,19</u> 3960,78	<u>58,41</u> 54,26	1628	1604	<u>24</u> 22	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>13,37</u> 0,16
66	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,462	<u>2120,57</u> 2070,37	- -	980	957	- -	<u>17,2560</u> -	<u>7,97</u> -
67	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	0,405	<u>4723,57</u> 3961,46	<u>51,11</u> 47,48	1913	1604	<u>21</u> 19	<u>27,2640</u> 0,3427	<u>11,04</u> 0,14
68	C111-1763 варіант 2	Руберойд покрівельний, ЕКП	м2	46,575	<u>176,50</u> -	- -	8220	-	- -	- -	- -
69	C111-72 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,0324	<u>69114,14</u> -	- -	2239	-	- -	- -	- -
70	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,462	<u>5486,35</u> 5448,02	<u>38,33</u> 35,61	2535	2517	<u>18</u> 16	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>18,62</u> 0,12
71	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] Віднімається з KP8-40-3	1т	-0,00462	<u>44915,14</u> 44915,14	- -	-208	-208	- -	<u>309,1200</u> -	<u>-1,43</u> -
72	C113-3 варіант 1	Вироби з листової оцинкованої сталі (карнизні звиси)	м	48,51	<u>234,98</u> -	- -	11399	-	- -	- -	- -
73	C113-1878 варіант 2	Саморізи	шт	370	<u>0,91</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					56098	23679	<u>194</u> 134		<u>175,88</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					56098 32225 23813 5609 - - 61707				
		Всього по розділу 5					61707				
		Розділ 6. Інші роботи Перелік нарахувань:									
74	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,01526	<u>3865,18</u> 397,13	<u>3468,05</u> 1349,36	59	6	<u>53</u> 21	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,05</u> 0,13
75	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	1,526	<u>151,07</u> -	<u>151,07</u> 26,49	231	-	<u>231</u> 40	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 6					290	6	<u>284</u> 61		<u>0,05</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					290 67 29 - - 319				
		Всього по розділу 6					319				
		Разом прямі витрати по кошторису					1248940	625174	<u>26391</u> 8978		<u>4554,31</u> 59,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1248940 597375 634152 124895 - - 1373835 1373835				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4614,09 634152				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 7а у м. Полтава
687-25-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на конструкція підсилення – монолітна залізобетонна конструкція
Капітальний ремонт пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку по вул. Баленка, 7а у м. Полтава

Основа:	Кошторисна вартість	479,242 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,50946 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	66,060 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. Конструкція підсилення – монолітна залізобетонна конструкція									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,12015	<u>36653,89</u>	-	4404	4404	-	<u>305,5000</u>	<u>36,71</u>
					36653,89	-			-	-	-
2	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,186	<u>36101,98</u>	-	6715	6715	-	<u>300,9000</u>	<u>55,97</u>
					36101,98	-			-	-	-
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	48,984	<u>195,57</u>	-	9580	9580	-	<u>1,6300</u>	<u>79,84</u>
					195,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	19,224	<u>151,07</u> -	<u>151,07</u> 26,49	2904	-	<u>2904</u> 509	-	-
5	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	29,76	<u>143,97</u> -	<u>143,97</u> 26,49	4285	-	<u>4285</u> 788	0,1610	3,10
6	KP18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,237	<u>3404,52</u> 971,94	<u>2348,16</u> 726,30	4211	1202	<u>2905</u> 898	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>9,29</u> 4,93
7	KP18-22-4 к=3	До 15 см На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебених сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до товщ. 15 см)	100м2	1,237	<u>74,48</u> -	<u>55,18</u> 11,96	92	-	<u>68</u> 15	-	-
8	C1421-9656-3 варіант 2	Суміш щебенево-піщана С7	м3	23,47826	<u>1293,43</u> -	-	30367	-	-	-	-
9	KP18-22-1	Підсилення щебеневої існуючої основи Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	2,403	<u>3404,52</u> 971,94	<u>2348,16</u> 726,30	8181	2336	<u>5643</u> 1745	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>18,05</u> 9,58
10	KP18-22-4 к=7	До 5 см На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебених сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до товщ. 5 см)	100м2	-2,403	<u>173,78</u> -	<u>128,76</u> 27,90	-418	-	<u>-309</u> -67	-	-
11	C1421-9656-3 варіант 2	Суміш щебенево-піщана С7	м3	15,33114	<u>1293,43</u> -	-	19830	-	-	-	-
12	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	54,6	<u>4501,01</u> 845,84	-	245755	46183	-	<u>6,4200</u>	<u>350,53</u>
13	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного мінус від KP7-16-4	м3	-15,39	<u>603,42</u> 603,42	-	-9287	-9287	-	<u>4,5800</u>	<u>-70,49</u>
14	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,64	<u>285,37</u> 285,37	-	1039	1039	-	<u>2,0600</u>	<u>7,50</u>
15	C124-22 варіант 1	Арматура д12 А400, чарунка 200х200	т	3,2382	<u>33357,42</u> -	-	108018	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					435676	62172	<u>15496</u> 3888		<u>487,40</u> 22,06
		Разом будівельні роботи, грн.					435676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					66060 43566 - - 479242 479242				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					435676 435676 358008 66060 43566 - - 479242 479242	62172	15496 3888		487,40 22,06
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					509,46 66060				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]