

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 120588,511 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

### Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування

Складений за поточними цінами станом на 12 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |  | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
|       |   | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>  |                               |                                   |              |                   |
| 1     | 02-01                                       | Будівля районної лікарні   | 61314,431                     | 816,881                           | -            | 62131,312         |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>   | 61314,431                     | 816,881                           | -            | 62131,312         |
|       |   | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>   |                               |                                   |              |                   |
| 2     | 04-01                                       | Зовнішні електричні мережі   | 1997,690                      | 102,264                           | -            | 2099,954          |
|       |   | <b>Разом по главі 4:</b>   | 1997,690                      | 102,264                           | -            | 2099,954          |

| 1  | 2                     | 3  | 4         | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------------|--|-----------|---------|----------|-----------|
|    |                       | <b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>   |           |         |          |           |
| 3  | 06-01                 | Зовнішні мережі водопроводу та каналізації   | 1394,528  | -       | -        | 1394,528  |
|    |                       | <b>Разом по главі 6:</b>   | 1394,528  | -       | -        | 1394,528  |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-7:</b>  | 64706,649 | 919,145 | -        | 65625,794 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>  | 64706,649 | 919,145 | -        | 65625,794 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>  | 64706,649 | 919,145 | -        | 65625,794 |
|    |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>   |           |         |          |           |
| 4  | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (0,1 %)  | -         | -       | 65,626   | 65,626    |
| 5  | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   | -         | -       | 984,387  | 984,387   |
| 6  | Розрахунок<br>N П-106 | Кошти на проведення процедури закупівлі  | -         | -       | 131,252  | 131,252   |
| 7  | Розрахунок<br>N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації  | -         | -       | 38,824   | 38,824    |
| 8  | Настанова [4.32]      | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | -         | -       | 13,929   | 13,929    |
|    |                       | <b>Разом по главі 10:</b>  | -         | -       | 1234,018 | 1234,018  |
|    |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>  |           |         |          |           |
| 9  | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт   | -         | -       | 124,600  | 124,600   |
| 10 | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації   | -         | -       | 45,773   | 45,773    |
| 11 | Розрахунок<br>N П-102 | Кошти на здійснення авторського нагляду  | -         | -       | 222,500  | 222,500   |
|    |                       | <b>Разом по главі 12:</b>  | -         | -       | 392,873  | 392,873   |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>   | 64706,649 | 919,145 | 1626,891 | 67252,685 |
|    | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>  | 1040,239  | -       | -        | 1040,239  |
|    | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>  | -         | -       | 528,958  | 528,958   |
|    | Настанова [4.40]      | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>   | 1552,960  | 22,059  | 39,045   | 1614,064  |

| 1 | 2  | 3  | 4          | 5       | 6         | 7          |
|---|--|--|------------|---------|-----------|------------|
|   | Розрахунок<br>N П-145                                    | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)</b>  | 510,751    | 13,603  | -         | 524,354    |
|   | Настанова [4.43]   | <b>Разом</b>   | 67810,599  | 954,807 | 2194,894  | 70960,300  |
|   | Довідка<br>замовника від 15.<br>07.2024 р. №<br>368/01-8 | <b>Податок на додану вартість</b>  | -          | -       | 14182,905 | 14182,905  |
|   |  | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                   | 67810,599  | 954,807 | 16377,799 | 85143,205  |
|   |  | <b>Понесені витрати</b>  | 32258,040  | -       | 3187,266  | 35445,306  |
|   |  | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b> | 100068,639 | 954,807 | 19565,065 | 120588,511 |



Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

О.І.Ольховик

*Олександр Ігорович*