

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 53926,623 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівля академічного ліцею №9	33391,660	3809,766	-	37201,426
		Разом по главі 2:	33391,660	3809,766	-	37201,426
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	2166,618	-	-	2166,618
		Разом по главі 7:	2166,618	-	-	2166,618
		Разом по главах 1-7:	35558,278	3809,766	-	39368,044

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	35558,278	3809,766	-	39368,044
		Разом по главах 1-9:	35558,278	3809,766	-	39368,044
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	590,521	590,521
		Разом по главі 10:	-	-	590,521	590,521
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	338,651	338,651
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	66,349	66,349
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (19 днів x1798 грн. = 33820 грн.)	-	-	33,820	33,820
		Разом по главі 12:	-	-	438,820	438,820
		Разом по главах 1-12:	35558,278	3809,766	1029,341	40397,385
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1245,592	-	-	1245,592
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	349,801	349,801
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	711,166	76,195	20,587	807,948
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,19)	2211,263	-	-	2211,263
		Разом	39726,299	3885,961	1399,729	45011,989
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8914,634	8914,634

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	39726,299	3885,961	10314,363	53926,623

Керівник проєктно-організаційної

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

