

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 36127,432 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 68,607 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 _____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 368 Дніпровської міської ради" розташованого за адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Капітальний ремонт об'єкта "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 368 Дніпровської міської ради" розташованого за адресою: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, 7 А. Коригування"	24156,525	-	-	24156,525
		Разом по главі 2:	24156,525	-	-	24156,525
		Разом по главах 1-7:	24156,525	-	-	24156,525
		Разом по главах 1-8:	24156,525	-	-	24156,525
		Разом по главах 1-9:	24156,525	-	-	24156,525

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	241,565	241,565
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	362,348	362,348
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	14,494	14,494
5	Лист Замовника	Витрати на утилізацію сміття 536,267 x 290 грн x0,001=155,51743т.грн	-	-	155,517	155,517
		Разом по главі 10:	-	-	773,924	773,924
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	92,757	92,757
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,212	45,212
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	96,120	96,120
		Разом по главі 12:	-	-	234,089	234,089
		Разом по главах 1-12:	24156,525	-	1008,013	25164,538
		Кошторисний прибуток (П)	231,898	-	-	231,898
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	117,919	117,919
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	579,757	-	24,192	603,949
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,2)	22,804	-	-	22,804
		Разом	24990,984	-	1150,124	26141,108
		Податок на додану вартість без врахування вартості проектних робіт та авторського нагляду	-	-	5190,446	5190,446
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24990,984	-	6340,570	31331,554
		Крім того, виконано станом на 19.11.2024р	2442,757	1057,296	1295,825	4795,878
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	27433,741	1057,296	7636,395	36127,432
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	68,607

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	68,607



Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник