

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Теплові генератори

Кошторисна вартість об'єкта 3748,469 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,21705 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 92,674 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на загальнобудівельні роботи	574,416	-	574,416	0,61455	45,787	-
2	04-01-02	на монтаж обладнання	144,893	-	144,893	0,58298	45,421	-
3	04-01-03	на придбання устаткування обладнання теплових генераторів	-	2996,014	2996,014	-	-	-
4	04-01-04	на водопостачання та каналізація	15,333	-	15,333	0,01828	1,381	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	04-01-05	на блискавкозахист	17,813	-	17,813	0,00124	0,085	-
		Всього:	752,455	2996,014	3748,469	1,21705	92,674	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шедловський І.Ю.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олійник В.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олійник В.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шедловський І.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>0,46226</u> 31,034	<u>-</u> -	<u>0,06919</u> 5,878	<u>0,01738</u> 1,409	<u>-</u> -	<u>0,54883</u> 38,321	<u>0,06572</u> 7,466	<u>0,61455</u> 45,787
04-01-02	монтаж обладнання	<u>0,31523</u> 23,119	<u>0,14520</u> 10,23	<u>0,07028</u> 6,135	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,53071</u> 39,484	<u>0,05227</u> 5,937	<u>0,58298</u> 45,421
04-01-03	придбання устаткування обладнання теплових генераторів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-04	водопостачання та каналізація	<u>0,01611</u> 1,15	<u>-</u> -	<u>0,00044</u> 0,033	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01655</u> 1,183	<u>0,00173</u> 0,198	<u>0,01828</u> 1,381
04-01-05	блискавкозахист	<u>-</u> -	<u>0,00114</u> 0,074	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00114</u> 0,074	<u>0,00010</u> 0,011	<u>0,00124</u> 0,085
	Разом :	<u>0,79360</u> 55,303	<u>0,14634</u> 10,304	<u>0,13991</u> 12,046	<u>0,01738</u> 1,409	<u>-</u> -	<u>1,09723</u> 79,062	<u>0,11982</u> 13,612	<u>1,21705</u> 92,674

Склав _____

Олійник В.В.

Перевірів _____

Шедловський І.Ю.