

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського
Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І
пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Укриття

Кошторисна вартість об'єкта 32088,251 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 54,25451 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4434,902 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01 | на загальнобудівельні роботи | 24393,618 | - | 24393,618 | 44,60617 | 3638,465 | - |
| 2 | 02-01-02 | на сантехнічні роботи | 3126,646 | - | 3126,646 | 3,78035 | 309,23 | - |
| 3 | 02-01-03 | на електромонтажні роботи | 1063,39 | 16,628 | 1080,018 | 2,41434 | 197,81 | - |
| 4 | 02-01-04 | на системи зв'язку, відеонагляду та комп'ютеризації | 266,36 | 150,693 | 417,053 | 0,50716 | 42,54 | - |
| 5 | 02-01-05 | на пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, пожежогасіння | 354,318 | - | 354,318 | 0,97853 | 75,91 | - |
| 6 | 02-01-06 | на блискавкозахист | 110,26 | - | 110,26 | 0,36267 | 27,695 | - |
| 7 | 02-01-07 | на монтаж обладнання | 374,015 | - | 374,015 | 1,60529 | 143,252 | - |
| 8 | 02-01-08 | на придбання устаткування обладнання, меблі. інвентар | 10,121 | 2222,202 | 2232,323 | - | - | - |
| - | - | Всього: | 29698,728 | 2389,523 | 32088,251 | 54,25451 | 4434,902 | - |

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Трудовісність, тис. люд.год. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | | | |
| 02-01-01 | загальнобудівельні роботи | <u>35.46171</u> 2668,517 | <u>-</u> - | <u>3.79954</u> 324,891 | <u>0.57246</u> 50,885 | <u>-</u> - | <u>39.83371</u> 3044,293 | <u>4.77246</u> 594,172 | <u>44.60617</u> 3638,465 | | | | | | | | | | |
| 02-01-02 | сантехнічні роботи | <u>3.06270</u> 236,935 | <u>0.22320</u> 17,5 | <u>0.15313</u> 12,293 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>3.43903</u> 266,728 | <u>0.34132</u> 42,502 | <u>3.78035</u> 309,23 | | | | | | | | | | |
| 02-01-03 | електромонтажні роботи | <u>0.01732</u> 1,091 | <u>1.89306</u> 146,434 | <u>0.29012</u> 23,664 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>2.20050</u> 171,189 | <u>0.21384</u> 26,621 | <u>2.41434</u> 197,81 | | | | | | | | | | |
| 02-01-04 | системи зв'язку, відеонагляду та комп'ютеризації | <u>0.03829</u> 3,543 | <u>0.40276</u> 31,815 | <u>0.02264</u> 1,776 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.46369</u> 37,134 | <u>0.04347</u> 5,406 | <u>0.50716</u> 42,54 | | | | | | | | | | |
| 02-01-05 | пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, пожежогасіння | <u>-</u> - | <u>0.89312</u> 65,789 | <u>0.01144</u> 0,913 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.90456</u> 66,702 | <u>0.07397</u> 9,208 | <u>0.97853</u> 75,91 | | | | | | | | | | |
| 02-01-06 | блискавкозахист | <u>0.12776</u> 7,981 | <u>0.18276</u> 13,925 | <u>0.01791</u> 1,524 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.32843</u> 23,43 | <u>0.03424</u> 4,265 | <u>0.36267</u> 27,695 | | | | | | | | | | |
| 02-01-07 | монтаж обладнання | <u>0.00184</u> 0,148 | <u>1.22360</u> 101,314 | <u>0.17661</u> 17,905 | <u>-</u> - | <u>0.08500</u> - | <u>1.48705</u> 128,532 | <u>0.11824</u> 14,72 | <u>1.60529</u> 143,252 | | | | | | | | | | |
| 02-01-08 | придбання устаткування обладнання, меблі, інвентар | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | | | | | | | | | | |
| - | Разом : | <u>38.70962</u> 2918,215 | <u>4.81850</u> 376,777 | <u>4.47139</u> 382,966 | <u>0.57246</u> 50,885 | <u>0.08500</u> - | <u>48.65697</u> 3738,008 | <u>5.59754</u> 696,894 | <u>54.25451</u> 4434,902 | | | | | | | | | | |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електромережі

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 499,880 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,45312 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 38,372 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 04-01-01 | на зовнішні електромережі | 294,105 | 205,775 | 499,88 | 0,45312 | 38,372 | - |
| - | - | Всього: | 294,105 | 205,775 | 499,88 | 0,45312 | 38,372 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | | | |
| 04-01-01 | зовнішні електромережі | <u>0.09253</u> 6,041 | <u>0.16974</u> 13,411 | <u>0.14864</u> 13,661 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.41091</u> 33,113 | <u>0.04221</u> 5,259 | <u>0.45312</u> 38,372 | | | | | | | | | | |
| - | Разом : | <u>0.09253</u> 6,041 | <u>0.16974</u> 13,411 | <u>0.14864</u> 13,661 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.41091</u> 33,113 | <u>0.04221</u> 5,259 | <u>0.45312</u> 38,372 | | | | | | | | | | |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання В1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1123,967 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,49158 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 119,213 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-01-01 | на зовнішні мережі водопостачання В1 | 1123,967 | - | 1123,967 | 1,49158 | 119,213 | - |
| - | - | Всього: | 1123,967 | - | 1123,967 | 1,49158 | 119,213 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | | |
| 06-01-01 | зовнішні мережі водопостачання В1 | <u>1.11355</u> 81,136 | <u>-</u> - | <u>0.22411</u> 18,916 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>1.33766</u> 100,052 | <u>0.15392</u> 19,161 | <u>1.49158</u> 119,213 | | | | | | | | | |
| - | Разом : | <u>1.11355</u> 81,136 | <u>-</u> - | <u>0.22411</u> 18,916 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>1.33766</u> 100,052 | <u>0.15392</u> 19,161 | <u>1.49158</u> 119,213 | | | | | | | | | |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Реконструкція газопроводу-вводу низького тиску

Кошторисна вартість об'єкта 81,610 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,21377 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 17,466 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-02-01 | на реконструкція газопроводу-вводу низького тиску | 81,61 | - | 81,61 | 0,21377 | 17,466 | - |
| - | - | Всього: | 81,61 | - | 81,61 | 0,21377 | 17,466 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | | | |
| 06-02-01 | реконструкція газопроводу-вводу низького тиску | <u>0.15026</u> 11,457 | <u>-</u> - | <u>0.04386</u> 3,564 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.19412</u> 15,021 | <u>0.01965</u> 2,445 | <u>0.21377</u> 17,466 | | | | | | | | | | |
| - | Разом : | <u>0.15026</u> 11,457 | <u>-</u> - | <u>0.04386</u> 3,564 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.19412</u> 15,021 | <u>0.01965</u> 2,445 | <u>0.21377</u> 17,466 | | | | | | | | | | |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Тепломережа

Кошторисна вартість об'єкта 485,074 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,46007 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 39,508 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-03-01 | на тепломережу | 485,074 | - | 485,074 | 0,46007 | 39,508 | - |
| - | - | Всього: | 485,074 | - | 485,074 | 0,46007 | 39,508 | - |

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | | | |
| 06-03-01 | тепломережу | <u>0.36266</u> 29,675 | <u>-</u> - | <u>0.05384</u> 4,514 | <u>0.00294</u> 0,261 | <u>-</u> - | <u>0.41944</u> 34,45 | <u>0.04063</u> 5,058 | <u>0.46007</u> 39,508 | | | | | | | | | | |
| - | Разом : | <u>0.36266</u> 29,675 | <u>-</u> - | <u>0.05384</u> 4,514 | <u>0.00294</u> 0,261 | <u>-</u> - | <u>0.41944</u> 34,45 | <u>0.04063</u> 5,058 | <u>0.46007</u> 39,508 | | | | | | | | | | |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання В1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 284,769 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,32602 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 26,534 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-04-01 | на зовнішні мережі водопостачання В1 | 284,769 | - | 284,769 | 0,32602 | 26,534 | - |
| - | - | Всього: | 284,769 | - | 284,769 | 0,32602 | 26,534 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-04-01 | зовнішні мережі водопостачання В1 | <u>0.21579</u> 15,771 | <u>-</u> - | <u>0.07562</u> 6,599 | <u>0.00408</u> 0,363 | <u>-</u> - | <u>0.29549</u> 22,733 | <u>0.03053</u> 3,801 | <u>0.32602</u> 26,534 |
| - | Разом : | <u>0.21579</u> 15,771 | <u>-</u> - | <u>0.07562</u> 6,599 | <u>0.00408</u> 0,363 | <u>-</u> - | <u>0.29549</u> 22,733 | <u>0.03053</u> 3,801 | <u>0.32602</u> 26,534 |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації К1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 149,067 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,30694 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 24,688 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-05-01 | на зовнішні мережі каналізації К1 | 149,067 | - | 149,067 | 0,30694 | 24,688 | - |
| - | - | Всього: | 149,067 | - | 149,067 | 0,30694 | 24,688 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-05-01 | зовнішні мережі каналізації К1 | <u>0.22893</u> 16,633 | <u>-</u> - | <u>0.04616</u> 4,206 | <u>0.00327</u> 0,29 | <u>-</u> - | <u>0.27836</u> 21,129 | <u>0.02858</u> 3,559 | <u>0.30694</u> 24,688 |
| - | Разом : | <u>0.22893</u> 16,633 | <u>-</u> - | <u>0.04616</u> 4,206 | <u>0.00327</u> 0,29 | <u>-</u> - | <u>0.27836</u> 21,129 | <u>0.02858</u> 3,559 | <u>0.30694</u> 24,688 |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Зовнішні мережі напірної каналізації К2

Кошторисна вартість об'єкта 59,816 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19057 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 14,944 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-06-01 | на зовнішні мережі напірної каналізації К2 | 59,816 | - | 59,816 | 0,19057 | 14,944 | - |
| - | - | Всього: | 59,816 | - | 59,816 | 0,19057 | 14,944 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-06-01 | зовнішні мережі напірної каналізації К2 | <u>0.12508</u> 8,653 | <u>-</u> - | <u>0.04440</u> 3,725 | <u>0.00163</u> 0,145 | <u>-</u> - | <u>0.17111</u> 12,523 | <u>0.01946</u> 2,421 | <u>0.19057</u> 14,944 |
| - | Разом : | <u>0.12508</u> 8,653 | <u>-</u> - | <u>0.04440</u> 3,725 | <u>0.00163</u> 0,145 | <u>-</u> - | <u>0.17111</u> 12,523 | <u>0.01946</u> 2,421 | <u>0.19057</u> 14,944 |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 1181,815 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,80432 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 147,755 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-01-01 | на благоустрій | 1181,815 | - | 1181,815 | 1,80432 | 147,755 | - |
| - | - | Всього: | 1181,815 | - | 1181,815 | 1,80432 | 147,755 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | | | |
| 07-01-01 | благоустрій | <u>1.42202</u> 105,937 | <u>-</u> - | <u>0.13538</u> 12,393 | <u>0.03690</u> 3,281 | <u>-</u> - | <u>1.59430</u> 121,611 | <u>0.21002</u> 26,144 | <u>1.80432</u> 147,755 | | | | | | | | | | |
| - | Разом : | <u>1.42202</u> 105,937 | <u>-</u> - | <u>0.13538</u> 12,393 | <u>0.03690</u> 3,281 | <u>-</u> - | <u>1.59430</u> 121,611 | <u>0.21002</u> 26,144 | <u>1.80432</u> 147,755 | | | | | | | | | | |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 120,583 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,59229 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 42,917 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-02-01 | на озеленення | 120,583 | - | 120,583 | 0,59229 | 42,917 | - |
| - | - | Всього: | 120,583 | - | 120,583 | 0,59229 | 42,917 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 07-02-01 | озеленення | <u>0.53927</u> 36,498 | <u>-</u> - | <u>0.00511</u> 0,454 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.54438</u> 36,952 | <u>0.04791</u> 5,965 | <u>0.59229</u> 42,917 |
| - | Разом : | <u>0.53927</u> 36,498 | <u>-</u> - | <u>0.00511</u> 0,454 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.54438</u> 36,952 | <u>0.04791</u> 5,965 | <u>0.59229</u> 42,917 |

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.