

"Реконструкція стадіону ліцею № 267 Дарницького району м. Києва на вулиці Вербицького архітектора, 7А" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація (К2)

Кошторисна вартість об'єкта	904,895 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,05657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	246,385 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Дощова каналізація (К2)	904,895	-	904,895	1,05657	246,385	-
		Всього:	904,895	-	904,895	1,05657	246,385	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірів

Ольга КОЛЕСНИК

Оксана ЖИТЧЕНКО


Олена ХАЛАІМ

Оксана ЖИТЧЕНКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Дощова каналізація (К2)	<u>0.83146</u> 184,761	<u>-</u> -	<u>0.19881</u> 54,187	<u>0.0263</u> 7,437	<u>-</u> -	<u>1.05657</u> 246,385	<u>-</u> -	<u>1.05657</u> 246,385
	Разом :	<u>0.83146</u> 184,761	<u>-</u> -	<u>0.19881</u> 54,187	<u>0.0263</u> 7,437	<u>-</u> -	<u>1.05657</u> 246,385	<u>-</u> -	<u>1.05657</u> 246,385

Склав



Олена ХАЛАІМ

Перевірів



Оксана ЖИТЧЕНКО

"Реконструкція стадіону ліцею № 267 Дарницького району м. Києва на вулиці Вербицького архітектора, 7А" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

6412,892 тис.грн.
5,07698 тис.люд.год.
1317,628 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Вертикальне планування	1785,27	-	1785,27	1,93892	551,588	-
2	07-01-02	на Озеленення	1135,293	-	1135,293	1,30628	296,891	-
3	07-01-03	на Огорожа	1814,571	-	1814,571	0,85038	225,976	-
4	07-01-04	на Зовнішнє електроосвітлення	1317,997	-	1317,997	0,91339	227,925	-
5	07-01-05	на придбання устаткування Обладнання зовнішнього освітлення	-	15,831	15,831	-	-	-
6	07-01-06	на Малі архітектурні форми	42,613	-	42,613	0,06801	15,248	-
7	07-01-07	на придбання устаткування Придбання малих архітектурних форм	-	301,317	301,317	-	-	-
Всього:			6095,744	317,148	6412,892	5,07698	1317,628	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Ольга КОЛЕСНИК


Керівник

Оксана ЖИТЧЕНКО




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олена ХАЛАІМ

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісткість, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
07-01-01	Вертикальне планування	<u>0.04383</u>	-	<u>0.29548</u>	<u>1.59961</u>	-	<u>1.93892</u>	-	<u>1.93892</u>
		9,038	-	90,261	452,289	-	551,588	-	551,588
07-01-02	Озеленення	<u>1.25999</u>	-	<u>0.04629</u>	-	-	<u>1.30628</u>	-	<u>1.30628</u>
		283,078	-	13,813	-	-	296,891	-	296,891
07-01-03	Огорожа	<u>0.7106</u>	-	<u>0.13978</u>	-	-	<u>0.85038</u>	-	<u>0.85038</u>
		180,096	-	45,88	-	-	225,976	-	225,976
07-01-04	Зовнішнє електроосвітлення	<u>0.25708</u>	<u>0.53359</u>	<u>0.12272</u>	-	-	<u>0.91339</u>	-	<u>0.91339</u>
		58,649	134,04	35,236	-	-	227,925	-	227,925
07-01-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обладнання зовнішнього освітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
07-01-06	Малі архітектурні форми	<u>0.06379</u>	-	<u>0.00422</u>	-	-	<u>0.06801</u>	-	<u>0.06801</u>
		13,888	-	1,36	-	-	15,248	-	15,248
07-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання малих архітектурних форм	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>2.33529</u>	<u>0.53359</u>	<u>0.60849</u>	<u>1.59961</u>	-	<u>5.07698</u>	-	<u>5.07698</u>
		544,749	134,04	186,55	452,289	-	1317,628	-	1317,628

Склад



Олена ХАЛАІМ

Перевірив



Оксана ЖИТЧЕНКО

"Реконструкція стадіону ліцею № 267 Дарницького району м. Києва на вулиці Вербицького архітектора, 7А" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта	916,710 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,37628 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	582,239 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	916,71	-	916,71	2,37628	582,239	-
		Всього:	916,71	-	916,71	2,37628	582,239	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Ольга КОЛЕСНИК

Керівник

Оксана ЖИТЧЕНКО

Склад

Олена ХАЛАІМ

Перевірів


Оксана ЖИТЧЕНКО



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Підготовчі роботи	<u>1.76239</u> 414,814	<u>-</u> -	<u>0.36118</u> 95,971	<u>0.25271</u> 71,454	<u>-</u> -	<u>2.37628</u> 582,239	<u>-</u> -	<u>2.37628</u> 582,239
	Разом :	<u>1.76239</u> 414,814	<u>-</u> -	<u>0.36118</u> 95,971	<u>0.25271</u> 71,454	<u>-</u> -	<u>2.37628</u> 582,239	<u>-</u> -	<u>2.37628</u> 582,239

Склав



Олена ХАЛАІМ

Перевірів



Оксана ЖИТЧЕНКО

"Реконструкція стадіону ліцею № 267 Дарницького району м. Києва на вулиці Вербицького архітектора, 7А" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Міжшкільний стадіон

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

21843,786 тис.грн.
11,28339 тис.люд.год.
2673,330 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Покриття стадіону, спортивних майданчиків, бігових доріжок та смуги перешкод	16996,461	-	16996,461	8,42957	2005,146	-
2	02-01-02	на Підходи, пішохідні доріжки	1643,369	-	1643,369	0,89765	216,361	-
3	02-01-03	на Газон звичайний	670,843	-	670,843	0,77593	165,007	-
4	02-01-04	на Монтаж обладнання для спортивних майданчиків	679,077	-	679,077	1,18024	286,816	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Обладнання для спортивних майданчиків	-	1854,036	1854,036	-	-	-
Всього:			18989,75	1854,036	21843,786	11,28339	2673,33	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Ольга КОЛЕСНИК


Керівник

Оксана ЖИТЧЕНКО



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олена ХАЛАІМ

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Покриття стадіону, спортивних майданчиків, бігових доріжок та смуги перешкод	<u>6.95839</u> 1624,346	- -	<u>1.47118</u> 380,8	- -	- -	<u>8.42957</u> 2005,146	- -	<u>8.42957</u> 2005,146
02-01-02	Підходи, пішохідні доріжки	<u>0.79522</u> 185,326	- -	<u>0.10243</u> 31,035	- -	- -	<u>0.89765</u> 216,361	- -	<u>0.89765</u> 216,361
02-01-03	Газон звичайний	<u>0.77432</u> 164,545	- -	<u>0.00161</u> 0,462	- -	- -	<u>0.77593</u> 165,007	- -	<u>0.77593</u> 165,007
02-01-04	Монтаж обладнання для спортивних майданчиків	<u>0.18769</u> 42,069	<u>0.9321</u> 227,415	<u>0.06045</u> 17,332	- -	- -	<u>1.18024</u> 286,816	- -	<u>1.18024</u> 286,816
02-01-05	придбання устаткування Обладнання для спортивних майданчиків	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>8.71562</u> 2016,286	<u>0.9321</u> 227,415	<u>1.63567</u> 429,629	- -	- -	<u>11.28339</u> 2673,33	- -	<u>11.28339</u> 2673,33

Склав



Олена ХАЛАІМ

Перевірив



Оксана ЖИТЧЕНКО