

Макарівська селищна рада

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 90926,33215 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 156,40433 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1"(Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 2 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовчі роботи	395,14163	-	-	395,14163
		Разом по главі 1:	395,14163	-	-	395,14163
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»	34184,42883	1216,45907	-	35400,88790
		Разом по главі 2:	34184,42883	1216,45907	-	35400,88790

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	43,41018	-	-	43,41018
		Разом по главі 6:	43,41018	-	-	43,41018
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	227,68732	-	-	227,68732
		Разом по главі 7:	227,68732	-	-	227,68732
		Разом по главах 1-7:	34850,66796	1216,45907	-	36067,12703
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасовий майданчик	127,88339	-	-	127,88339
		Разом по главі 8:	127,88339	-	-	127,88339
		Разом по главах 1-8:	34978,55135	1216,45907	-	36195,01042
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Оренда дизельного генератора та паливо для нього	Оренда дизельного генератора (30 діб x 860) = 25800,0грн Паливо для генератора (5,5 л/год x8x30=1320 л x 42,5=56100,0грн)	-	-	81,90000	81,90000
		Разом по главі 9:	-	-	81,90000	81,90000
		Разом по главах 1-9:	34978,55135	1216,45907	81,90000	36276,91042
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	362,76910	362,76910
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	544,15366	544,15366
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,50000	13,50000

1	2	3	4	5	6	7
10	Виготовлення технічного паспорта	Виготовлення технічного паспорта	-	-	186,57600	186,57600
11	Виготовлення енергетичного сертифіката	Виготовлення енергетичного сертифіката	-	-	35,00000	35,00000
Разом по главі 10:			-	-	1141,99876	1141,99876
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	102,32500	102,32500
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	41,66666	41,66666
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	163,76000	163,76000
Разом по главі 12:			-	-	307,75166	307,75166
Разом по главах 1-12:			34978,55135	1216,45907	1531,65042	37726,66084
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	555,24501	-	-	555,24501
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	282,72456	282,72456
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	251,84557	8,75851	11,02788	271,63196
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,5)	1899,92750	65,93200	-	1965,85950
		Разом	37685,56943	1291,14958	1825,40286	40802,12187
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8160,42437	8160,42437
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	37685,56943	1291,14958	9985,82723	48962,54624
	Довідка ДОВІДКА (Пректні рооти)	Понесені витрати замовника станом на (на 30.08. 2024)	39671,93795	-	896,47076	40568,40871
	ДОВІДКА (Експертиза)	Понесені витрати замовника (Проектні роботи)	1260,17720	-	-	1260,17720
		Понесені витрати замовника (Експертиза)	135,20000	-	-	135,20000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	78752,88458	1291,14958	10882,29799	90926,33215
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	156,40433
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	19,18251

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	137,22182

Керівник проєктної організації



Жуківський В.З.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Приймак О.А.

Керівник відділу