

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 119959,287 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівля районної лікарні	61314,431	816,881	-	62131,312
		Разом по главі 2:	61314,431	816,881	-	62131,312
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні електричні мережі	1997,690	102,264	-	2099,954
		Разом по главі 4:	1997,690	102,264	-	2099,954

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1394,528	-	-	1394,528
		Разом по главі 6:	1394,528	-	-	1394,528
		Разом по главах 1-7:	64706,649	919,145	-	65625,794
		Разом по главах 1-8:	64706,649	919,145	-	65625,794
		Разом по главах 1-9:	64706,649	919,145	-	65625,794
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,1 %)	-	-	65,626	65,626
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	984,387	984,387
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	131,252	131,252
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	38,824	38,824
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	1234,018	1234,018
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	124,600	124,600
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,773	45,773
11	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	222,500	222,500
		Разом по главі 12:	-	-	392,873	392,873
		Разом по главах 1-12:	64706,649	919,145	1626,891	67252,685
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1040,239	-	-	1040,239
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	528,958	528,958
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1552,960	22,059	39,045	1614,064

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	-	-	-	-
	Настанова [4.43]	Разом	67299,848	941,204	2194,894	70435,946
	Довідка замовника від 15. 07.2024 р. № 368/01-8	Податок на додану вартість	-	-	14078,035	14078,035
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	67299,848	941,204	16272,929	84513,981
		Понесені витрати	32258,040	-	3187,266	35445,306
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	99557,888	941,204	19460,195	119959,287

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



О.І.Ольховик