

МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 115331,637 тис.грн
В тому числі зворотних сум 127,214 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" ___ " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою:
м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14.**

Складено в поточних цінах станом на 20 листопада 2024 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	32475,676	82855,961	115331,637
- будівельних робіт	9259,035	9390,419	18649,454
- устаткування, меблів та інвентарю	17040,982	59515,566	76556,548
- інших витрат, тис.грн.	6175,659	13949,976	20125,635
зворотні суми	62,583	64,631	127,214

Найменування черг будівництва

- 1 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. I черга будівництва (коригування)
- 2 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14" II черга будівництва (коригування).

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



- 2 -

А.П.Навка

С.В.Моїсєєв

Т.В.Фролова

113_КД_3В

МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 32475,676 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 62,583 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _____ " 20 _____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №1

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. I черга будівництва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Приміщення зберігання та дозування привозного гіпохлориту натрію	3384,852	8455,597	-	11840,449
2	02-02	Насосна станція III-го підйому	71,671	0,546	-	72,217
		Разом по главі 2:	3456,523	8456,143	-	11912,666
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Майданчик НСВ III-го підйому. Зовнішні мережі каналізації, водопроводу	122,867	-	-	122,867
4	06-02	Технологічні трубопроводи	586,529	-	-	586,529

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	709,396	-	-	709,396
		Разом по главах 1-7:	4165,919	8456,143	-	12622,062
		Разом по главах 1-8:	4165,919	8456,143	-	12622,062
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	11,248	-	-	11,248
		Разом по главі 9:	11,248	-	-	11,248
		Разом по главах 1-9:	4177,167	8456,143	-	12633,310
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) /сертифікат	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	13,929	13,929
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт з експертизою /коригування	-	-	220,000	220,000
8	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	255,600	255,600
		Разом по главах 1-12:	4177,167	8456,143	269,529	12902,839
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	202,597	-	-	202,597
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	56,606	56,606
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	83,543	169,123	5,391	258,057
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	-	-
		Разом	4463,307	8625,266	331,526	13420,099
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2684,020	2684,020
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4463,307	8625,266	3015,546	16104,119

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка Замовника	Крім того, вартість раніше понесених витрат	4795,728	8415,716	3160,113	16371,557
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	9259,035	17040,982	6175,659	32475,676
		Зворотні суми	-	-	-	62,583
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	62,583

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



А.Г.Кавка

С.В.Моїсеєв

Т.В.Фролова

МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 82855,961 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 64,631 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №2

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14" II черга будівництва (коригування).

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Цех з виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію -2 черга	7741,282	51936,929	-	59678,211
		Разом по главі 2:	7741,282	51936,929	-	59678,211
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Блискавкозахист -2 черга	86,017	-	-	86,017
		Разом по главі 4:	86,017	-	-	86,017
		Разом по главах 1-7:	7827,299	51936,929	-	59764,228

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	7827,299	51936,929	-	59764,228
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	21,134	-	-	21,134
		Разом по главі 9:	21,134	-	-	21,134
		Разом по главах 1-9:	7848,433	51936,929	-	59785,362
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	4,709	4,709
5	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) /сертифікат	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	18,638	18,638
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	35,600	35,600
		Разом по главах 1-12:	7848,433	51936,929	54,238	59839,600
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	305,387	-	-	305,387
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	85,326	85,326
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	156,969	1038,739	1,085	1196,793
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1079,630	6539,898	-	7619,528
		Разом	9390,419	59515,566	140,649	69046,634
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13809,327	13809,327
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9390,419	59515,566	13949,976	82855,961
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	64,631

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	64,631

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



А.П.Кавка

С.В.Моїсєєв

Т.В.Фролова