

КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи



М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 693635,668 тис.грн
В тому числі зворотних сум 60,219 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу,
розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 1)**

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	1 пусковий комплекс	2 пусковий комплекс	3 пусковий комплекс	4 пусковий комплекс	Всього
1	2	3	4	5	6
Кошторисна вартість, тис. грн.:	120977,921	137662,594	144892,135	290103,018	693635,668
- будівельних робіт	87153,525	105167,224	104717,358	221060,232	518098,339
- устаткування, меблів та інвентарю	7631,164	7276,319	13727,338	16151,247	44786,068
- інших витрат, тис. грн.	26193,232	25219,051	26447,439	52891,539	130751,261
зворотні суми	2,842	21,006	11,897	24,474	60,219

Найменування пускових комплексів будівництва

1 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 1)

2 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій, 4 у м.Київ (II пусковий комплекс – гараж (літера Е), учбовий корпус (літера В))

3 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 3)

4 - Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Києві (пусковий комплекс 4)


Керівник проектної організації

Роман ЛТВІНЧУК

Головний інженер проекту

Людмила СОЯ

Керівник





КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи

М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 120977,921 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 2,842 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м. Києві (пусковий комплекс 1)

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт спального корпусу (літера А)	44778,939	6676,434	-	51455,373
		Теплопункт літери А	313,708	-	-	313,708
		Разом по главі 2:	45092,647	6676,434	-	51769,081
		Разом по главах 1-7:	45092,647	6676,434	-	51769,081
		Разом по главах 1-8:	45092,647	6676,434	-	51769,081
		Разом по главах 1-9:	45092,647	6676,434	-	51769,081
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	517,691	517,691
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	712,692	712,692
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	27,056	27,056
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
7	Техпаспорт	Техпаспорт	-	-	40,000	40,000
8	Енергетичний сертифікат	Енергетичний сертифікат	-	-	40,000	40,000
9	Сертифікат на експлуатацію будівництва	Сертифікат на експлуатацію будівництва	-	-	15,746	15,746
Разом по главі 10:			-	-	1383,185	1383,185
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	675,000	675,000
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	325,000	325,000
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
Разом по главі 12:			-	-	1053,400	1053,400
Разом по главах 1-12:			45092,647	6676,434	2436,585	54205,666
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	652,787	-	-	652,787
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	334,276	334,276
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1082,224	160,234	58,478	1300,936
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	31071,741	794,496	-	31866,237
		Разом	77899,399	7631,164	2829,339	88359,902
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17671,980	17671,980
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	77899,399	7631,164	20501,319	106031,882
	Довідка про виконання робіт №325- вих від 22.10.2024	Довідка про виконання робіт №325- вих від 22.10.2024	9254,126	-	5691,913	14946,039

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	87153,525	7631,164	26193,232	120977,921
		Зворотні суми	-	-	-	2,842
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	2,842

Керівник проектної організації

Роман ЛТВІНЧУК

Головний інженер проекту

Людмила СОЯ

Керівник



КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи



М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 137662,594 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 21,006 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій, 4 у м.Київ
(II пусковий комплекс – гараж (літера Е), учбовий корпус (літера В))**

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт учбового корпусу (літера В) та будівлі гаража (літера Е)	55217,500	6365,983	-	61583,483
	02-02	Теплопункт літери В	317,960	-	-	317,960
		Разом по главі 2:	55535,460	6365,983	-	61901,443
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі учбового корпусу (літери В)	551,923	-	-	551,923


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	551,923	-	-	551,923
		Разом по главах 1-7:	56087,383	6365,983	-	62453,366
		Разом по главах 1-8:	56087,383	6365,983	-	62453,366
		Разом по главах 1-9:	56087,383	6365,983	-	62453,366
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	624,534	624,534
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	896,846	896,846
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	33,652	33,652
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
8	Енергетичний сертифікат	Енергетичний сертифікат	-	-	40,000	40,000
9	Техпаспорт	Техпаспорт	-	-	40,000	40,000
10	Сертифікат на експлуатацію будівництва	Сертифікат на експлуатацію будівництва	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	1680,778	1680,778
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	53,400	53,400
		Разом по главах 1-12:	56087,383	6365,983	1734,178	64187,544
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	921,077	-	-	921,077
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	471,770	471,770
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1346,097	152,784	41,620	1540,501
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	38647,824	757,552	-	39405,376
		Разом	97002,381	7276,319	2247,568	106526,268
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21305,254	21305,254

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка про виконання робіт №325- вих від 22.10.2024	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Довідка про виконання робіт №325- вих від 22.10.2024	97002,381 8164,843	7276,319 -	23552,822 1666,229	127831,522 9831,072
	Настанова [3.39]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком Зворотні суми у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	105167,224 - -	7276,319 - -	25219,051 - -	137662,594 21,006 21,006

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник



Роман ЛТВІНЧУК

Людмила СОЯ

КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи



М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 144892,135 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 11,897 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м. Києві (пусковий комплекс 3)

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт головного учбового корпусу (літера Б)	59507,314	12009,920	-	71517,234
		Разом по главі 2:	59507,314	12009,920	-	71517,234
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі учбового корпусу (літери Б)	57,690	-	-	57,690
		Разом по главі 6:	57,690	-	-	57,690

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	59565,004	12009,920	-	71574,924
		Разом по главах 1-8:	59565,004	12009,920	-	71574,924
		Разом по главах 1-9:	59565,004	12009,920	-	71574,924
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	715,749	715,749
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	983,040	983,040
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	35,739	35,739
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
7	Техпаспорт	Техпаспорт	-	-	40,000	40,000
8	енергетичний сертифікат	енергетичний сертифікат	-	-	40,000	40,000
9	Сертифікат на експлуатацію будівництва	Сертифікат на експлуатацію будівництва	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	1860,274	1860,274
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	67,640	67,640
		Разом по главі 12:	-	-	67,640	67,640
		Разом по главах 1-12:	59565,004	12009,920	1927,914	73502,838
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	632,974	-	-	632,974
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	324,566	324,566
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1429,560	288,238	46,270	1764,068
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	43089,820	1429,180	-	44519,000
		Разом	104717,358	13727,338	2298,750	120743,446
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	24148,689	24148,689
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	104717,358	13727,338	26447,439	144892,135

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	-	-	-	11,897
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	11,897

Керівник проєктної організації

Роман ЛТВІНЧУК

Головний інженер проєкту

Людмила СОЯ

Керівник



КДХУ
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи



М.М. Гопоненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 290103,018 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 24,474 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м. Києві (пусковий комплекс 4)

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт учбового театру (літера Д)	108345,799	12201,531	-	120547,330
		Теплопункт літери Д	1368,437	1643,556	-	3011,993
		Разом по главі 2:	109714,236	13845,087	-	123559,323
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі учбового театру (літери Д)	398,363	-	-	398,363

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	398,363	-	-	398,363
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій території коледжу	15628,118	285,488	-	15913,606
		Разом по главі 7:	15628,118	285,488	-	15913,606
		Разом по главах 1-7:	125740,717	14130,575	-	139871,292
		Разом по главах 1-8:	125740,717	14130,575	-	139871,292
		Разом по главах 1-9:	125740,717	14130,575	-	139871,292
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1398,713	1398,713
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2096,347	2096,347
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	75,444	75,444
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
9	Енергетичний сертифікат	Енергетичний сертифікат	-	-	40,000	40,000
10	Техпаспорт	Техпаспорт	-	-	40,000	40,000
11	Сертифікат на експлуатацію будівництва	Сертифікат на експлуатацію будівництва	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	3696,250	3696,250
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	67,640	67,640
		Разом по главі 12:	-	-	67,640	67,640
		Разом по главах 1-12:	125740,717	14130,575	3763,890	143635,182
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1339,856	-	-	1339,856

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	686,813	686,813
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3017,777	339,134	90,333	3447,244
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	90961,882	1681,538	-	92643,420
	Настанова [4.43]	Разом	221060,232	16151,247	4541,036	241752,515
		Податок на додану вартість	-	-	48350,503	48350,503
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	221060,232	16151,247	52891,539	290103,018
		Зворотні суми	-	-	-	24,474
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	24,474

Керівник проектної організації

Роман ЛТВІНЧУК

Головний інженер проекту

Людмила СОЯ

Керівник

