

МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 116402,999 тис.грн
В тому числі зворотних сум 35,737 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14.

Складено в поточних цінах станом на 6.березня .2024 р

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	31322,133	85080,866	116402,999
- будівельних робіт	7898,44	9035,877	16934,317
- устаткування, меблів та інвентарю	17694,845	61730,614	79425,459
- інших витрат, тис.грн.	5728,848	14314,375	20043,223
зворотні суми	0,677	35,06	35,737

Найменування черг будівництва

- 1 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. I черга будівництва (коригування)
- 2 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14" II черга будівництва (коригування).

Керівник проектної організації

А.П.Кавка

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В.Моїсєєв

Керівник відділу

Т.В.Фролова



МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 31322,133 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,677 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. I черга будівництва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 6 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Приміщення зберігання та дозування привозного гіпохлориту натрію	2008,547	14176,951	-	16185,498
2	02-02	Насосна станція III-го підйому	101,416	1942,631	-	2044,047
		Разом по главі 2:	2109,963	16119,582	-	18229,545
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Майданчик НСВ III-го підйому. Зовнішні мережі каналізації, водопроводу	392,876	37,234	-	430,110
4	06-02	Технологічні трубопроводи	4640,987	334,186	-	4975,173

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	5033,863	371,420	-	5405,283
		Разом по главах 1-7:	7143,826	16491,002	-	23634,828
		Разом по главах 1-8:	7143,826	16491,002	-	23634,828
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	19,288	-	-	19,288
		Разом по главі 9:	19,288	-	-	19,288
		Разом по главах 1-9:	7163,114	16491,002	-	23654,116
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) /сертифікат	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	12,346	12,346
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт /перерахунок в поточні ціни 2023р	-	-	84,394	84,394
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,109	24,109
9	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	144,103	144,103
		Разом по главах 1-12:	7163,114	16491,002	156,449	23810,565
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	212,419	-	-	212,419
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	59,351	59,351
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	143,262	329,820	3,129	476,211
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	379,645	874,023	-	1253,668
		Разом	7898,440	17694,845	218,929	25812,214
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5162,443	5162,443
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7898,440	17694,845	5381,372	30974,657

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-162-1	Крім того, вартість раніше понесених витрат /ПВР, експертиза/	-	-	347,476	347,476
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	7898,440	17694,845	5728,848	31322,133
		Зворотні суми	-	-	-	0,677
	Настанова [3.39]	у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,677

Керівник проектної організації



А.П.Кавка

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В.Моїсєєв

Керівник відділу

Т.В.Фролова

МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 85080,866 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 35,06 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14" II черга будівництва (коригування).

Складений за поточними цінами станом на 6 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Цех з виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію -2 черга	7450,738	51835,263	-	59286,001
		Разом по главі 2:	7450,738	51835,263	-	59286,001
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Блискавкозахист -2 черга	86,903	-	-	86,903
		Разом по главі 4:	86,903	-	-	86,903
Разом по главах 1-7:			7537,641	51835,263	-	59372,904

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	7537,641	51835,263	-	59372,904
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	20,352	-	-	20,352
		Разом по главі 9:	20,352	-	-	20,352
		Разом по главах 1-9:	7557,993	51835,263	-	59393,256
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) /сертифікат	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	12,346	12,346
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	35,600	35,600
		Разом по главах 1-12:	7557,993	51835,263	47,946	59441,202
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	305,387	-	-	305,387
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	85,326	85,326
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	151,160	1036,705	0,959	1188,824
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1021,337	8858,646	-	9879,983
		Разом	9035,877	61730,614	134,231	70900,722
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	14180,144	14180,144
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9035,877	61730,614	14314,375	85080,866
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	35,060

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	35,060

Керівник проектної організації



А.П.Кавка

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.П.Моїсеєв

Керівник відділу

Т.В.Фролова