

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі	234 892,990 тис. грн.
в т. ч. виконаних робіт на	1 436,769 тис. грн. станом на 2 грудня 2025 року
В тому числі зворотних сум	574,261 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Нове будівництво протирадіаційного укриття Комунального закладу "Дергачівський ліцей № 2" Дергачівської міської ради Харківської області, що розташований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, місто Дергачі, вул. Садова, будинок 8 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2 грудня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Підготовка території будівництва						
1	01-001	підготовка території будівництва	91,873			91,873
		Разом за главою № 1	91,873			91,873
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
2	02-001	Будівля	130 338,958	11 520,490		141 859,448
		Разом за главою № 2	130 338,958	11 520,490		141 859,448
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
3	04-001	Зовнішнє електропостачання	551,225	1 468,096		2 019,321
		Разом за главою № 4	551,225	1 468,096		2 019,321
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання						
4	06-001	Зовнішні мережі	708,407	493,653		1 202,060
		Разом за главою № 6	708,407	493,653		1 202,060
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
5	07-001	Благоустрій	2 691,025			2 691,025
		Разом за главою № 7	2 691,025			2 691,025
		Разом за главами № 1 - 7	134 381,488	13 482,239		147 863,727
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
6	08-001	Тимчасові споруди	2 534,182			2 534,182
		Разом за главою № 8	2 534,182			2 534,182
		в т.ч. зворотні суми				478,551
		Разом за главами № 1 - 8	136 915,670	13 482,239		150 397,909
		в т.ч. зворотні суми				478,551
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
7	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			1 503,979	1 503,979
8	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			2 207,050	2 207,050

1	2	3	4	5	6	7
9	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 2 %			2 942,733	2 942,733
10	Розрахунок № П1107 (Додаток 8, Настанова п.49)	Кошти на формування страхового фонду документації			82,149	82,149
11		Витрати на оплату виготовлення технічного паспорту			12,680	12,680
12		Витрати на оплату Сертифікату ДІАМ			13,929	13,929
13		Утилізація сміття та надлишків ґрунту на полігоні ТПВ			1 374,808	1 374,808
14		Витрати на контрольне топографо-геодезичне знімання			50,000	50,000
		Разом за главою № 10			8 187,328	8 187,328
		Разом за главами № 1 - 10	136 915,670	13 482,239	8 187,328	158 585,237
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт в т. ч. виконаних робіт			2 128,516 1 436,769	2 128,516 1 436,769
16	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			150,607	150,607
17	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			166,638	166,638
		Разом за главою № 12 в т. ч. виконаних робіт			2 445,761 1 436,769	2 445,761 1 436,769
		Разом за главами № 1 - 12 в т. ч. виконаних робіт	136 915,670	13 482,239	10 633,089 1 436,769	161 030,998 1 436,769
		в т.ч. зворотні суми				478,551
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П)	18 325,060			18 325,060
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			3 665,012	3 665,012
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	2 738,314	269,645	183,926	3 191,885
	Розрахунок № П1145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	9 025,025	888,704		9 913,729
		Разом в т. ч. виконаних робіт	167 004,069	14 640,588	14 482,027 1 436,769	196 126,684 1 436,769
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			858,385	858,385
		Податок на додану вартість			38 766,306	38 766,306

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	167 004,069	14 640,588	53 248,333	234 892,990
		в т. ч. виконаних робіт			1 436,769	1 436,769
		Зворотні суми	574,261			574,261

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

