

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5264,226 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок)№37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок)№37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області	147,577	-	-	147,577
		-				
		Разом по главі 2:	147,577	-	-	147,577
		Разом по главах 1-7:	147,577	-	-	147,577
		Разом по главах 1-8:	147,577	-	-	147,577
		Разом по главах 1-9:	147,577	-	-	147,577

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1,476	1,476
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2,214	2,214
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	3,690	3,690
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	3,560	3,560
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	3,560	3,560
		Разом по главах 1-12:	147,577	-	7,250	154,827
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,152	-	-	1,152
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,605	0,605
		Разом	148,729	-	7,855	156,584
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	31,317	31,317
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	148,729	-	39,172	187,901
	Довідка Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради №146/09. 03 від 27.02. 2025 року	Виконання на 27.02.2025	3454,308	509,203	1112,814	5076,325

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3603,037	509,203	1151,986	5264,226

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____