

"Реконструкція будинку квартирної типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації. Залишок робіт станом на 14.08.2025

Кошторисна вартість об'єкта	255,273 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,377 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	45,237	210,036	255,273	0,10706	12,377	-
		Всього:	45,237	210,036	255,273	0,10706	12,377	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склав

Перевірив




 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	<u>0,05611</u> 5,975	<u>0,03840</u> 4,168	<u>0,00330</u> 0,445	-	-	<u>0,09781</u> 10,588	<u>0,00925</u> 1,789	<u>0,10706</u> 12,377
-	Разом :	<u>0,05611</u> 5,975	<u>0,03840</u> 4,168	<u>0,00330</u> 0,445	-	-	<u>0,09781</u> 10,588	<u>0,00925</u> 1,789	<u>0,10706</u> 12,377

Склав



Перевірів

