

Нове будівництво навчального корпусу та укріття ліцею імені Олександра Цинкаловського
Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. II
пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Навчальний корпус

Кошторисна вартість об'єкта 59484,031 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 85,76904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7145,040 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	36551,636	-	36551,636	61,41001	5112,205	-
2	02-01-02	на сантехнічні роботи	5147,802	-	5147,802	7,32287	596,372	-
3	02-01-03	на електромонтажні роботи	2917,951	-	2917,951	9,64044	790,392	-
4	02-01-04	на системи зв'язку, телебачення, регламентація часу	84,001	44,914	128,915	0,30641	24,224	-
5	02-01-05	на система телекомунікації	1006,614	6602,358	7608,972	1,38929	114,333	-
6	02-01-06	на пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу	655,519	-	655,519	2,00108	156,017	-
7	02-01-07	на блискавкозахист	82,812	-	82,812	0,21003	16,996	-
8	02-01-08	на диспетчеризація ліфтів	70,383	-	70,383	0,04144	3,755	-
9	02-01-09	на монтаж ліфтів	231,084	-	231,084	1,73395	144,223	-
10	02-01-010	на придбання устаткування ліфти	-	2355,953	2355,953	-	-	-
11	02-01-011	на монтаж обладнання	3,865	-	3,865	0,03193	2,97	-
12	02-01-012	на придбання устаткування обладнання, меблі. інвентар	24,276	3468,068	3492,344	-	-	-
13	02-01-013	на пусконаладжувальні роботи	236,795	-	236,795	1,68159	183,553	-
-	-	Всього:	47012,738	12471,293	59484,031	85,76904	7145,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати										
										Трудовісність, тис. люд.год.									
										Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>52.80398</u>	<u>-</u>	<u>2.02651</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>54.83049</u>	<u>6.57952</u>	<u>61.41001</u>										
		4115,104	-	177,947	-	-	4293,051	819,154	5112,205										
02-01-02	сантехнічні роботи	<u>5.71002</u>	<u>0.52480</u>	<u>0.41693</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.65175</u>	<u>0.67112</u>	<u>7.32287</u>										
		440,275	39,692	32,835	-	-	512,802	83,57	596,372										
02-01-03	електромонтажні роботи	<u>0.01732</u>	<u>7.47408</u>	<u>1.29621</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.78761</u>	<u>0.85283</u>	<u>9.64044</u>										
		1,091	578,26	104,869	-	-	684,22	106,172	790,392										
02-01-04	системи зв'язку, телебачення, регламентація часу	<u>-</u>	<u>0.28000</u>	<u>0.00226</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.28226</u>	<u>0.02415</u>	<u>0.30641</u>										
		-	21,025	0,189	-	-	21,214	3,01	24,224										
02-01-05	система телекомунікації	<u>0.02735</u>	<u>1.23444</u>	<u>0.01399</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.27578</u>	<u>0.11351</u>	<u>1.38929</u>										
		2,53	96,591	1,089	-	-	100,21	14,123	114,333										
02-01-06	пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу	<u>-</u>	<u>1.84720</u>	<u>0.00276</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.84996</u>	<u>0.15112</u>	<u>2.00108</u>										
		-	137,009	0,199	-	-	137,208	18,809	156,017										
02-01-07	блискавкозахист	<u>-</u>	<u>0.19010</u>	<u>0.00192</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.19202</u>	<u>0.01801</u>	<u>0.21003</u>										
		-	14,584	0,171	-	-	14,755	2,241	16,996										
02-01-08	диспетчеризація ліфтів	<u>-</u>	<u>0.03840</u>	<u>0.00002</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.03842</u>	<u>0.00302</u>	<u>0.04144</u>										
		-	3,378	0,001	-	-	3,379	0,376	3,755										
02-01-09	монтаж ліфтів	<u>-</u>	<u>1.41170</u>	<u>0.19530</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.60700</u>	<u>0.12695</u>	<u>1.73395</u>										
		-	110,79	17,625	-	-	128,415	15,808	144,223										
02-01-10	придбання устаткування ліфти	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
02-01-11	монтаж обладнання	<u>0.00230</u>	<u>0.02720</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.02950</u>	<u>0.00243</u>	<u>0.03193</u>										
		0,184	2,484	-	-	-	2,668	0,302	2,97										
02-01-12	придбання устаткування обладнання, меблі, інвентар	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
02-01-13	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.54700</u>	<u>1.54700</u>	<u>0.13459</u>	<u>1.68159</u>										
		-	-	-	-	-	166,797	16,756	183,553										

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>58.56097</u> 4559,184	<u>13.02792</u> 1003,813	<u>3.95590</u> 334,925	<u>-</u> -	<u>1.54700</u> -	<u>77.09179</u> 6064,719	<u>8.67725</u> 1080,321	<u>85.76904</u> 7145,04

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірів _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. II пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : МАФи

Кошторисна вартість об'єкта 112,555 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,04228 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3,310 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на МАФи	112,555	-	112,555	0,04228	3,31	-
-	-	Всього:	112,555	-	112,555	0,04228	3,31	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	МАФи	<u>0.00327</u> 0,248	<u>0.03550</u> 2,624	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03877</u> 2,872	<u>0.00351</u> 0,438	<u>0.04228</u> 3,31
-	Разом :	<u>0.00327</u> 0,248	<u>0.03550</u> 2,624	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03877</u> 2,872	<u>0.00351</u> 0,438	<u>0.04228</u> 3,31

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. II пусковий комплекс. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 358,453 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,40083 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33,457 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на зовнішнє освітлення	358,453	-	358,453	0,40083	33,457	-
-	-	Всього:	358,453	-	358,453	0,40083	33,457	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Жига А.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати										
										Трудовісткість, тис. люд.год.									
										Заробітна плата, тис. грн.									
07-02-01	зовнішнє освітлення	<u>0.11944</u> 7,817	<u>0.10687</u> 8,246	<u>0.13616</u> 12,618	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.36247</u> 28,681	<u>0.03836</u> 4,776	<u>0.40083</u> 33,457										
-	Разом :	<u>0.11944</u> 7,817	<u>0.10687</u> 8,246	<u>0.13616</u> 12,618	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.36247</u> 28,681	<u>0.03836</u> 4,776	<u>0.40083</u> 33,457										

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірив _____ Жига А.І.