

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради*(назва організації, що затверджує)***Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1792,859 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Кузьми Скрябіна, 18 у м. Полтава**

Складений за поточними цінами станом на 18 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Кузьми Скрябіна, 18 у м. Полтава	594,868	735,134	-	1330,002
		Разом по главі 2:	594,868	735,134	-	1330,002
		Разом по главах 1-7:	594,868	735,134	-	1330,002
		Разом по главах 1-8:	594,868	735,134	-	1330,002
		Разом по главах 1-9:	594,868	735,134	-	1330,002
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	13,300	13,300

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	8,976	8,976
Разом по главі 10:			-	-	22,276	22,276
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт	-	-	115,855	115,855
5	Розрахунок N П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,367	14,367
6	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
Разом по главі 12:			-	-	133,782	133,782
Разом по главах 1-12:			594,868	735,134	156,058	1486,060
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17,154	-	-	17,154
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,738	10,738
		Разом	612,022	735,134	166,796	1513,952
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	278,907	278,907
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	612,022	735,134	445,703	1792,859

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

