

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3992,335 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока.Піч,
Житомирський район, Житомирська область (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 18.11. 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення Разом по главі 2: Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплостачання та газопостачання	2838,260	22,094	-	2860,354
2	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	2838,260	22,094	-	2860,354
			6,037	36,804	-	42,841

1	2	3	4	5	6	7
			6,037	36,804	-	42,841
		Разом по главі 6:				
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	97,779	-	-	97,779
		Разом по главі 7:	97,779	-	-	97,779
		Разом по главах 1-7:	2942,076	58,898	-	3000,974
		Разом по главах 1-8:	2942,076	58,898	-	3000,974
		Разом по главах 1-9:	2942,076	58,898	-	3000,974
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	30,010	30,010
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	45,015	45,015
6	1	Кошти на формування страхового фонду документації;	-	-	18,542	18,542
7	2	Кошти на технічну інвентаризацію;	-	-	20,000	20,000
8	1	Кошти на введення будівлі в експлуатацію	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 10:	-	-	133,567	133,567
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	42,226	42,226
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	6,668	6,668
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,361	12,361
		Разом по главі 12:	-	-	61,255	61,255
		Разом по главах 1-12:	2942,076	58,898	194,822	3195,796
		Кошторисний прибуток (П)	110,181	-	-	110,181
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	30,785	30,785

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4,43]		3052,257	58,898	225,607	3336,762
	Разом		-	-	655,573	655,573
	Податок на додану вартість		3052,257	58,898	881,180	3992,335
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку					



 Керівник проектної організації В.М. Заглядько

 Головний інженер проекту І.В. Гуцало

 (Головний архітектор проекту)



 Керівник

№	Назва	Категорія	Статус	Вартість	Відсоток	Датум
1	Проектно-конструкторські роботи	К	В	3052,257	100%	2019.08.20
2	Архітектурно-конструкторські роботи	К	В	58,898	100%	2019.08.20
3	Інженерно-конструкторські роботи	К	В	225,607	100%	2019.08.20
4	Всього			3336,762		

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 25529,43950 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Високопільського ліцею з будовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 18.11. 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція Високопільського ліцею з будовою захисних споруд подвійного призначення	2838,260	22,094	-	2860,354
		Разом по главі 2:	2838,260	22,094	-	2860,354
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	6,037	36,804	-	42,841

1	2	3	4	5	6	7
			6,037	36,804	-	42,841
		Разом по главі 6:				
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	97,779	-	-	97,779
		Разом по главі 7:	97,779	-	-	97,779
		Разом по главах 1-7:	2942,076	58,898	-	3000,974
		Разом по главах 1-8:	2942,076	58,898	-	3000,974
		Разом по главах 1-9: (виконано)	15373,25217	1405,94223	-	16779,19440
		Разом по главах 1-9:	18315,32817	1464,84023	-	19780,16840
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	30,010	30,010
4		Кошти на утримання служби замовника (1 %) (виконано)	-	-	68,905	68,905
5		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	45,015	45,015
5		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) (виконано)	-	-	240,20741	240,20741
6	1	Кошти на формування страхового фонду документації;	-	-	18,542	18,542
7	2	Кошти на технічну інвентаризацію;	-	-	20,000	20,000
8	1	Кошти на введення будівлі в експлуатацію	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 10:	-	-	442,67941	442,67941
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9		Вартість проектних робіт	-	-	42,226	42,226
9		Вартість проектних робіт (виконано)	-	-	522,784	522,784
10		Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,668	6,668
10		Вартість експертизи проектної документації (виконано)	-	-	20,100	20,100
11		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,361	12,361
11		Кошти на здійснення авторського нагляду (виконано)	-	-	16,86316	16,86316
		Разом по главі 12:	-	-	621,00216	621,00216
		Разом по главах 1-12:	18315,32817	1464,84023	1063,68157	20843,84997
		Кошторисний прибуток (П)	110,181	-	-	110,181
		Кошторисний прибуток (П) (виконано)	346,92231	-	-	346,92231

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [5.17]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	30,785	30,785
	Настанова [5.17]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (виконано)	-	-	97,42073	97,42073
	Настанова [4.43]	Разом	18772,43148	1464,84023	1191,88730	21429,15901
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	655,573	655,573
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (виконано)	-	-	3444,70749	3444,70749
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку (виконано)	15720,17448	1405,94223	4410,98779	21537,10450
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	18772,43148	1464,84023	5292,16779	25529,43950



 Керівник проєкту організації _____ В.М. Загладько



 Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту) _____ І.В. Гуцало

Керівник _____