

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 223605,120 тис.грн
В тому числі зворотних сум 237,803 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

Складено в поточних цінах станом на 14 листопада 2025

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	147274,534	76330,586	223605,12
- будівельних робіт	132215,931	60751,186	192967,117
- устаткування, меблів та інвентарю	1946,156	1436,513	3382,669
- інших витрат, тис.грн.	13112,447	14142,887	27255,334
зворотні суми	237,803	-	237,803

Найменування черг будівництва

1 - "Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

2 - "Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)

Керівник проектної організації

Рогожина Ю.В.

Головний інженер проекту

Бондаренко М.П.

Керівник



УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 147274,534 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 237,803 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 1)**

Складений за поточними цінами станом на 14 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовлення території будівництва	-	-	-	-
		Разом по главі 1:	-	-	-	-
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Житловий будинок (I черга)	24232,705	1148,363	-	25381,068
		Разом по главі 2:	24232,705	1148,363	-	25381,068

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-04	Зовнішнє освітлення (1 черга)	70,917	9,264	-	80,181
		Разом по главі 4:	70,917	9,264	-	80,181
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопроводу (1 черга)	95,271	-	-	95,271
5	06-02	Зовнішні мережі каналізації (1 черга)	1182,357	-	-	1182,357
6	06-04	Зовнішні мережі газопостачання	1453,399	-	-	1453,399
		Разом по главі 6:	2731,027	-	-	2731,027
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій (1 черга)	1371,372	-	-	1371,372
		Разом по главі 7:	1371,372	-	-	1371,372
		Разом по главах 1-7:	28406,021	1157,627	-	29563,648
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	08-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (додаткові роботи)	494,981	51,238	-	546,219
9	08-02	Тимчасові будівлі та споруди (додаткові роботи)	658,373	-	-	658,373
10	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на монтаж, перебазування та демонтаж баштового крана	432,000	-	-	432,000
		Разом по главі 8:	1585,354	51,238	-	1636,592
		Разом по главах 1-8:	29991,375	1208,865	-	31200,240
		Разом по главах 1-9:	29991,375	1208,865	-	31200,240
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	312,002	312,002
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	468,004	468,004
13	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	936,007	936,007

1	2	3	4	5	6	7
14	Завдання на проектування	Вартість виготовлення технічних паспортів	-	-	115,000	115,000
15	Розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж	Плата за приєднання до електричних мереж	-	-	544,185	544,185
Разом по главі 10:			-	-	2375,198	2375,198
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	198,704	198,704
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	47,047	47,047
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	366,680	366,680
Разом по главі 12:			-	-	612,431	612,431
Разом по главах 1-12:			29991,375	1208,865	2987,629	34187,869
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1046,783	-	-	1046,783
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	292,475	292,475
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	539,845	21,760	53,777	615,382
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,75)	3370,174	125,480	-	3495,654
		Разом	34948,177	1356,105	3333,881	39638,163
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7877,978	7877,978
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	34948,177	1356,105	11211,859	47516,141
	Довідка станом на 13.11.25 р.	Понесені витрати	97267,754	590,051	1900,588	99758,393
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	132215,931	1946,156	13112,447	147274,534
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	237,803

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	237,803

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник



Рогожина Ю.В.

Бондаренко М.П.

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 76330,586 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 2)**

Складений за поточними цінами станом на 14 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Житловий будинок (2 черга)	26557,537	1271,279	-	27828,816
		Разом по главі 2:	26557,537	1271,279	-	27828,816
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішнє освітлення (2 черга)	140,622	9,264	-	149,886
		Разом по главі 4:	140,622	9,264	-	149,886

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій (2 черга)	5740,288	-	-	5740,288
		Разом по главі 7:	5740,288	-	-	5740,288
		Разом по главах 1-7:	32438,447	1280,543	-	33718,990
		Разом по главах 1-8:	32438,447	1280,543	-	33718,990
		Разом по главах 1-9:	32438,447	1280,543	-	33718,990
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	337,190	337,190
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	505,785	505,785
6	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	1011,570	1011,570
		Разом по главі 10:	-	-	1854,545	1854,545
		Разом по главах 1-12:	32438,447	1280,543	1854,545	35573,535
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1093,816	-	-	1093,816
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	305,616	305,616
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	583,892	23,050	33,382	640,324
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,75)	3645,155	132,920	-	3778,075
		Разом	37761,310	1436,513	2193,543	41391,366
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8269,352	8269,352
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	37761,310	1436,513	10462,895	49660,718
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаних будівельних робіт згідно актів	22989,876	-	3657,667	26647,543
	Довідка станом на 13.11.24 р.	Вартість виконаного технічного нагляду	-	-	22,325	22,325

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	60751,186	1436,513	14142,887	76330,586

Керівник проектної організації



Рогожина Ю.В.

Головний інженер проекту



Бондаренко М.П.

Керівник

