
20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 1 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
"Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Загальнобудівельні роботи І+ ІІ -СЕКЦІЇ (демонтажні та оздоблювальні роботи)

Реконструкціябудинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (лютий 2025 р.)

Основа: Кошторисна вартість 2736,705 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,39099 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 559,080 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 серпня” 2025 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. ІІ-СЕКЦІЯ

Роздiл 1. 2-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

1 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 4,951 12093,61
4298,01

__-__
-

59875 21279 __-__
-

35,6800
-

176,65
-

2 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 4,951 12298,80
1075,73

__-__
-

60891 5326 __-__
-

9,2600
-

45,85
-

3 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1424 15636,62
4484,02

__-__
-

2227 639 __-__
-

38,1100
-

5,43
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 2 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

========== СТЕЛІ ===========
4 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0406 8283,36

8283,36
__-__

-
336 336 __-__

-
67,9800

-
2,76

-
5 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 22,71 26,31

-
__-__

-
598 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
6 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 89 0,88

-
__-__

-
79 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
7 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 2,3515 4229,29

4217,74
11,55
4,98

9945 9918 27
12

37,2000
0,0399

87,48
0,09

8 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 246,9075 183,69
-

__-__
-

45354 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 3,655 2566,18
2566,18

__-__
-

9379 9379 __-__
-

20,2700
-

74,09
-

13 С111-1722/3 Декоративна вставка м 369,155 106,48
-

__-__
-

39308 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 2,3515 638,11
268,49

369,62
159,26

1501 631 870
374

2,4300
1,2768

5,71
3

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

16 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 1,9519 7038,21
7038,21

__-__
-

13738 13738 __-__
-

63,7000
-

124,34
-

17 С111-2014-
6/1

Грунтовка глибокопроникна л 38,45243 70,86
-

__-__
-

2725 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 С111-2005-
1/1

Самовирiвнювальна сумiш для підлог
Бауміт Нівело Уно

кг 1756,71 18,07
-

__-__
-

31744 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї

100м2 0,0579 13540,39
6564,25

__-__
-

784 380 __-__
-

55,7900
-

3,23
-

20 С111-551/6 Лінолеум полівінілхлоридний комерційний м2 5,9058 592,44
-

__-__
-

3499 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,0968 1539,29
1539,29

__-__
-

149 149 __-__
-

12,3400
-

1,19
-

22 С111-1722/2 Плiнтуси м 9,7768 71,80
-

__-__
-

702 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 3 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
23 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
24 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 40 1,40

-
__-__

-
56 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 1 297450 61775 897

386
526,73

3,09
Разом будівельні роботи, грн. 297450

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 234778
всього заробiтна плата, грн. 62161

Загальновиробничi витрати, грн. 32560
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 63,29
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12236

Всього будівельні роботи, грн. 330010

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 330010

Роздiл 2. 3-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

25 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 4,9057 12093,61
4298,01

__-__
-

59328 21085 __-__
-

35,6800
-

175,04
-

26 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 4,9057 12298,80
1075,73

__-__
-

60334 5277 __-__
-

9,2600
-

45,43
-

27 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1419 15636,62
4484,02

__-__
-

2219 636 __-__
-

38,1100
-

5,41
-

========== СТЕЛІ ===========
28 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0381 8283,36

8283,36
__-__

-
316 316 __-__

-
67,9800

-
2,59

-
29 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 23,68 26,31

-
__-__

-
623 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
30 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 6 0,88

-
__-__

-
5 - __-__

-
__-__

-
__-__

-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 4 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 2,3375 4229,29

4217,74
11,55
4,98

9886 9859 27
12

37,2000
0,0399

86,96
0,09

32 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 245,4375 183,69
-

__-__
-

45084 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 4,75 2566,18
2566,18

__-__
-

12189 12189 __-__
-

20,2700
-

96,28
-

37 С111-1722/3 Декоративна вставка м 479,75 106,48
-

__-__
-

51084 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 2,3375 638,11
268,49

369,62
159,26

1492 628 864
372

2,4300
1,2768

5,68
2,98

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

40 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 1,9379 7038,21
7038,21

__-__
-

13639 13639 __-__
-

63,7000
-

123,44
-

41 С111-2014-
6/1

Грунтовка глибокопроникна л 38,17663 70,86
-

__-__
-

2705 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 С111-2005-
1/1

Самовирiвнювальна сумiш для підлог
Бауміт Нівело Уно

кг 1744,11 18,07
-

__-__
-

31516 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї

100м2 0,0439 13540,39
6564,25

__-__
-

594 288 __-__
-

55,7900
-

2,45
-

44 С111-551/6 Лінолеум полівінілхлоридний комерційний м2 4,4778 592,44
-

__-__
-

2653 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,0882 1539,29
1539,29

__-__
-

136 136 __-__
-

12,3400
-

1,09
-

46 С111-1722/2 Плiнтуси м 8,9082 71,80
-

__-__
-

640 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
47 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
48 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 40 1,40

-
__-__

-
56 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 2 309059 64053 891

384
544,37

3,07



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 5 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 309059
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 244115
всього заробiтна плата, грн. 64437

Загальновиробничi витрати, грн. 33691
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,39
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12643

Всього будівельні роботи, грн. 342750

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 342750

Роздiл 3. 4-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

49 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 4,8877 12093,61
4298,01

__-__
-

59110 21007 __-__
-

35,6800
-

174,39
-

50 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 4,8877 12298,80
1075,73

__-__
-

60113 5258 __-__
-

9,2600
-

45,26
-

51 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1404 15636,62
4484,02

__-__
-

2195 630 __-__
-

38,1100
-

5,35
-

========== СТЕЛІ ===========
52 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0385 8283,36

8283,36
__-__

-
319 319 __-__

-
67,9800

-
2,62

-
53 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 22,95 26,31

-
__-__

-
604 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
54 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 16 0,88

-
__-__

-
14 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
55 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 2,3207 4229,29

4217,74
11,55
4,98

9815 9788 27
12

37,2000
0,0399

86,33
0,09

56 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 243,6735 183,69
-

__-__
-

44760 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

57 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 6 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66

-
__-__

-
5178 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
59 С1551-12-

СП/1
Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

60 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 4,72 2566,18
2566,18

__-__
-

12112 12112 __-__
-

20,2700
-

95,67
-

61 С111-1722/3 Декоративна вставка м 476,72 106,48
-

__-__
-

50761 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

62 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 2,3207 638,11
268,49

369,62
159,26

1481 623 858
370

2,4300
1,2768

5,64
2,96

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

64 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0286 7038,21
7038,21

__-__
-

201 201 __-__
-

63,7000
-

1,82
-

65 С111-2014-
6/1

Грунтовка глибокопроникна л 0,56342 70,86
-

__-__
-

40 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

66 С111-2005-
1/1

Самовирiвнювальна сумiш для підлог
Бауміт Нівело Уно

кг 25,74 18,07
-

__-__
-

465 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

67 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї

100м2 0,0286 13540,39
6564,25

__-__
-

387 188 __-__
-

55,7900
-

1,6
-

68 С111-551/6 Лінолеум полівінілхлоридний комерційний м2 2,9172 592,44
-

__-__
-

1728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

69 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,0916 1539,29
1539,29

__-__
-

141 141 __-__
-

12,3400
-

1,13
-

70 С111-1722/2 Плiнтуси м 9,2516 71,80
-

__-__
-

664 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
71 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
72 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 40 1,40

-
__-__

-
56 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 3 259526 50267 885

382
419,81

3,05
Разом будівельні роботи, грн. 259526

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 208374
всього заробiтна плата, грн. 50649



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 7 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 26200
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,46
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9754

Всього будівельні роботи, грн. 285726

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 285726

Роздiл 4. 5-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

73 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 4,9383 12093,61
4298,01

__-__
-

59722 21225 __-__
-

35,6800
-

176,2
-

74 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 4,9383 12298,80
1075,73

__-__
-

60735 5312 __-__
-

9,2600
-

45,73
-

75 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1672 15636,62
4484,02

__-__
-

2614 750 __-__
-

38,1100
-

6,37
-

========== СТЕЛІ ===========
76 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0384 8283,36

8283,36
__-__

-
318 318 __-__

-
67,9800

-
2,61

-
77 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 154,95 26,31

-
__-__

-
4077 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
78 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 128 0,88

-
__-__

-
113 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
79 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 2,3 4229,29

4217,74
11,55
4,98

9727 9701 26
11

37,2000
0,0399

85,56
0,09

80 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 241,5 183,69
-

__-__
-

44361 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

82 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

83 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 8 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 ПР15-3023 Встановлення декоратвиної вставки 100 п.м. 4,75 4189,32

4157,08
32,24
15,35

19899 19746 153
73

32,8400
0,1260

155,99
0,6

85 С111-1722/3 Декоративна вставка м 479,75 106,48
-

__-__
-

51084 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

86 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

87 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 2,3 638,11
268,49

369,62
159,26

1468 618 850
366

2,4300
1,2768

5,59
2,94

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

88 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0234 7038,21
7038,21

__-__
-

165 165 __-__
-

63,7000
-

1,49
-

89 С111-2014-
6/1

Грунтовка глибокопроникна л 0,46098 70,86
-

__-__
-

33 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

90 С111-2005-
1/1

Самовирiвнювальна сумiш для підлог
Бауміт Нівело Уно

кг 21,06 18,07
-

__-__
-

381 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

91 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї

100м2 0,0234 13540,39
6564,25

__-__
-

317 154 __-__
-

55,7900
-

1,31
-

92 С111-551/6 Лінолеум полівінілхлоридний комерційний м2 2,3868 592,44
-

__-__
-

1414 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

93 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,1032 1539,29
1539,29

__-__
-

159 159 __-__
-

12,3400
-

1,27
-

94 С111-1722/2 Плiнтуси м 10,4232 71,80
-

__-__
-

748 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
95 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
96 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 40 1,40

-
__-__

-
56 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 4 271951 58148 1029

450
482,12

3,63
Разом будівельні роботи, грн. 271951

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 212774
всього заробiтна плата, грн. 58598

Загальновиробничi витрати, грн. 28775
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,99
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10246

Всього будівельні роботи, грн. 300726



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 9 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 300726

Роздiл 5. 6-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

97 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 4,9836 12093,61
4298,01

__-__
-

60270 21420 __-__
-

35,6800
-

177,81
-

98 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 4,9836 12298,80
1075,73

__-__
-

61292 5361 __-__
-

9,2600
-

46,15
-

99 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1478 15636,62
4484,02

__-__
-

2311 663 __-__
-

38,1100
-

5,63
-

========== СТЕЛІ ===========
100 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0371 8283,36

8283,36
__-__

-
307 307 __-__

-
67,9800

-
2,52

-
101 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 25,32 26,31

-
__-__

-
666 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
102 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 8 0,88

-
__-__

-
7 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
103 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 2,297 4229,29

4217,74
11,55
4,98

9715 9688 27
11

37,2000
0,0399

85,45
0,09

104 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 241,185 183,69
-

__-__
-

44303 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

105 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

106 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

107 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

108 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 4,75 2566,18
2566,18

__-__
-

12189 12189 __-__
-

20,2700
-

96,28
-

109 С111-1722/3 Декоративна вставка м 479,75 106,48
-

__-__
-

51084 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

110 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 10 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

111 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 1,817 638,11
268,49

369,62
159,26

1159 488 671
289

2,4300
1,2768

4,42
2,32

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

112 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0046 7038,21
7038,21

__-__
-

32 32 __-__
-

63,7000
-

0,29
-

113 С111-2014-
6/1

Грунтовка глибокопроникна л 0,09062 70,86
-

__-__
-

6 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

114 С111-2005-
1/1

Самовирiвнювальна сумiш для підлог
Бауміт Нівело Уно

кг 4,14 18,07
-

__-__
-

75 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

115 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,0817 1539,29
1539,29

__-__
-

126 126 __-__
-

12,3400
-

1,01
-

116 С111-1722/2 Плiнтуси м 8,2517 71,80
-

__-__
-

592 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
117 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
118 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 40 1,40

-
__-__

-
56 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 5 258750 50274 698

300
419,56

2,41
Разом будівельні роботи, грн. 258750

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 207778
всього заробiтна плата, грн. 50574

Загальновиробничi витрати, грн. 26170
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,42
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9746

Всього будівельні роботи, грн. 284920

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 284920

Роздiл 6. 7-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

119 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 4,9589 12298,80
1075,73

__-__
-

60989 5334 __-__
-

9,2600
-

45,92
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 11 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

120 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1703 15636,62
4484,02

__-__
-

2663 764 __-__
-

38,1100
-

6,49
-

========== СТЕЛІ ===========
121 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0397 8283,36

8283,36
__-__

-
329 329 __-__

-
67,9800

-
2,7

-
122 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 23,59 26,31

-
__-__

-
621 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
123 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 7,32 0,88

-
__-__

-
6 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
124 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 2,3153 4229,29

4217,74
11,55
4,98

9792 9765 27
12

37,2000
0,0399

86,13
0,09

125 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 243,1065 183,69
-

__-__
-

44656 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

126 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

127 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

128 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

129 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 4,755 2566,18
2566,18

__-__
-

12202 12202 __-__
-

20,2700
-

96,38
-

130 С111-1722/3 Декоративна вставка м 480,255 106,48
-

__-__
-

51138 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

131 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

132 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 2,3153 638,11
268,49

369,62
159,26

1477 622 855
369

2,4300
1,2768

5,63
2,96

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

133 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,0382 7038,21
7038,21

__-__
-

269 269 __-__
-

63,7000
-

2,43
-

134 С111-2014-
6/1

Грунтовка глибокопроникна л 0,75254 70,86
-

__-__
-

53 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

135 С111-2005-
1/1

Самовирiвнювальна сумiш для підлог
Бауміт Нівело Уно

кг 34,38 18,07
-

__-__
-

621 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

136 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї

100м2 0,0382 13540,39
6564,25

__-__
-

517 251 __-__
-

55,7900
-

2,13
-

137 С111-551/6 Лінолеум полівінілхлоридний комерційний м2 3,8964 592,44
-

__-__
-

2308 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 12 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

138 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,0987 1539,29
1539,29

__-__
-

152 152 __-__
-

12,3400
-

1,22
-

139 С111-1722/2 Плiнтуси м 9,9687 71,80
-

__-__
-

716 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
140 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
141 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 40 1,40

-
__-__

-
56 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 6 203125 29688 882

381
249,03

3,05
Разом будівельні роботи, грн. 203125

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 172555
всього заробiтна плата, грн. 30069

Загальновиробничi витрати, грн. 15562
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,98
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5792

Всього будівельні роботи, грн. 218687

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 218687
Разом прямі витрати по вiддiлу 1 1599861 314205 5282

2283
2641,62

18,3
Разом будівельні роботи, грн. 1599861

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1280374
всього заробiтна плата, грн. 316488

Загальновиробничi витрати, грн. 162958
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 312,53
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 60417

Всього будівельні роботи, грн. 1762819

_  _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по вiддiлу 1 1762819

Відділ 2. І-СЕКЦІЯ



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 13 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. 4-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

142 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 5,629 12093,61
4298,01

__-__
-

68075 24193 __-__
-

35,6800
-

200,84
-

143 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 5,629 12298,80
1075,73

__-__
-

69230 6055 __-__
-

9,2600
-

52,12
-

144 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1348 15636,62
4484,02

__-__
-

2108 604 __-__
-

38,1100
-

5,14
-

========== СТЕЛІ ===========
145 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0243 8283,36

8283,36
__-__

-
201 201 __-__

-
67,9800

-
1,65

-
146 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 150,73 26,31

-
__-__

-
3966 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
147 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 291,28 0,88

-
__-__

-
258 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
148 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 0,0243 4229,29

4217,74
11,55
4,98

103 102 1
-

37,2000
0,0399

0,9
-

149 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 2,5515 183,69
-

__-__
-

469 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

150 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

151 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

152 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

153 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 4,7 2566,18
2566,18

__-__
-

12061 12061 __-__
-

20,2700
-

95,27
-

154 С111-1722/3 Декоративна вставка м 474,7 106,48
-

__-__
-

50546 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

155 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

156 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0243 638,11
268,49

369,62
159,26

16 7 9
4

2,4300
1,2768

0,06
0,03

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 14 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

157 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї

100м2 0,0198 13540,39
6564,25

__-__
-

268 130 __-__
-

55,7900
-

1,1
-

158 С111-551/6 Лінолеум полівінілхлоридний комерційний м2 2,0196 592,44
-

__-__
-

1196 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

159 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,7476 1539,29
1539,29

__-__
-

1151 1151 __-__
-

12,3400
-

9,23
-

160 С111-1722/2 Плiнтуси м 75,5076 71,80
-

__-__
-

5421 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
161 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
162 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 72 1,40

-
__-__

-
101 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 1 229730 44504 10

4
366,31

0,03
Разом будівельні роботи, грн. 229730

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 185216
всього заробiтна плата, грн. 44508

Загальновиробничi витрати, грн. 22899
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,96
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8498

Всього будівельні роботи, грн. 252629

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 252629

Роздiл 2. 5-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

163 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 5,5841 12093,61
4298,01

__-__
-

67532 24001 __-__
-

35,6800
-

199,24
-

164 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 5,5841 12298,80
1075,73

__-__
-

68678 6007 __-__
-

9,2600
-

51,71
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 15 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

165 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1541 15636,62
4484,02

__-__
-

2410 691 __-__
-

38,1100
-

5,87
-

========== СТЕЛІ ===========
166 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0315 8283,36

8283,36
__-__

-
261 261 __-__

-
67,9800

-
2,14

-
167 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 156,77 26,31

-
__-__

-
4125 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
168 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 212,06 0,88

-
__-__

-
188 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
169 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 0,1833 4229,29

4217,74
11,55
4,98

775 773 2
1

37,2000
0,0399

6,82
0,01

170 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 19,243 183,69
-

__-__
-

3535 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

171 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

172 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

173 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

174 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 4,7 2566,18
2566,18

__-__
-

12061 12061 __-__
-

20,2700
-

95,27
-

175 С111-1722/3 Декоративна вставка м 474,7 106,48
-

__-__
-

50546 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

176 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

177 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 0,0315 638,11
268,49

369,62
159,26

20 8 12
5

2,4300
1,2768

0,08
0,04

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

178 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,7242 1539,29
1539,29

__-__
-

1115 1115 __-__
-

12,3400
-

8,94
-

179 С111-1722/2 Плiнтуси м 73,1442 71,80
-

__-__
-

5252 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
180 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
181 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 64 1,40

-
__-__

-
90 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 2 231148 44917 14

6
370,07

0,05



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 16 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 231148
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 186217
всього заробiтна плата, грн. 44923

Загальновиробничi витрати, грн. 23125
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,41
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8585

Всього будівельні роботи, грн. 254273

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 254273

Роздiл 3. 6-поверх
========== СТІНИ ===========
тип1

182 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 0,31 12093,61
4298,01

__-__
-

3749 1332 __-__
-

35,6800
-

11,06
-

183 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 5,6904 12298,80
1075,73

__-__
-

69985 6121 __-__
-

9,2600
-

52,69
-

184 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,152 15636,62
4484,02

__-__
-

2377 682 __-__
-

38,1100
-

5,79
-

========== СТЕЛІ ===========
185 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,0358 8283,36

8283,36
__-__

-
297 297 __-__

-
67,9800

-
2,43

-
186 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 154,92 26,31

-
__-__

-
4076 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
187 & С1-2258-

1-2ТТ/1
Дюбель 6*40 шт 192,34 0,88

-
__-__

-
170 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
188 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 2,1547 4229,29

4217,74
11,55
4,98

9113 9088 25
11

37,2000
0,0399

80,15
0,09

189 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 226,2435 183,69
-

__-__
-

41559 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

190 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 17 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

191 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

192 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

193 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 4,7 2566,18
2566,18

__-__
-

12061 12061 __-__
-

20,2700
-

95,27
-

194 С111-1722/3 Декоративна вставка м 474,7 106,48
-

__-__
-

50546 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

195 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

196 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 2,1547 638,11
268,49

369,62
159,26

1375 579 796
343

2,4300
1,2768

5,24
2,75

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

197 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,7245 1539,29
1539,29

__-__
-

1115 1115 __-__
-

12,3400
-

8,94
-

198 С111-1722/2 Плiнтуси м 73,1745 71,80
-

__-__
-

5254 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
199 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
200 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 64 1,40

-
__-__

-
90 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 3 216327 31275 821

354
261,57

2,84
Разом будівельні роботи, грн. 216327

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 184231
всього заробiтна плата, грн. 31629

Загальновиробничi витрати, грн. 16351
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,46
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6081

Всього будівельні роботи, грн. 232678

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 232678

Роздiл 4. 7-поверх
========== СТІНИ ===========



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 18 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

тип1
201 КБ15-251-1 Обклеювання стін простими і середньої

цупкості шпалерами по монолітній
штукатурці і бетону, по листових матеріалах,
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях

100м2 0,2907 12093,61
4298,01

__-__
-

3516 1249 __-__
-

35,6800
-

10,37
-

202 КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
шпалерах за 2 рази

100м2 5,6921 12298,80
1075,73

__-__
-

70006 6123 __-__
-

9,2600
-

52,71
-

203 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів дверних
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1633 15636,62
4484,02

__-__
-

2553 732 __-__
-

38,1100
-

6,22
-

========== СТЕЛІ ===========
204 КБ15-58-2 Улаштування каркасу натяжної стелі 100м2 0,037 8283,36

8283,36
__-__

-
306 306 __-__

-
67,9800

-
2,52

-
205 С126-1317/1 Профіль ПВХ посилений перфорований

білий стіновий для підвісної стелі
м 153,69 26,31

-
__-__

-
4044 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
206 КБ34-58-2 Обклеювання стелі в один шар -

улаштування натяжної стелі з плівки
100м2 2,1781 4229,29

4217,74
11,55
4,98

9212 9187 25
11

37,2000
0,0399

81,03
0,09

207 С114-103/1 Полотно натяжної стелі м2 228,7005 183,69
-

__-__
-

42010 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

208 С1110-100/1 Металевий підвіс (Скоба П-образна ) шт 80 9,10
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

209 С111-1867/5 Закладна платформа під світильники шт 65 79,66
-

__-__
-

5178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

210 С1551-12-
СП/1

Протекторне термокільце для натяжних
стель

шт 30 7,74
-

__-__
-

232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

211 КБ15-47-5 Установлення декоратвиної вставки 100м 4,7 2566,18
2566,18

__-__
-

12061 12061 __-__
-

20,2700
-

95,27
-

212 С111-1722/3 Декоративна вставка м 474,7 106,48
-

__-__
-

50546 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

213 & С111-216-
3-Ц/1

Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для
монтажу натяжних стель

шт 15 198,96
-

__-__
-

2984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

214 КБ13-50-1 Сушіння стелі 100м2 2,1781 638,11
268,49

369,62
159,26

1390 585 805
347

2,4300
1,2768

5,29
2,78

========== ПІДЛОГИ ===========
ТИП1

215 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї

100м2 0,0148 13540,39
6564,25

__-__
-

200 97 __-__
-

55,7900
-

0,83
-

216 С111-551/6 Лінолеум полівінілхлоридний комерційний м2 1,5096 592,44
-

__-__
-

894 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 19 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

217 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів на шурупах 100м 0,7343 1539,29
1539,29

__-__
-

1130 1130 __-__
-

12,3400
-

9,06
-

218 С111-1722/2 Плiнтуси м 74,1643 71,80
-

__-__
-

5325 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

кількість фурнітури на весь метраж плінтусу
219 & С181-21-

754/1
Фурнітура для плінтуса шт 380 14,31

-
__-__

-
5438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
220 & С1П-1/1 Дюбель-шуруп шт 68 1,40

-
__-__

-
95 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 4 217848 31470 830

358
263,3
2,87

Разом будівельні роботи, грн. 217848
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 185548
всього заробiтна плата, грн. 31828

Загальновиробничi витрати, грн. 16458
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,67
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6123

Всього будівельні роботи, грн. 234306

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 234306
Разом прямі витрати по вiддiлу 2 895053 152166 1675

722
1261,25

5,79
Разом будівельні роботи, грн. 895053

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 741212
всього заробiтна плата, грн. 152888

Загальновиробничi витрати, грн. 78833
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 151,5
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29287

Всього будівельні роботи, грн. 973886

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по вiддiлу 2 973886
Разом прямі витрати по кошторису 2494914 466371 6957

3005
3902,87

24,09
Разом будівельні роботи, грн. 2494914



20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 20 - 3_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2021586
всього заробiтна плата, грн. 469376

Загальновиробничi витрати, грн. 241791
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 464,03
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 89704

Всього будівельні роботи, грн. 2736705

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 2736705
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4390,99
Кошторисна заробiтна плата, грн. 559080

Склав Інженер-кошторисник_____________________________________Марина ПОПЕНКО
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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