

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 33773,323 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Складений за поточними цінами станом на 24 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	4334,822	3712,425	-	8047,247
		<b>Разом по главі 2:</b>	4334,822	3712,425	-	8047,247
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	4334,822	3712,425	-	8047,247
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	4334,822	3712,425	-	8047,247
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	4334,822	3712,425	-	8047,247

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	90,699	90,699
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	136,049	136,049
4	Настанова [4.32]	- Кошти на оплату послуг, пов'язаних з інспектуванням, а саме: Система керування (в частині оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) Автоматична система пожежогасіння. Система централізованого пожежного спостереження. ШИФР 04/19-СПС.СО. АСПГ.СЦПС, робочий проект»	-	-	33,500	33,500
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	260,248	260,248
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	151,080	151,080
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	11,794	11,794
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	89,000	89,000
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	251,874	251,874
<b>Разом по главах 1-12:</b>			4334,822	3712,425	512,122	8559,369
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	208,128	-	-	208,128
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	59,046	59,046
<b>Разом</b>			4542,950	3712,425	571,168	8826,543
<b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)</b>			-	-	60,000	60,000
у тому числі:						
	МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ №172 від 11.07.2018р.	- Енергетична сертифікація об'єкту	-	-	60,000	60,000

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	1634,022	1634,022
	Довідка №258	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	4542,950	3712,425	2265,190	10520,565
		<b>Довідка про виконані роботи</b>	13566,397	8559,691	1126,670	23252,758
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	18109,347	12272,116	3391,860	33773,323

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

