

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 37191,698 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради за адресою: вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської області.

Складений за поточними цінами станом на 7 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Лікарня	21050,586	1784,287	-	22834,873
		Разом по главі 2:	21050,586	1784,287	-	22834,873
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Інженерні мережі	2554,545	-	-	2554,545
		Разом по главі 6:	2554,545	-	-	2554,545

1	2	3
		Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації

		Разом по главі 10:
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду

		Разом по главі 12:
		Разом по главах 1-12:
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
		Разом
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість

	4	5	6	7
	23605,131	1784,287	-	25389,418
	23605,131	1784,287	-	25389,418
	23605,131	1784,287	-	25389,418
	-	-	253,894	253,894
	-	-	365,553	365,553
	-	-	14,163	14,163
	-	-	633,610	633,610
	-	-	756,893	756,893
	-	-	60,596	60,596
	-	-	108,580	108,580
	-	-	926,069	926,069
	23605,131	1784,287	1559,679	26949,097
	1437,628	-	-	1437,628
	-	-	401,678	401,678
	566,523	42,823	37,432	646,778
	1580,694	123,830	-	1704,524
	27189,976	1950,940	1998,789	31139,705
	-	-	6051,993	6051,993

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	27189,976	1950,940	8050,782	37191,698

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

