

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 19223,047 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 30,18943 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4266,877 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій та озеленення території	16431,896	-	16431,896	26,02154	3670,623	-
2	07-01-02	на Малі архітектурні форми	168,365	1658,285	1826,65	0,44916	68,905	-
3	07-01-03	на Малі архітектурні форми (додаткові роботи)	964,501	-	964,501	3,71873	527,349	-
-	-	Всього:	17564,762	1658,285	19223,047	30,18943	4266,877	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій та озеленення території	<u>20.90755</u> 2717,101	<u>-</u> -	<u>2.05344</u> 290,714	<u>0.20338</u> 32,047	<u>-</u> -	<u>23.16437</u> 3039,862	<u>2.85717</u> 630,761	<u>26.02154</u> 3670,623
07-01-02	Малі архітектурні форми	<u>0.11899</u> 15,272	<u>0.16274</u> 23,185	<u>0.12431</u> 20,929	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.40604</u> 59,386	<u>0.04312</u> 9,519	<u>0.44916</u> 68,905
07-01-03	Малі архітектурні форми (додаткові роботи)	<u>2.57660</u> 336,322	<u>-</u> -	<u>0.74321</u> 103,11	<u>0.00242</u> 0,382	<u>-</u> -	<u>3.32223</u> 439,814	<u>0.39650</u> 87,535	<u>3.71873</u> 527,349
-	Разом :	<u>23.60314</u> 3068,695	<u>0.16274</u> 23,185	<u>2.92096</u> 414,753	<u>0.20580</u> 32,429	<u>-</u> -	<u>26.89264</u> 3539,062	<u>3.29679</u> 727,815	<u>30.18943</u> 4266,877

Склав _____

Криволап В.М.

Перевірів _____

Григорчук А.