

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8557,144 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт овочесховища (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська,15 (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт овочесховища (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Житомирського обласного спортивного ліцею | 4120,907 | 780,542 | - | 4901,449 |
| | | Разом по главі 2: | 4120,907 | 780,542 | - | 4901,449 |
| 2 | 04-01 | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Кабельна мережа 0,4/0,23кВ | 161,783 | 8,345 | - | 170,128 |
| 3 | 04-02 | Дизельний генератор | 521,390 | - | - | 521,390 |
| | | Разом по главі 4: | 683,173 | 8,345 | - | 691,518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------|--|----------|---------|---------|----------|
| 4 | 06-01 | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації | 286,774 | 28,288 | - | 315,062 |
| Разом по главі 6: | | | 286,774 | 28,288 | - | 315,062 |
| 5 | 07-01 | Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій | 212,738 | - | - | 212,738 |
| Разом по главі 7: | | | 212,738 | - | - | 212,738 |
| Разом по главах 1-7: | | | 5303,592 | 817,175 | - | 6120,767 |
| Разом по главах 1-8: | | | 5303,592 | 817,175 | - | 6120,767 |
| Разом по главах 1-9: | | | 5303,592 | 817,175 | - | 6120,767 |
| Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | | | |
| 6 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 61,208 | 61,208 |
| 7 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 91,812 | 91,812 |
| 8 | Настанова [4.32] | Кошти на проведення процедури закупівлі | - | - | 10,066 | 10,066 |
| Разом по главі 10: | | | - | - | 163,086 | 163,086 |
| Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | | | |
| 9 | Настанова [4.34] | Вартість технічного обстеження | - | - | 10,680 | 10,680 |
| 10 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 260,860 | 260,860 |
| 11 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 12 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 17,800 | 17,800 |
| 13 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт (коригування) | - | - | 94,859 | 94,859 |
| 14 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації (коригування) | - | - | 5,000 | 5,000 |
| Разом по главі 12: | | | - | - | 409,199 | 409,199 |
| Разом по главах 1-12: | | | 5303,592 | 817,175 | 572,285 | 6693,052 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 254,579 | - | - | 254,579 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 71,279 | 71,279 |
| | Розрахунок N П-131 | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 127,286 | 19,612 | 13,735 | 160,633 |
| Разом | | | 5685,457 | 836,787 | 657,299 | 7179,543 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|--|----------|---------|----------|----------|
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 1377,601 | 1377,601 |
| | Довідка | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 5685,457 | 836,787 | 2034,900 | 8557,144 |
| | | В тому числі вартість виконаних робіт | 6691,381 | 836,528 | 651,929 | 8179,838 |

Директор філії _____ О.В.Павленко

Головний інженер проєкту _____ Г.Л.Герасимчук
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____ В.А.Чумальчук