

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 57184,470 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1,121 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття	26195,642	3438,595	-	29634,237
		Разом по главі 2:	26195,642	3438,595	-	29634,237
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні електромережі	536,116	9,330	-	545,446
		Разом по главі 4:	536,116	9,330	-	545,446

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	189,785	-	-	189,785
4	06-02	Зовнішні теплові мережі	3502,734	-	-	3502,734
		Разом по главі 6:	3692,519	-	-	3692,519
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій	1354,261	-	-	1354,261
		Разом по главі 7:	1354,261	-	-	1354,261
		Разом по главах 1-7:	31778,538	3447,925	-	35226,463
		Разом по главах 1-8:	31778,538	3447,925	-	35226,463
		Разом по главах 1-9:	31778,538	3447,925	-	35226,463
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	352,265	352,265
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	516,549	516,549
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	70,453	70,453
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	19,067	19,067
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
11	T3	Кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна	-	-	41,667	41,667
		Разом по главі 10:	-	-	1013,930	1013,930
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою (П)	-	-	453,925	453,925
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Р)	-	-	932,915	932,915

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	361,340	361,340
		Разом по главі 12:	-	-	1748,180	1748,180
		Разом по главах 1-12:	31778,538	3447,925	2762,110	37988,573
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4333,431	-	-	4333,431
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	866,686	866,686
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	953,356	103,438	82,863	1139,657
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2999,894	325,484	-	3325,378
		Разом	40065,219	3876,847	3711,659	47653,725
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9530,745	9530,745
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	40065,219	3876,847	13242,404	57184,470
		Зворотні суми	-	-	-	1,121
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,121

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Олександр БІЛИК

Іван ВОРОБЕЙ

Оксана ЖИТЧЕНКО